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1. PREMESSA - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, consistono in lavori di manutenzione per il
ripristino e la sostituzione dei giunti di dilatazione di qualsiasi tipologia installate su opere d’arte,
da affidarsi all'Appaltatore mediante stipula di Contratti Attuativi secondo le specifiche indicate

nel Capitolato Speciale e relative Norme Tecniche.

Le opere oggetto degli interventi verranno individuate in base alle esigenze e alle necessita della
Committenza e indicate in allegato al singolo Contratto Attuativo specificando Tratta, Viadotto,
Numero di linee sulle quali effettuare gli interventi di sostituzione e sviluppo delle singole linee,

nell’ambito dell’intera competenza della Direzione Primo Tronco Genova:
A7 Genova - Serravalle

A10 Genova - Savona

A12 Genova — Sestri Levante

A26 Genova Voltri - Gravellona Toce

D26 Diramazione Predosa — Bettole

D36 Diramazione Stroppiana — Santhia

D8 Diramazione Gallarate — Gattico

La programmazione dei lavori scaturisce da specifiche esigenze della DT1 Genova valutate e
stabilite dalla competente Unita Tecnica e dall’'analisi dei dati di monitoraggio effettuato

trimestralmente, oltre che dalla proiezione dei dati di degrado riscontrati negli anni precedenti.
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2. SUDDIVISIONE IN LOTTI

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro verranno ripartite in n. 2 Lotti per due

macrotipologie merceologiche, ed estese a tutta I'interra competenza della DT1 Genova:
MACROTIPOLOGIE

LOTTO 1 - GIUNTI MECCANICI
LOTTO 2 - GIUNTI A TAMPONE

Gli importi relativi ai due Lotti vengono cosi ripartiti:

AQ GIUNTI 2020-23 DT1 Intera COMPETENZA
ONERI DELLA INCID.
Lotto | TIPOLOGIA LAVORI SICUREZZA TOTALE MANOD.
LOTTO1 | MECCANICI € 2 750 000,00 €661 235,96 €3411 235,96 16,30%
LOTTO2 |TAMPONE €1 700 000,00 € 408 764,04 €2 108 764,04 40,60%
TOTALE € 4 450 000,00 € 1 070 000,00
€ 5520 000,00

Nell’ambito di Ogni Lotto verranno predisposti diversi Contratti Attuativi ognuno con un proprio
Programma degli Interventi e un Piano di Coordinamento della Sicurezza allegati.

Ogni Lotto dovra prevedere la presenza di piu operatori economici fino ad un massimo di n. 4
(quattro) operatori, la riapertura del confronto competitivo tra operatori e un meccanismo di

rotazione tra gli operatori per i singoli Contratti Attuativi che verranno via via formalizzati;

3. LAVORI PREVISTI

Gli interventi si prefiggono di risolvere le problematica legate ai giunti ammalorati.
Le lavorazioni da eseguirsi in tali interventi sono le seguenti:
LOTTO 1 - GIUNTI MECCANICI
GIUNTI ACCIAIO GOMMA O GOMMA ARMATA
e |'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza
e lunghezza necessarie;
e |a demolizione e trasporto a discarica dell’apparecchiatura di giunto esistente;
e |a preparazione dell’estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura
spinta a qualsiasi profondita, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa;

e il ripristino delle testate delle solette eseguito con malta cementizia tipo MC3
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fibrorinforzata;

la posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acqua provenienti dall’interno delle
pavimentazioni, da porre in opera a monte del giunto;

il getto di malta cementizia di tipo MC3 fibrorinforzata, con funzione di cuscinetto tra
soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, comprensivo di
armatura ed ancoraggio alla soletta, eseguito secondo le indicazioni della D.L.;

la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile
fissata alla soletta con adesivo epossidico;

I’esecuzione dei fori per gli ancoraggi del giunto;

la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette
e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni della Ditta fornitrice e quanto
ordinato dalla D.L.;

il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza e comunque
di lunghezza non inferiore a 20 cm;

il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta ad altissima
resistenza alla compressione e all’abrasione o in alternativa con malta cementizia di tipo
MC3 fibrorinforzata comprensiva di armatura in barre di acciaio, o in alternativa con malta
cementizia tipo MC4 a rapido indurimento qualora gli orari di rimozione della segnaletica e
di riapertura al traffico e/o le condizioni climatiche lo rendessero necessario

I’eventuale ripristino della pavimentazione a cavallo dei giunti.

Tale descrizione viene meglio dettagliata negli specifici elaborati a corredo della documentazione

di gara

alla quale si rimanda (Elaborato 8 Fasi di lavoro e tipologici).

Le modalita esecutive per interventi di sostituzione, riparazione e installazione di giunti meccanici

di grandi escursioni sia per i modelli in gomma armata che per le altre tipologie (pettine, lamellare

ecc.) andranno concordate con la Direzione Lavori a seguito di accurata progettazione.

4,

4.1.

TIPOLOGIA INTERVENTI

INTERVENTI DI RIPRISTINO PROGRAMMATI

Nell’ambito di Ogni Lotto verranno predisposti diversi Contratti Attuativi ognuno con un proprio

Programma degli Interventi e un Piano di Coordinamento della Sicurezza allegati.

Le opere oggetto degli interventi verranno individuate in base alle esigenze e alle necessita della
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Committenza e indicate in allegato al singolo Contratto Attuativo specificando Tratta, Viadotto,
Numero di linee sulle quali effettuare gli interventi di sostituzione e sviluppo delle singole linee,
nell’ambito dell’intera competenza della Direzione Primo Tronco Genova

Gli interventi programmati prevedono la sostituzione e il ripristino di almeno una linea di giunto
per il suo intero sviluppo trasversale comprensivo di rifacimento dei massetti di transizione (Lotto
1 - Giunti Meccanici) e eventuale ripristino delle testate delle solette

Il programma degli interventi allegato al singolo contratto attuativo e da intendersi, a seguito di
sopraggiunte esigenze indifferibili, unilateralmente passibile di modificazioni da parte della
committenza. Le modifiche al programma degli interventi con interventi integrativi, sostitutivi o

alternativi verranno formalizzate mediante apposito Ordine di Servizio da parte della DL

4.2. INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI

Nell’ambito del presente Accordo Quadro, per entrambe i Lotti 1 e 2, sono previsti, nel contesto
dei singoli Contratti Attuativi, a discrezione della Stazione Appaltante e su esclusiva richiesta della
DL, interventi per il ripristino urgente di linee di giunto danneggiate o che hanno manifestato un

repentino ammaloramento.

4.2.1. INTERVENTI

Gli interventi previsti sono quelli di messa in sicurezza, ripristino completo del danno
sopraggiunto, sostituzione completa di linea di giunto.

L'intervento dovra garantire la normale funzionalita del giunto, la perfetta continuita fra la
pavimentazione, il movimento, I'impermeabilita, il drenaggio ed I'aderenza.

L'Impresa dovra garantire di avere i mezzi, le tecnologie ed i materiali idonei per realizzare gli
interventi nel piu breve tempo possibile ed in qualsiasi condizione metereologica.

Gli interventi saranno realizzati indistintamente in orario diurno/notturno, 24h su 24h e 365 gg
anno compresi i giorni festivi.

Gli interventi da eseguire saranno formalizzati, dalla Direzione Lavori, tramite emissione di Ordine
di Servizio con allegata “scheda di intervento per riparazione su parte di linea di giunto”.

L'Impresa dovra garantire di intervenire entro e non oltre le 6 (sei) ore successive alla richiesta
di intervento.

Qualora I'lmpresa non provvedesse ad intervenire entro le 6 (sei) ore verranno applicate le

penali cosi come riportate al paragrafo 10 del presente documento.
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Qualora, al contrario, I'impresa provvedesse ad intervenire in un tempo inferiore alle predette 6
ore sono previsti specifici sovrapprezzi riportati in Appendice all’Elenco Prezzi.

Gli interventi saranno comunicati all'lmpresa con chiamata telefonica e successivamente mediante
I'invio, per fax o posta elettronica, dell’Ordine e della relativa “scheda di intervento per riparazione

su parte di linea di giunto”.

4.2.2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA ED INGAGGIO

Le attivita saranno richieste dall’Unita Organizzativa Tecnica ogni qualvolta si renda necessario.
L’attivazione (ingaggio) sara effettuata per mezzo di chiamata telefonica, durante la quale saranno
comunicati all’Affidatario i primi dettagli utili ad organizzare le attivita come:

e |ocalizzazione dell’intervento (Tratta, Carreggiata, Progressiva km, Viadotto);

e oggetto dell'intervento (tipologia giunto e tipologia di problematica riscontrata);

e prime indicazioni sulle modalita di intervento.
La Direzione Lavori inviera all'Impresa, a corredo della scheda di intervento, qualora fosse
disponibile, la documentazione fotografica dell’intervento da effettuare.
L'Impresa dovra pertanto, indicare un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica dove far
recapitare i suddetti documenti. A seguito dell’intervento, comunque non oltre le 48 h successive
allo stesso, I’Affidatario dovra trasmettere al Committente I'apposito “Modulo d’Intervento”
debitamente compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato.
Per quanto concerne i giunti meccanici sara a discrezione della Direzione Lavori impiegare
elementi di giunto stoccati nel proprio magazzino o forniti direttamente dall’'Impresa esecutrice.
Lotto 1 - Giunti Meccanici
L'Intervento urgente di ripristino delle linee di giunto e atto a garantire maggiore sicurezza
all'utenza autostradale e a preservare le strutture sul quale i dispositivi agiscono.
| giunti di dilatazione oggetto di manutenzione urgente del lotto 1 sono quelli definiti "meccanici”,
per tanto in acciaio, acciaio-gomma o simili con capacita di escursione a partire da mm 50 (+/- 25)
fino ad arrivare a 400 mm ( +/- 200 ). Gli interventi urgenti dovranno essere eseguiti a regola
d'arte, secondo le NTA e le indicazioni impartite dalla DL.
| componenti delle linee di giunto di nuova installazione e comunque in riparazione dovranno
essere della stessa tipologia di quelle in sostituzione, salvo diverse indicazioni impartite dalla DL.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo rientrano nelle attivita di ripristino urgenti il

ripristino o sostituzione di porzione di linea di giunto o di singoli elementi modulari, il ripristino
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delle testate delle solette ammalorate (comprensivo di integrazione delle armature
eventualmente deteriorate), ripristino dei massetti di collegamento tra il giunto e la
pavimentazione ecc. fino alla sostituzione completa di una o piu linee di giunto nell’ambito dello

stesso intervento.

4.2.3. DOTAZIONI
4.2.3.1. MAGAZZINO
L'Impresa dovra garantire una riserva di dispositivi di giunto, a supporto degli interventi urgenti,
corredata di tutti i componenti costituenti il sistema di giunto completo (ferramenta, ancoraggi,
scossaline, sistema di drenaggio ecc.) che dovra essere composta da una quantitativo di elementi
pari a uno sviluppo complessivo per tipologia di giunto come dettagliato nel seguito:
¢ Elementi di giunto a Magazzino per un totale di m 20 (venti) per
GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA
e PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
e PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
e Elementi di giunto a Magazzino per un totale di m 12 (dodici) per
GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA
e PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
e PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
e PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
Per ogni tipologia dovra essere presentata tassativamente la documentazione di seguito riportata:
e disegni esecutivi del giunto proposto;
e marcature CE ove presente;
e certificazioni inerenti i materiali impiegati;
e certificato di qualita EN 1SO 9001:200;
e Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) ai sensi della CPD;
e certificati attestanti I'esecuzione delle prove funzionali effettuate sul giunto fornito (prova
di carico, a fatica e anticorrosive ecc.) cosi come previsto anche nella Normativa Tecnica di
Autostrade contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Unitamente alla consegna dei materiali, I'Impresa dovra presentare alla DL, tassativamente la
documentazione di seguito riportata:

e quadro sinottico di rintracciabilita di tutti i materiali componenti il giunto e impiegati
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effettivamente per la fornitura, specificando in maniera chiara per ogni materiale (laminati
in acciaio, acciaio inox, barre trafilate in acciaio, bulloneria, gomma vulcanizzata, scossalina
e resine) il nome dei fornitori e i relativi DDT di trasmissione verso il produttore, completi
dei certificati di origine degli stessi materiali forniti, ivi compresi i certificati di prova e tutti i
documenti di trasporto e i relativi allegati al fine di garantire la completa rintracciabilita
dell’intera filiera fino al prodotto finito, attraverso eventuali commercianti intermedi e/o
centri di trasformazione;
e piano di assicurazione della qualita
Al termine contrattuale (Lotto 1) si concordera con I'lmpresa la modalita di pagamento delle
guantita accantonate e non utilizzate che potranno essere, o ritirate dall'lmpresa senza
corresponsione di alcun compenso, o liquidate all'Impresa alla quale verra corrisposto I'importo
degli elementi forniti a pié d’opera sulla base dell’Elenco Prezzi e della Relativa Appendice.
Gli elementi liquidati all'impresa dovranno essere trasportati dalla stessa presso la struttura di
destinazione indentificata dalla Committenza e consegnati con apposito verbale di consegna/presa

in carico.

4.2.3.2. MATERIALI
Lotto 1 - Giunti meccanici

A seconda dell'intervento da effettuare si dovranno utilizzare prodotti specifici adeguati,
tecnologicamente avanzati e rispondenti alle caratteristiche riportate nelle Norme Tecniche
contenute all’interno del Capitolato, al fine di effettuare il lavoro a regola d’arte e permettere la
percorrenza al traffico nel pil breve tempo possibile.

L'Impresa dovra avere stoccata in un proprio magazzino una quantita minima di materiale per
poter intervenire prontamente ad ogni intervento richiesto.

L'Impresa dovra essere in possesso e avere immediatamente disponibili almeno i materiali di
seguito descritti:

e malte sintetiche bicomponenti a base epossidica e/o epossipoliuretanica, caricate con
inerti minerali, per il ripristino, in rilevante spessore, di superfici in calcestruzzo
ammalorate per la realizzazione di massetti di interconnessione tra i giunti stradali e le
contigue pavimentazioni aventi caratteristiche di ritorno elastico al cessare della
sollecitazione imposta;

e cementi diversamente addittivati, per conferire caratteristiche specifiche di rapido

indurimento ed elevate caratteristiche meccaniche;

10
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primer mono e bicomponenti specificatamente correlati a differenti prodotti (quali malte
sintetiche, cementi polimerici e rivestimenti protettivi ed impermeabilizzanti) per favorire
I’adesione di quest’ultimi al supporto;

adesivo bicomponente epossidico con caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali
conferite in formulazione per effettuare l'inghisaggio di zanche metalliche in supporti
cementiti;

stucchi sintetici bicomponenti, a base epossidica e/o epossipoliuretanica, caricati con inerti
minerali, impiegati per il ripristino di aree localizzate di calcestruzzo, per il ricoprimento di
ferri d’armatura affioranti e comunque laddove necessiti un rivestimento di spessore
contenuto e capace di eccezionale adesione;

mastice gommo-bituminoso, da colare a caldo;

mattonelle di giunto per le varie escursioni modelli che attualmente sono utilizzate sulle
opere del tratto autostradale oggetto del contratto e che I'lmpresa dovra prendere visione
prima della formulazione dell’ offerta;

tutto quello necessario per eseguire il lavoro alla perfette regola dell'arte.

L'Impresa all’inizio del contratto dovra presentare le specifiche tecniche dei materiali che

intendera impiegare negli interventi e che dovranno essere preventivamente sottoposti alla DL per

I'accettazione e per le prequalifiche.

4.2.3.3. ATTREZZATURE DELL'IMPRESA

Lotto 1 - Giunti meccanici

L'Impresa Appaltatrice dovra essere in possesso a “titolo di proprieta” di almeno i seguenti mezzi e

la seguente attrezzatura:

Autocarro leggero, anche a cassa ribaltabile e con gru di PTT da kg 6.000 a kg 11.500;
Autocarro medio, anche a cassa ribaltabile e con gru di PTT oltre kg 24.000;

Piastra vibrante reversibile con motore Diesel di peso non inferiore a Kg 200;
Motocompressore con motore Diesel, con resa superiore a It 4.000 di aria compressa per
minuto;

Martello demolitore pneumatico del peso fino a kg 30 escluso il motocompressore;
Martello demolitore elettropneumatico di potenza non inferiore a 2.000 W;

Saldatrice elettrica della capacita fino a 250 Amp., compresi gli accessori d'uso e gli

elettrodi;

11
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e Gruppo elettrogeno completo degli adattamenti per ogni tipo di utilizzatore, in conformita
alle vigenti disposizioni di legge, con capacita maggiore di 20 KvA;

e Smerigliatrice portatile elettrica della potenza non inferiore a 2.000 W, compresi i dischi
abrasivi adatti al lavoro da eseguire;

e Attrezzatura ossiacetilenica completa di tutti gli accessori per la saldatura ed il taglio;

e Betoniera con motore elettrico, della capacita fino a It. 300;

e Taglierina a disco diamantato con motore Diesel e potenza maggiore di 45 HP, per taglio di
conglomerati bituminosi o cementizi;

e Torre faro;

e Attrezzatura specifica per il colaggio a caldo del materiale sigillante.

4.2.4. PAGAMENTI

L'intervento urgente prevede I’applicazione di un prezzo a corpo, quale compenso alla chiamata
(con awvio delle attivita entro le 6 ore dalla chiamata cosi come descritto al precedente
paragrafo 4.2) al quale saranno applicati eventuali sovrapprezzi o penali, la contabilizzazione a
misura delle lavorazioni urgenti effettivamente eseguite (sulla base dell’Elenco Prezzi e della
relativa Appendice allegati all’Accordo Quadro) e i relativi Oneri della Sicurezza.

| lavori verranno contabilizzati e liquidati nello Stato di Avanzamento Lavori relativo al bimestre in
cui i lavori sono stati effettuati.

Gli Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso, comprensivi degli oneri per la posa/rimozione
della segnaletiche con ogni altro apprestamento previsto dal PSC allegato al singolo Contratto
Attuativo verranno contabilizzati distintamente e quindi esclusi dalla contabilita specifica dei lavori

urgenti.

4.2.4.1. SOVRAPREZZI E PENALI

La chiamata per interventi urgenti contempla I'avvio delle attivita entro le successive 6 ore dalla
chiamata stessa.

Nel caso in cui l'avvio delle attivita avvenga con anticipo o ritardo, saranno applicati
rispettivamente sovrapprezzi o penali al prezzo a corpo quale compenso alla chiamata, come

riportato nella tabella seguente:
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INTERVENTO 6h 1h 2h 3h 4h > 4h
ANTICIPO +5% +10% +15% +20% +25%
RITARDO -5% -10% -15% -20% IN DANNO

Gli importi per interventi urgenti si collocano nel perimetro del Contratto Attuativo di riferimento

e non costituiscono un aumento dell'importo netto del Contratto stesso.

5. VINCOLI

Per le opere in progetto non sono presenti vincoli poiché gli interventi verranno eseguiti su opere

esistenti e sulla piattaforma autostradale.

6. AREA DI CANTIERE ED OPERE PROVVISIONALI

Si rimanda alla documentazione relativa ai singoli Contratti Attuativi.

7. INTERFERENZE CON IL TRAFFICO

7.1. INTERFERENZE CON IL TRAFFICO - AUTOSTRADALE

Le lavorazioni verranno effettuate in turno sia notturno che diurno per un massimo di tre turni (h
24) come indicato nel singolo Contratto Attuativo.
A titolo indicativo si specifica che:
e Tratte a 2 corsie (M+S), cittadine e ‘Riviere’
A7 Genova - Serravalle
A10 Genova - Savona

A12 Genova — Sestri Levante

O O O o©O

A26 Genova Voltri - Gravellona Toce dalla progr. km 000+000 circa alla progr. km

045+00 circa.

Prevedono I’esecuzione delle attivita esclusivamente notturne giornaliere

(installazione/rimozione) con riduzione della carreggiata ad una sola corsia di marcia.
e Tratte a 3 corsie (ML+M+S e ML+M+S+E)

O A26 Genova Voltri - Gravellona Toce dalla progr. km 045+000 circa alla progr. km
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1944200 circa.
0 D26 Diramazione Predosa — Bettole
0 D36 Diramazione Stroppiana — Santhia

0 D8 Diramazione Gallarate — Gattico

Prevedono I'esecuzione delle attivita prevalentemente notturne giornaliere
(installazione/rimozione) con riduzione della carreggiata ad una sola corsia di marcia.

Verra valutata, in funzione dell’'intervento da eseguire, la possibilita di realizzare i lavori in orario
diurno e/o con segnaletica permanente.

A discrezione del competente Ufficio Traffico, che effettuera le debite valutazioni in
considerazione dei flussi di traffico e della potenziale interferenza con altri cantieri, potranno
essere insindacabilmente stabiliti giorni orari e modalita differenti.

Si intendono esclusi gli interventi urgenti di cui ai precedenti paragrafi che avranno una loro

specifica trattazione al momento.

7.2. INTERFERENZE CON IL TRAFFICO - VIABILITA’ ORDINARIA

Gli interventi presso i Viadotti che prevedono lavorazioni in proiezione alla viabilita ordinaria o a
nuclei di abitazioni, verranno eseguiti secondo le modalita indicate nel Piano di Sicurezza e

Coordinamento allegato al Contratto Attuativo a cui fanno capo gli interventi stessi.

8. DURATA DEL CONTRATTO

Il periodo complessivo per |'esecuzione dei lavori & previsto in anni quattro (4) e comunque in

1460 (millequattrocentosessanta) giorni naturali e consecutivi.

9. PREZZI

L'importo del presente progetto & la risultanza dell'applicazione dei prezzi dell'Elenco prezzi Anas
Nuove Costruzioni — Manutenzione Straordinaria e Manutenzione Ordinaria anno 2018 e della

annessa Appendice all’Elenco Prezzi.

10. PENALI

10.1. PENALI PER NON RAGGIUNGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI BASE

Si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto e alle relative NTA a corredo della documentazione di

Gara.
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10.2. PENALI PER INTERVENTI URGENTI

Qualora I'lmpresa Aggiudicataria non rispettasse i tempi indicati dalla modalita di intervento
descritti all’art. 4.2, in fase di contabilizzazione saranno applicate le penali in accordo alla tabella ri
portata al paragrafo 4.2.4.1.
Nela caso in cui I’Affidatario non proceda all’avvio delle attivita entro le 10 ore (mancato avvio
attivita entro le 4 ore) successive alla chiamata per intervento urgente, sara facolta della
Committenza eseguire i lavori ‘in danno’ assegnando l'intervento ad altra Impresa indicata dalla
Direzione Lavori con conseguente addebito dei costi.
Il processo di applicazione delle penali € il seguente:

e rilevazione del ritardo nell’esecuzione dell’intervento;

e contestazione del ritardo (entro le 48 ore dal rilevo);

e comunicazione dell'ammontare della penale;

e addebito in via amministrativa.
Qualora I'Impresa Aggiudicataria non rispettasse le tempistiche, relative alle modalita di
intervento stabilite dall’art. 4.2, per due volte nell’arco della durata contrattuale, la Committente
avra diritto di recedere dal contratto medesimo.
La risoluzione del contratto verra comunicata all'lmpresa aggiudicataria con raccomandata A/R, ed

avra efficacia dalla data di spedizione della stessa.

11. GARANZIA

11.1. GARANZIA SU SOSTITUZIONE O RIPRISTINO DI LINEE DI GIUNTO

L'Impresa dovra garantire i giunti di dilatazione per un periodo variabile di 8 o di 10 (otto-dieci)
anni, secondo il tipo di attrezzatura, decorrenti dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione.
Durante il periodo di garanzia I'lmpresa & tenuta, a sua cura e spese, alle riparazioni con anche la
sostituzione di tutte quelle parti di apparecchio di giunto che eventualmente risultassero non piu
idonee alla specifica funzione.

Di seguito si riporta la tabella relativa ai periodi di garanzia:

Giunti in acciaio-gomma con escursione finoa mMm. 75 ..o, 8 anni
Giunti con escursione Maggiore di 75 MM, coccuieiiiiiiiiiee e e 10 anni

11.2. GARANZIA SU INTERVENTI URGENTI

I lavori effettuati di sola riparazione o parziale sostituzione avranno una garanzia di anni due.

15



Relazione Generale

12. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dei lavori a base d’asta ammonta a

cosi suddiviso:

A) LAVORI

Importo dei lavori soggetti al ribasso d’asta

Oneri relativi alla sicurezza (presunti)*

€ 5.520.000,00

(cinquemilionicinquecentoventimila,00)

€ 4.450.000,00

€ 1.070.000,00

€ 5.520.000,00

*Per quanto attiene gli Oneri della Sicurezza questi verranno computati analiticamente nello

sviluppo del singolo PSC allegato a ciascun Contratto Attuativo.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

AQ GIUNTI 2020-23 DT1 Intera COMPETENZA
Lotto ONERI DELLA INCID.
TIPOLOGIA LAVORI SICUREZZA TOTALE MANOD.
LOTTO 1 MECCANICI € 2.750.000,00 €661.235,96 €3.411.235,96 16,30%
LOTTO 2 TAMPONE € 1.700.000,00 € 408.764,04 €2.108.764,04 40,60%
TOTALE € 4.450.000,00 € 1.070.000,00
€ 5.520.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Prove sui materiali € 49.800,00
TOTALE A+B € 5.569.800,00

Il calcolo dello Stato di Avanzamento economico degli Oneri relativi alla Sicurezza sara effettuato
come indicato nei vari Contratti Attuativi.

Per ogni Certificato di Pagamento relativo al singolo Contratto Attuativo verra effettuata, secondo
le vigenti norme, la trattenuta di garanzia dello 0,50% sull'importo netto dei lavori per la tutela,
sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.

50/2016.
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