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 PARTE III 

 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 1  Norme generali 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi 

geometrici, numerici o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco 

Prezzi. 

I lavori a misura saranno liquidati in base alle misure fissate dal 

progetto o prescritti dalla Direzione Lavori anche se,  eventualmente 

rettificate dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati,  

(dovessero risultare misure di spessori, lunghezze, larghezze, superfici 

e cubature effettivamente superiori/inferiori).  

Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto 

tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. 

Per la quota delle lavorazioni affidate a corpo, le corrispondenti 

misurazioni verranno utilizzate per verificare la rispondenza delle opere 

eseguite a quelle progettate e la loro liquidazione verrà effettuata a 

percentuale di avanzamento di opere compiute secondo lo schema 

prestabilito contrattualmente. 

Nel caso di realizzazione di nuovi manufatti o di interventi di rinforzo 

strutturale su manufatti esistenti, invece, che  se dalle misure di 

controllo risultassero dimensioni e/o caratteristiche prestazionali 

minori rispetto a quelle indicate in progetto o prescritte dalla 

Direzione Lavori, sarà in facoltà insindacabile della Direzione Lavori 

ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura ed a 

spese dell'Impresa; soltanto se le minori dimensioni e/o caratteristiche 

prestazionali, sentito il Progettista, risultassero compatibili con la 

funzionalità e la stabilità delle opere, la Direzione Lavori potrà 

ammettere in contabilità le quantità effettivamente eseguite. 

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà 

all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno 

firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Impresa. 

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di 

rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

Si precisa inoltre, per maggiore completezza e chiarimento, che tutte le 

prove di campionatura, di verifica delle caratteristiche meccaniche dei 
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terreni, di accettazione e qualificazione dei materiali, di controllo 

delle lavorazioni eseguite, i campi di prova con le relative verifiche, 

le prove di carico, l'assistenza ai collaudi e in genere qualsiasi 

verifica e prova atta a dimostrare la qualità della lavorazione, saranno 

svolte a cura e spese dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione 

Lavori; pertanto l'Impresa dovrà tenere conto nella sua offerta di tali 

oneri. 

Si precisa inoltre che saranno a cura e spese dell’impresa: 

 le operazioni di collaudo e di prova, statica e dinamica, 

distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l’assistenza; solo 

escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica 

di prova; 

 l’assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche 

ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa 

incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, 

attrezzature, maestranze, mezzi d’opera e di quant’altro 

necessario.  

Le prove sui materiali previste nella Parte Seconda del Capitolato 

Speciale d’Appalto (Norme per l’esecuzione dei lavori) e negli altri 

elaborati contrattuali, ivi comprese quelle relative a testare l’idoneità 

all’impiego dei materiali provenienti da scavi, saranno a carico del 

Committente ad eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di 

idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine 

dei produttori, ecc.), che saranno invece a carico dell’Appaltatore.  

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori 

prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale 

d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o 

dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore 

(art. 167 c.8 del DPR 207/2010). 

Art. 2 Lavori in economia 

Le prestazioni in economia dovranno essere assolutamente eccezionali e 

potranno adottarsi solo per lavori del tutto marginali. 

In ogni caso verranno contabilizzate soltanto se riconosciute oggetto di 

un preventivo ordine ed autorizzazione scritti della Direzione Lavori. 
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Art. 3 Scavi - demolizioni - rilevati 

La misurazione degli scavi di sbancamento e dei rilevati verrà effettuata 

con il metodo delle sezioni ragguagliate. All'atto della consegna dei 

lavori l'Impresa eseguirà, in contraddittorio con la Direzione Lavori, il 

controllo delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle 

distanze fra le sezioni stesse, distanze misurate sull'asse di progetto. 

In base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opera finita od a 

parti di essa purché finite, con riferimento alle sagome delle sezioni 

tipo ed alle quote di progetto, sarà determinato il volume degli scavi e 

dei rilevati eseguiti. 

Resta inteso che, sia in trincea che in rilevato, la sagoma rossa 

delimitante le aree di scavo o di riporto è quella che segue il piano di 

banchina, il fondo cassonetto sia della banchina di sosta che della 

carreggiata e del piazzale, come risulta dalla sezione tipo. 

In riferimento al trasporto dei materiali (a discarica o da cava), per 

«lotto» deve intendersi: il lotto autostradale, le singole strade di 

servizio, gli eventuali campi e cantieri; le quantità dei materiali 

movimentati faranno riferimento a tali tratte. 

3.1 Scavi 

3.1.1 Scavi in genere 

Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà della 

Società; l'Impresa potrà usufruire dei materiali stessi, sempre che 

vengano riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, limitatamente ai 

quantitativi necessari alla esecuzione delle opere appaltate e per quelle 

categorie di lavoro di cui è previsto l'impiego nel progetto. È fatta 

salva la facoltà riservata alla Direzione Lavori di cederli all'Impresa, 

addebbitandoglieli a norma del Capitolato Generale dello Stato approvato 

con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063. Qualora però di detti materiali non 

esistesse la voce di reimpiego, questo potrà eventualmente essere desunto 

dai prezzi offerti dall'Impresa per le forniture di materiali a piè 

d'opera, diviso per il coefficiente 1,10. 

Gli articoli dell'Elenco prezzi relativi agli scavi in genere comprendono 

tutti gli oneri previsti dalle presenti Norme ed inoltre: 

- la perfetta sagomatura dei fossi, la sistemazione di banchine e 

cassonetti anche in roccia, la configurazione delle scarpate e dei 

cigli; 
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- il rinterro intorno alle murature e sopra le condotte, le fognature e 

i drenaggi; 

- gli esaurimenti d'acqua (che saranno contabilizzati solo per gli scavi 

di fondazione considerati subacquei) compresi gli oneri per il loro 

trattamento secondo le vigenti norme di legge; 

- le prove in laboratorio ed in sito per la verifica della idoneità dei 

materiali da reimpiegare. 

Negli scavi in terra è compreso il disfacimento di eventuali drenaggi in 

pietrame o in misto granulare, rinvenuti durante i lavori. 

Verranno contabilizzati a parte soltanto i trovanti rocciosi, se 

frantumati, o le fondazioni in muratura, aventi singolo volume superiore 

a 1,00 m³, applicando a tali quantità gli articoli previsti dall'Elenco 

prezzi per gli scavi in roccia o per le demolizioni di murature, avendole 

detratte dagli scavi in terra. 

3.1.2 Scavi di sbancamento 

Tali si intendono quelli definiti dall'art. 4.1. Si precisa che nel caso 

degli scavi di sbancamento per impianto di opere d'arte, non sarà 

computato il riempimento a ridosso della muratura, gli eventuali drenaggi 

a tergo della stessa, che l'Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese 

sino a raggiungere la quota del preesistente terreno naturale. 

3.1.3 Scavo di fondazione 

Tali si intendono quelli definiti dall'art. 4.2 o ad essi assimilabili. 

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello 

risultante dal prodotto dell'area di base delle murature di fondazione 

per la loro profondità, misurata a partire dal piano dello scavo di 

sbancamento o del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non 

viene effettuato. 

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali 

non lo vietino, anche con pareti a scarpata ma, in tal caso, non sarà 

computato il maggior volume, né degli scavi di fondazione né di quelli di 

sbancamento. 

Solo nel caso che le pareti a scarpata siano ordinate dalla Direzione 

Lavori, saranno computati i maggiori volumi corrispondenti. 

In ogni caso non sarà computato il riempimento a ridosso delle murature o 

degli eventuali drenaggi a tergo delle stesse, che l'Impresa dovrà 
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eseguire a propria cura e spese, sino a raggiungere la quota dei piani di 

sbancamento o del preesistente terreno naturale. Verranno individuati 

inoltre i volumi relativi alle classi di profondità indicate negli 

articoli di Elenco prezzi ed a questi verranno applicate le maggiorazioni 

previste. 

Gli scavi di fondazione saranno considerati subacquei, e come tali 

contabilizzati, solo se eseguiti a profondità maggiori di 20 cm dal 

livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti 

nel terreno. 

Qualora la Direzione Lavori ritenesse opportuno provvedere direttamente 

all'esaurimento delle acque mediante opere di deviazione o pompaggio, lo 

scavo sarà contabilizzato come eseguito all'asciutto. 

Si ribadisce quanto stabilito all'art. 4 delle presenti Norme in ordine 

alle competenze degli oneri per l'espletamento delle pratiche di 

autorizzazione allo scarico nonché per i provvedimenti necessari 

all'eventuale trattamento delle acque. 

3.2 Demolizioni di strutture 

La demolizione di murature di qualsiasi genere e di strutture in 

conglomerato cementizio semplice od armato, normale o precompresso, verrà 

computata a metro cubo del loro effettivo volume. La demolizione di 

gabbionate o di materassi in filo di ferro e pietrame verrà computata, 

sulla base degli effettivi volumi, utilizzando l'articolo di Elenco 

prezzi relativo alla demolizione di murature di qualsiasi genere. Tali 

articoli, che comprendono il trasporto a rifiuto presso discariche idonee 

alla ricezione dei materiali, si applicano anche per la demolizione entro 

terra fino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori. 

La demolizione di fabbricati, di qualsiasi specie e genere, verrà invece 

computata a metro cubo vuoto per pieno, limitando la misura in altezza 

dal piano di campagna al livello della gronda del tetto; dovranno essere 

demoliti, oltre ai pavimenti del piano terreno, anche le fondazioni di 

qualsiasi tipo fino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori. 

Compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta fuori dalle 

pertinenze autostradali, restando il materiale riutilizzabile di 

proprietà dell'Impresa. 
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La demolizione integrale di impalcati di opere d'arte in conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso verrà computato a metro cubo 

del loro effettivo volume. 

Compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta fuori dalle 

pertinenze autostradali, restando il materiale riutilizzabile di 

proprietà dell'Impresa. 

La demolizione integrale di impalcati di cavalcavia in conglomerato 

cementizio armato, normale o precompresso, o a struttura mista in acciaio 

e conglomerato cementizio armato, su autostrada in esercizio, verrà 

computata a metro quadrato di superficie effettiva, misurata in 

proiezione orizzontale. 

Compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta fuori dalle 

pertinenze autostradali, restando il materiale riutilizzabile di 

proprietà dell'Impresa. 

La demolizione di fondazioni stradali e di pavimentazioni di conglomerato 

bituminoso verrà contabilizzata con i relativi articoli di Elenco prezzi. 

Nel caso di demolizione parziale di strati di conglomerato bituminoso con 

impiego di macchina scarificatrice, dovrà essere computata la superficie 

effettiva per lo spessore medio ottenuto misurando la profondità di 

fresatura in corrispondenza dei bordi e del centro del cavo. 

La demolizione dovrà rispettare rigorosamente gli spessori previsti in 

progetto o prescritti dalla Direzione Lavori e non saranno pagati 

maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti. 

Le demolizioni di pavimentazioni, rivestimenti e tramezzi verranno 

computate a metro quadrato per la loro effettiva superficie. 

Lo smontaggio di manti di copertura, compresa la rimozione dell'orditura 

portante, il trasporto a rifiuto del materiale non riutilizzabile e 

l'accatastamento di quello riutilizzabile nei depositi della Società, 

verrà computato a metro quadrato di proiezione orizzontale delle falde, 

qualunque sia la loro pendenza. 

La rimozione di serramenti di porte e finestre verrà computata a metro 

quadrato di superficie effettiva. 

L'apertura di vani di porte verrà computata a metro quadrato di 

superficie effettiva, misurata nella luce del vano ultimato. 
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La spicconatura di intonaci sarà computata a metro quadrato di superficie 

misurato vuoto per pieno, salvo la detrazione dei vani di superficie 

superiore a 4,00 m². 

  

 
 

3.2.1 Asportazione di cls ammalorato su strutture esistenti 

L’asportazione superficiale cls ammalorato o la demolizione parziale 

delle stesse, da eseguire durante gli interventi di risanamento 

conservativo delle strutture autostradali, dovranno essere computate  

secondo le indicazioni contenute nella relativa voce di Elenco Prezzi e 

comunque secondo i seguenti step: 

1) eseguire una misurazione geometrica preliminare delle strutture 

(verifica delle dimensioni progettuali) che costituisce la base delle 

misurazioni successive. 

2) eseguire una misurazione al termine della demolizione meccanica (con 

martelli demolitori o manuale - compresi il disgaggio dei blocchi 

distaccati instabili); 

3) eseguire una misurazione al termine dell’idrodemolizione. 

Per la misura degli spessori delle demolizioni effettuate sul 100% della 

superficie è necessario predisporre testimoni o analogo sistema di basi 

di misurazione che rimangano inalterate durante la demolizione.  

Si può ricorrere a: 

1) barre metalliche vincolate alla struttura: sono usuali barre di 

armatura inserite in appositi perfori da eseguire in posizioni 

opportune. 

Le barre debbono fuoriuscire dalla superficie esterna dell’elemento 

strutturale intatto di una quantità definita (solitamente 5,0-10,0cm). 

La profondità di ancoraggio (da eseguire con resina) deve essere tale 

da permettere la perfetta stabilità della barra durante le operazioni 

di demolizione (P > spess. demol. prevista + 5cm). 

L’utilizzo di lenze permette la misurazione degli spessore della 

demolizione meccanica/idrodemolizione eseguita successivamente. 
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2) Testimoni in cls: si tratta di porzioni di struttura di dimensioni 

delimitate che non vengono inizialmente demolite e costituiscono il 

riscontro per tavole in legname o barre metalliche prismatiche. 

 

I testimoni dovranno essere rimossi prima dell’inizio delle attività di 

ripristino con malta per non inficiare la durabilità degli interventi 

effettuati. 

L'asportazione di strati di conglomerato cementizio ammalorato, sia 

mediante scalpellatura che con l'impiego di macchine idrodemolitrici, 

verrà computato misurando lo spessore medio mediante rilievo su un 

reticolo di lato metri uno. 

L'articolo dell'Elenco Prezzi per le idrodemolizioni comprende anche gli 

oneri per l'approvvigionamento dell'acqua occorrente, per l'asportazione 

del materiale fresato e per la pulizia della superficie risultante. 

Ove risulti impossibile od eccessivamente complesso eseguire le 

misurazioni utilizzando il reticolo sopra indicato (superfici molto 

estese o molto irregolari, risanamenti da eseguirsi solo in percentuale 

sull’intera area), saranno definite aree omogenee di intervento suddivise 

per parti d’opera e su cui vengono eseguiti interventi della stessa 

tipologia. 

Indicativamente le misurazioni andranno fatte: 

- al passo di max. 1 metro lineare d’intervento, 

- in corrispondenza degli spessori minimi e massimi lungo la linea di 

misurazione. 

Le misurazioni andranno fatte sempre in contraddittorio con l’Impresa, 

indicate su un brogliaccio che satrà  sarà sottoscritto dalle parti. 

Quando gli interventi sono eseguiti su una percentuale della superficie 

sarà necessario: 

- valutare in cantiere le aree demolite (su brogliaccio); 

- rapportarle all’intera superficie dell’elemento (p.es. sbalzo); 

- determinare la percentuale d’intervento che verrà poi riportata sui 

disegni contabili. 

Il brogliaccio dovrà essere allegato al Giornale dei Lavori o al Libretto 

delle misure. 
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3.3 Preparazione del piano di posa 

3.3.1 Rilevati 

Gli articoli dell'Elenco prezzi per la preparazione del piano di posa dei 

rilevati comprendono tutte le lavorazioni ivi previste ed inoltre tutti 

gli oneri per controlli e prove indicati nelle Norme Tecniche. 

Nel caso di eventuale bonifica del piano di posa, il maggiore scavo, 

oltre lo spessore di 20 cm, per la rimozione del terreno vegetale, verrà 

contabilizzato a parte con il relativo articolo di Elenco prezzi. In 

questo caso il compattamento del fondo scavo di scotico verrà eseguito 

sul fondo dallo scavo di bonifica. 

3.3.2 Sovrastruttura stradale in trincea 

Con l'articolo di Elenco prezzi, relativo al compattamento del piano di 

posa della fondazione stradale nei tratti in trincea, applicato alla 

superficie del fondo di cassonetto, si intendono esauriti tutti gli 

oneri, le lavorazioni, i controlli e le prove delle presenti Norme 

Tecniche. 

3.3.3 Telo di tessuto non tessuto in poliestere o polipropilene 

Computato a metro quadrato senza tenere conto delle sovrapposizioni 

longitudinali e trasversali fra i teli; tra gli oneri del  relativo 

articolo di Elenco prezzi è compresa anche la graffatura. 

 

3.4 Formazione di rilevati, riempimenti di cavi e rilevati di 

precarico 

La computazione del volume della fornitura dei materiali idonei per la 

formazione di rilevati, provenienti da cave di prestito, risulterà dalla 

differenza fra: 

- il volume totale dei rilevati; 

- la somma dei volumi degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei al 

reimpiego dalla Direzione Lavori e dei volumi di materiali di 

proprietà della Società prelevati da depositi e misurati in opera. 

Qualora il prelievo dei materiali di proprietà della Società avvenisse 

da parte dell'Impresa in ambito esterno ai confini di lotto, sarà 

riconosciuto alla stessa tramite l'applicazione del prezzo 

corrispondente, l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale 

altrove prelevato. Detto materiale verrà computato dopo la messa in 

opera tra sezioni note. 
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Gli articoli, relativi alla formazione di rilevati, di riempimenti, di 

cavi e di rilevati di precarico comprendono tutti gli oneri previsti 

dalle presenti Norme ed in particolare: 

- prove e sondaggi in laboratorio ed in sito per l'accertamento della 

idoneità dei materiali; 

- l'ottenimento dei benestare da parte degli Enti competenti per 

l'apertura e la coltivazione delle cave, relativamente alla normativa 

emanata dalle singole Regioni; 

- le indennità e/o i canoni relativi al prelievo dei materiali da aree 

appartenenti a privati, Enti Pubblici, Demanio, ecc.; 

- l'apertura di nuove cave e la loro coltivazione, compresa la 

sistemazione a cavatura ultimata, sulla base dei progetti che la 

Società e/o la stessa Impresa dovranno redigere, anche in relazione 

alla normativa emanata dalle singole Regioni. 

Nel caso che il progetto debba essere redatto dall'Impresa, dovrà essere 

sottoposto anche al preventivo benestare della Direzione Lavori. 

Nel volume degli scavi da considerarsi agli effetti del bilancio delle 

terre, dovranno essere tenuti in evidenza anche i materiali provenienti 

dallo scoticamento del piano di posa dei rilevati, in quanto ritenuti 

idonei dalla Direzione Lavori e utilizzati in tutto o in parte per la 

formazione della coltre vegetativa sulle scarpate. 

I volumi relativi saranno determinati moltiplicando per 0,20 i metri 

quadrati contabilizzati con l'articolo relativo alla preparazione del 

piano di posa dei rilevati. 

Nel caso si rendessero necessari volumi di terra vegetale per il 

rivestimento delle scarpate, eccedenti quelli provenienti dallo scotico 

del piano di posa dei rilevati, dagli scavi in genere e/o da depositi di 

materiali di proprietà della Società, la fornitura sarà garantita tramite 

l'utilizzo di materiale idoneo proveniente da cave di prestito, che verrà 

contabilizzata con l'articolo di Elenco prezzi relativo alla fornitura di 

materiali idonei per la formazione di rilevati. 

La computazione per la sistemazione in rilevato di materiali provenienti 

da cave, da scavi o da depositi, avverrà misurando il totale volume dei 

rilevati eseguiti secondo le norme indicate nelle presenti Norme per la 

formazione della sede dell'autostrada e delle deviazioni di strade 
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statali, provinciali e comunali, nonché degli altri eventuali rilevati 

per i quali venissero ordinate operazioni analoghe. 

Gli articoli dell'Elenco prezzi relativi alle sistemazioni sopracitate 

prevedono le operazioni, i controlli e le prove tutte prescritte nelle 

presenti Norme Tecniche. 

Si precisa inoltre che nel computo dei volumi dei movimenti di materie, 

eseguito con il metodo delle sezioni ragguagliate, la sagoma nera è 

quella del terreno naturale riscontrata all'atto del rilievo, ciò perché 

lo scavo dello scotico ed il ripristino del piano di campagna verranno 

contabilizzati con l'articolo per la preparazione del piano di posa dei 

rilevati. 

Nel caso, invece, di scavo di scotico avente una profondità maggiore dei 

20 cm previsti dal relativo articolo, le quantità eccedenti verranno 

contabilizzate con gli articoli per scavi di bonifica e per riempimento 

dei medesimi mediante i materiali opportuni. 

Le gradonature, da eseguirsi al di sotto del piano di scotico per la 

preparazione del piano di posa dei rilevati, sui terreni con pendenza 

maggiore del 20% (come prescritto dalle presenti Norme), verranno 

contabilizzate con l'articolo di Elenco prezzi relativo allo scavo di 

sbancamento per gli scavi necessari alla realizzazione dei gradoni e con 

gli articoli relativi alla fornitura e sistemazione in rilevato per il 

riempimento dei medesimi. 

Nel caso di rilevati misti, a ciascun strato si applicheranno i relativi 

articoli di Elenco prezzi, sia per la fornitura che per la sistemazione 

in rilevato, a seconda del gruppo di appartenenza delle terre. 

La sistemazione in rilevato delle terre costituenti la coltre vegetale di 

rivestimento delle scarpate verrà contabilizzata con lo stesso articolo 

dell'Elenco prezzi applicato per il nucleo del rilevato. 

L'articolo dell'Elenco prezzi per la sistemazione in rilevato si 

applicherà anche agli strati di sottofondazione posti in trincea; la 

preparazione del loro piano di posa, qualora ordinata, verrà 

contabilizzata con il relativo articolo di Elenco prezzi. 

Dal computo dei volumi dei rilevati si detrarranno i volumi delle opere 

d'arte e dei materiali altrimenti contabilizzati. 
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Non verranno considerati i cedimenti del piano di posa dei rilevati 

inferiori a 15 cm, essendosi valutati i corrispondenti oneri nel 

formulare il relativo articolo. 

Quando siano prevedibili cedimenti del piano di posa dei rilevati 

eccedenti i 15 cm, l'Impresa sottoporrà all'approvazione della Direzione 

Lavori un programma per l'installazione di piastre assestimetriche. 

La posa in opera delle piastre e la rilevazione degli eventuali cedimenti 

saranno fatte a cura e spese dell'Impresa, in contraddittorio con la 

Direzione Lavori. Verranno computati gli eventuali maggiori volumi di 

rilevato, fatta eccezione per quelli derivanti dai primi 15 cm di 

cedimento. 

La sistemazione a riempimento di cavi e la formazione di rilevati di 

precarico verranno misurati in opera e contabilizzati con i relativi 

articoli di Elenco prezzi; analogamente la eventuale fornitura di 

materiali idonei provenienti da cave di prestito per il riempimento di 

cavi e per i rilevati di precarico, verrà misurata in opera dopo 

l'addensamento. 

Il volume dei materiali, di proprietà della Società, prelevati da 

depositi, caricati, trasportati e scaricati a rilevato, verrà computato 

sul materiale misurato in opera dopo la compattazione. 

Gli oneri per l'esecuzione dei rilevati di prova, eventualmente richiesti 

dalla Direzione Lavori, sono a carico dell'Impresa. 

L'onere per la stabilizzazione a cemento del rilevato a tergo delle 

murature e la relativa fornitura del cemento troveranno applicazione nei 

relativi articoli di Elenco prezzi. 

Art. 4 Pozzi di fondazione e contrafforti a pozzo (omissis) 

Art. 5 Palancolate tipo Larssen 

Il noleggio per metro quadrato e per trenta giorni o per frazione di 

trenta giorni delle palancolate verrà contabilizzato con i relativi 

articoli di Elenco. In essi sono compresi: il trasporto delle palancole a 

piè d'opera, la preparazione delle superfici mediante rivestimento di 

bitume, il magazzinaggio, la ripresa e l'allontanamento. 

La computazione sarà fatta sulla base dello sviluppo della palancolata in 

opera, misurato secondo l'asse di simmetria della stessa, e l'altezza 

sarà quella effettiva delle palancole. 
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L'infissione ed l'estrazione delle palancole verranno contabilizzate con 

i relativi articoli di Elenco. In essi sono compresi: la mano d'opera, i 

macchinari e le attrezzature necessarie per la esecuzione del lavoro, lo 

sfrido dei materiali dovuto a rotture, guasti o all'impossibilità di 

recupero; in genere ogni lavoro e fornitura occorrente a dare l'opera 

compiuta e idonea all'uso. 

La computazione sarà fatta sulla base dello sviluppo della palancolata in 

opera, misurato secondo l'asse di simmetria della stessa e l'altezza sarà 

quella di effettiva infissione. 

 

Art. 6 Diaframmi a parete continua (omissis) 

Art. 7 Pali di fondazione 

Le caratteristiche strutturali e geometriche dei pali e dei singoli 

componenti dovranno essere conformi alle caratteristiche progettuali 

entro le tolleranze previste dalle presenti Norme. Maggiorazioni 

volumetriche o migliori caratteristiche meccaniche dei materiali, non 

richieste dalla Direzione Lavori, saranno computate e contabilizzate per 

le caratteristiche previste in progetto. L'esecuzione di pali inclinati 

sino a 15° rispetto alla verticale non darà luogo a maggiorazione alcuna. 

La lunghezza dei pali prefabbricati, ai fini della computazione, 

comprende anche la parte appuntita. Quando il palo abbia raggiunto la 

capacità portante prima che la punta sia stata infissa fino alla 

profondità prevista dal progetto, il palo verrà reciso a cura e spese 

dell'Impresa, ma nel computo verrà tenuto conto della lunghezza di 

progetto. 

La lunghezza per tutti i pali costruiti in opera (pali battuti, micropali 

e pali trivellati a medio e a grande diametro) sarà quella accertata 

mediante misurazione  dalla quota di sottoplinto fino alla massima 

profondità misurata, in contraddittorio tra Direzione Lavori e Impresa e 

con stesura di un verbale di misurazione immediatamente prima del getto; 

tale lunghezza dovrà risultare conforme al progetto con tolleranza di ± 

20 cm. 

Nei relativi articoli di Elenco prezzi si intendono comprese tutte le 

prestazioni, forniture ed oneri per dare i pali completi in opera secondo 

le previsioni di progetto e le prescrizioni delle presenti Norme. 

Sono compresi tra gli altri: 
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- la preparazione del piano di lavoro ed i tracciamenti; 

- l'eventuale scavo a vuoto; 

- il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso il 

trattamento dei fanghi secondo le leggi vigenti; 

- tutte le prove (di carico, vibrazionali, geofisiche, sulle 

caratteristiche dei fanghi bentonitici, sui pali prova, di carico sul 

palo, a rottura sui cubetti di conglomerato cementizio, carotaggi, 

ultrasuoni, scavi attorno al fusto del palo, ecc.), i controlli e la 

documentazione dei lavori, secondo quanto previsto dalle Norme 

Tecniche. 

Sono esclusi: 

- ad eccezione dei micropali per i quali l'onere della perforazione è 

compensata direttamente nel relativo prezzo e dei pali battuti, 

l'eventuale impiego di speciali attrezzature, anche fresanti, per 

l'attraversamento di trovanti in roccia dura non estraibili con i 

normali metodi di scavo e per l'immorsatura del palo nel substrato di 

base in roccia dura, oltre la profondità eccedente il diametro del 

palo stesso; 

- l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino per i pali a 

grande diametro; 

- la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica; 

- la preparazione per il piano di lavoro in alveo; 

che verranno contabilizzati con i relativi articoli dell'Elenco prezzi. 

Qualora dovesse sorgere la necessità di sostituire un palo per ovviare ad 

inconvenienti o ad errori, non verrà corrisposto all'Impresa alcun 

compenso per il palo abbandonato, mentre dei pali che lo sostituiscono ne 

verrà computato uno soltanto. 

Art. 8 Trattamenti colonnari (Colonne consolidate Jet-grouting)(omissis) 

Art. 9 Murature in genere e conglomerati cementizi 

9.1 Murature 

Tutte le murature in genere saranno computate geometricamente, a volume 

od a superficie, secondo le indicazioni contenute negli articoli di 

Elenco Prezzi, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli 

intonaci. 
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Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei 

vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione 

superiore a 0,25 m². Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume 

corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. in 

calcestruzzo anche armato, nonché di pietre naturali od artificiali, da 

contabilizzare con i relativi articoli di Elenco prezzi. 

Altresì la muratura con lavorazione a «faccia vista», compresa la 

stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, sarà computata, a 

superficie effettiva di parete, con i relativi articoli di Elenco Prezzi. 

Gli articoli di Elenco per le murature comprendono anche gli oneri 

sottoelencati: 

- formazione di piattabande in muratura, spalle, pilastrini, mazzette, 

sguinci, strombature, incassature, ammorsature, canne, ecc; 

- esecuzione di murature a pianta curva, di volte, archi ecc.; 

- fornitura e posa in opera di controtelai in legno abete nei vani di 

porte interne. 

9.2 Ricostruzioni superficiali con malte cementizie 

Gli intonaci eseguiti con malte cementizie di cui agli art. 23 delle 

“Norme per l’esecuzione dei Lavori” saranno computate a decimetro cubo di 

materiale effettivamente messo in opera. 

Quando il ripristino con malta è riferito ad una percentuale della 

superficie dell’elemento, la malta di ripristino sarà necessariamente 

uguale, in volume, alla quantità di cls demolito. 

Quando, invece, si dovrà ripristinare il 100% della superficie di un 

elemento sarà necessario: 

- fissare un copriferro minimo netto di 2cm sui ferri d’armatura; 

- posizionare delle guide per la stesa della malta considerando: 

-  verticalità e planarità delle superfici da ripristinare (tavole in 

legname - “listoni” in malta); 

-  

- misurare su reticolo di lato 1m gli spessori di malta derivanti; 

- verbalizzare in contraddittorio con l’Impresa Appaltatrice tale 

misurazione e controfirmare il verbale che sarà allegato al Giornale 

dei Lavori o al Libretto delle Misure. 
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-  

9.3 Conglomerati cementizi 

I conglomerati cementizi, siano essi di fondazione od in elevazione, 

semplici od armati, normali o precompressi, verranno computati a volume 

con metodi geometrici, secondo i corrispondenti tipi e classi, in base 

alle prescrizioni di cui alle precedenti Norme Tecniche, effettuando le 

misurazioni di controllo sul vivo, esclusi gli intonaci ove prescritti e 

dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi compenetrati 

che dovranno essere contabilizzati con i relativi articoli previsti 

dall'Elenco prezzi. In ogni caso non si dedurranno i volumi del ferro di 

armatura, dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore od 

uguale a 0,20 m³ ciascuno, intendendosi con ciò compreso l'eventuale 

maggiore magistero richiesto, anche per la formazione di feritoie 

regolari e regolarmente disposte. 

Le strutture di impalcato alleggerite con vuoti saranno computate per il 

volume effettivo di calcestruzzo con la deduzione dei vuoti e le 

casseforme, in qualsiasi modo realizzate, saranno contabilizzate con i 

relativi articoli di Elenco prezzi applicati all'intera superficie 

bagnata. 

Gli articoli di Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri descritti nelle 

presenti Norme Tecniche ed in particolare: 

- la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti (aggregati, 

leganti, acqua, aggiunte minerali, additivi aeranti, fluidificanti, 

superfluidificanti, iperfluidificanti, acceleranti, ritardanti, ecc.); 

- la mano d'opera, i ponteggi e le impalcature, nonché le attrezzature e 

macchinari per la confezione, 

- l'eventuale esaurimento dell'acqua nei casseri, 

- la sistemazione della carpenteria e delle armature metalliche, 

- l'esecuzione dei getti da effettuare senza soluzione di continuità 

così da evitare ogni ripresa impiegando anche manodopera su più turni 

ed in giornate festive; 

- la vibrazione, 

- la predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature ecc.; 
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- la necessità di coordinare le attività qualora la Società dovesse 

affidare i lavori di protezione superficiale dei conglomerati 

cementizi a ditte specializzate; 

- il taglio di fili, chiodi, reggette con funzione di legatura di 

collegamento casseri con la sigillatura degli incavi e la 

regolarizzazione delle superfici di getto; le prove e i controlli, con 

la frequenza indicata nelle presenti Norme o prescritta dalla 

Direzione Lavori e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

Non sono compresi negli articoli di cui sopra gli oneri per: 

- le casseforme, salvo quelle occorrenti per murature in conglomerato 

cementizio con paramento in pietrame, magrone, conglomerato cementizio 

per opere di fondazione; 

- le centinature ed armature di sostegno delle casseforme, salvo quelle 

per getti di luce retta inferiore a quanto indicato nei relativi 

articoli di Elenco Prezzi; 

- gli acciai di armatura; 

che verranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco Prezzi. 

È previsto inoltre che nel caso di sospensione dei getti per effetto di 

un abbassamento della temperatura atmosferica al di sotto dei 273 K, 

l'Impresa non abbia diritto a nessun risarcimento, come pure non possa 

richiedere alcun compenso per particolari accorgimenti da adottarsi nel 

caso di esecuzione di getti a basse temperature. 

In merito alla valutazione della penale prevista, nel caso che la 

resistenza caratteristica riscontrata risultasse minore di non più del 

10% rispetto a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei 

disegni di progetto, la Direzione Lavori, d'intesa con il Progettista, 

effettuerà una determinazione sperimentale della resistenza meccanica del 

conglomerato cementizio in opera e successivamente una verifica della 

sicurezza. 

Nel caso che tale verifica dia esito positivo, il conglomerato cementizio 

verrà accettato, ma il lotto non soddisfacente i requisiti richiesti, 

verrà decurtato del 15% del suo valore. 

Qualora la resistenza caratteristica riscontrata risulti minore di quella 

richiesta di più del 10%, l'Impresa sarà tenuta, a sua totale cura e 
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spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di 

quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi, 

dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori, d'intesa 

con il Progettista. 

Nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa se la classe di resistenza 

risulterà maggiore di quella indicata nei calcoli statici e nei disegni 

di progetto. 

Le stesse modalità verranno applicate ai manufatti prefabbricati. 

Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o 

contrazione o giunti speciali aperti a cuneo, secondo i tipi approvati 

dalla Direzione Lavori, l'onere relativo all'esecuzione della sede del 

giunto compreso quello di eventuali casseforme, si intende compreso negli 

articoli di Elenco per le murature in genere ed i conglomerati cementizi. 

Quando sia prevista in progetto o venga prescritta dalla Direzione Lavori 

la solidarizzazione in opera di travi prefabbricate di ponti e viadotti 

per la costituzione di impalcati continui, il relativo onere deve 

intendersi compreso nei prezzi di elenco delle singole lavorazioni 

relative alla costruzione degli impalcati stessi. 

Nel caso di ripristino di elementi strutturali, la Direzione Lavori 

eseguirà in corso d'opera con la frequenza che riterrà opportuna le prove 

di controllo dei requisiti. 

Qualora dalle prove eseguite risultassero valori inferiori di non più del 

10% rispetto a quelli indicati nelle presenti Norme Tecniche o previsti 

in progetto, la Direzione Lavori, d'intesa con il Progettista, effettuerà 

una verifica della sicurezza statica dell'elemento strutturale soggetto a 

ripristino/adeguamento. 

Nel caso che tale verifica dia esito positivo il materiale verrà 

accettato ma il valore della lavorazione verrà decurtata del 25% per 

tutte le superfici ed i volumi su cui si è operato e per tutti i prezzi e 

sovrapprezzi con cui è stata compensata. 

Qualora i valori risultassero minori di oltre il 10% rispetto a quelli 

richiesti e nel caso in cui sussistano contemporaneamente più difetti, 

qualunque siano i valori di scostamento riscontrati rispetto alle 

previsioni progettuali, l'Impresa sarà tenuta a sua totale cura e spese 

alla rimozione dei materiali già posti in opera ed al loro ripristino. 
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In caso si evidenziassero microfessure, se l'incidenza dell'area 

fessurata risulterà inferiore al 20% dell'area totale di intervento, 

verrà applicata su tali superfici o volumi, la penale del 25% per tutti i 

prezzi e sovrapprezzi con cui è stato compensato il lavoro risultato non 

idoneo. 

Se l'incidenza dell'area fessurata sarà superiore al suddetto 20%, 

l'Impresa dovrà procedere, a sua cura e spese, alla rasatura e alla 

protezione della superficie con filmogeni, di tipologia da concordare con 

la Direzione Lavori, in accordo con il Progettista. 

Le superfici risonanti a vuoto con il controllo al martello verranno 

verificate in contraddittorio e su di esse verrà applicata la penale del 

25% per tutti i prezzi e sovrapprezzi con cui é stato compensato il 

lavoro risultato non idoneo, salvo richiesta della Direzione Lavori di 

far effettuare, a cura e spese dell'Impresa, le asportazioni ed il 

rifacimento del ripristino delle superfici risonanti. 

Nel caso di sistemi protettivi filmogeni, qualora dalle prove eseguite, 

risultassero valori inferiori rispetto a quelli richiesti, l'Impresa sarà 

tenuta a sua totale cura e spese alla sostituzione dei materiali già 

posti in opera. 

9.3.1 Misurazione spessori di getto per incamiciature 

La misurazione dello spessore di getto avverrà mediante le misurazioni 

durante la posa dei casseri, in testa agli stessi e/o dove possibile 

accedervi. 

Gli spessori di getto, tuttavia, non potranno essere arbitrariamente 

modificati dall’Impresa durante la posa dei casseri. 

A fronte di uno spessore di getto fissato (da progetto) gli eventuali 

sovra/sotto spessori dovranno essere verificati in contraddittorio con 

l’Impresa e, ove possibile, risolti. 

Per eseguire tale operazione può risultare opportuno la posa di lenze 

prima della posa dei casseri per la rettifica di eventuali superfici non 

verticali o allineate ad elementi strutturali adiacenti (ad. es. 

cordoli). 
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9.3.2 Misurazione spessori di rivestimento protettivo filmogeno 

In corso d'opera la Direzione Lavori effettuerà controlli dello spessore 

sul film umido1 della singola mano applicata con le seguenti modalità: 

· misura dello spessore mediante "pettine" di idonea graduazione secondo 

le specifiche della ASTM D 4414 (o D 1212); 

· per superfici globali da proteggere inferiori a 2000 m2 almeno una 

serie di 20 misure; 

· per superfici globali da proteggere superiori a 2000 m2 almeno una 

serie di 40 misure; 

· la serie di misure sarà, se possibile, omogeneamente distribuita sulla 

superficie da verificare ed il suo valore medio non dovrà essere 

minore di quello di progetto. Nel caso risulti un valore medio 

inferiore allo spessore di progetto, l'Impresa, a sua cura e spese, 

provvederà ad integrare lo spessore mancante mettendo in atto tutti 

gli accorgimenti necessari per la buona riuscita dell'integrazione. 

 

Nel caso di sistemi protettivi filmogeni, in merito alla valutazione 

della corretta posa in opera, possono essere riscontrate le seguenti 

circostante: 

 se dalla prova di misurazione dello spessore del film, risultassero 

valori medi inferiori rispetto a quelli richiesti, l'Impresa dovrà 

procedere, a sua cura e spese, all’integrazione del protettivo, con 

modalità e tipologia da concordare con la Direzione Lavori; 

 se dalla prova di adesione al supporto (mediante prova per trazione 

diretta o prova di quadrettatura), risultassero valori non conformi 

rispetto a quelli richiesti, per il lotto non soddisfacente i 

requisiti richiesti, l'Impresa sarà tenuta, a sua totale cura e 

spese, all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla 

stessa, per diventare operativi, dovranno essere formalmente 

approvati dalla Direzione Lavori. 

 

                                                
1Lo spessore di film umido, corrispondente allo spessore di film secco previsto in 

progetto, si ottiene moltiplicando lo spessore di film secco per 100 e dividendo per il 

valore dei solidi in volume del prodotto da applicare (derivato dalla scheda tecnica del 

prodotto), il valore ottenuto verrà arrotondato alla decina. 
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Art. 10 Casseforme - Armature - Centinature - Varo travi prefabbricate 

Casseforme, armature di sostegno, centinature e varo di travi 

prefabbricate saranno contabilizzate a parte, solo per quanto sia 

esplicitamente indicato negli articoli di Elenco prezzi. Tali articoli di 

Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni 

relative a materiali, mano d'opera, noli, armo, disarmo, sfrido, 

trasporti, disarmanti ecc…Casseforme 

Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne 

a contatto del conglomerato cementizio, ad opera finita. 

 

10.1 Armature 

Gli oneri per le armature di sostegno delle casseforme per getti in opera 

di conglomerato cementizio semplice od armato, normale o precompresso, 

per impalcati, piattabande e travate e quelle di sostegno delle centine 

per archi o volte, di luce retta fino a 2,00 m, misurata al piano 

d'imposta lungo l'asse mediano dell'opera, sono compresi negli articoli 

dell'Elenco Prezzi relativi ai conglomerati cementizi. 

Le armature di luce retta superiore a 2,00 m saranno computate per classi 

di luci, secondo le indicazioni contenute nei relativi articoli 

dell'Elenco prezzi. 

La superficie dell'armatura di ciascuna luce sarà determinata in 

proiezione orizzontale misurandola in lunghezza, al piano d'imposta lungo 

l'asse mediano dell'opera, fra i fili interni dei sostegni ed in 

larghezza, normalmente all'asse mediano dell'opera, fra i fili esterni 

dell'impalcato. 

Quando l'altezza media di ciascuna luce, misurata fra l'intradosso 

dell'opera (impalcato, piattabanda, travata, sostegno di centine di archi 

o volte) ed il piano di campagna in corrispondenza dell'asse mediano 

dell'opera stessa superi l'altezza di 10 m, si determinerà l'incremento, 

previsto dagli articoli di Elenco prezzi per le armature, applicando la 

maggiorazione in percentuale, per altezze medie delle armature superiori 

ai 10 m, tante volte quante sono le zone di 5 m eccedenti i primi 10 

metri. 

Saranno computate anche le armature di sostegno delle casseforme per il 

getto in opera di conglomerato cementizio di parti aggettanti dalle 
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strutture in elevazione, quali ad esempio le orecchie delle spalle di 

opere d'arte e gli sbalzi laterali delle pile. 

In questi casi gli articoli verranno contabilizzati applicando quelli 

corrispondenti a luci convenzionali, uguali a due volte la lunghezza 

dello sbalzo (misurata lungo il suo asse mediano tra il filo d'incastro 

ed il filo esterno dello sbalzo stesso) e la superficie alla quale detto 

articolo dovrà essere applicato sarà quella determinata, in proiezione 

orizzontale, dalla lunghezza dello sbalzo, misurata come sopra e dalla 

larghezza misurata normalmente all'asse mediano dello sbalzo. 

10.2 Attrezzature speciali autovaranti e autoportanti per l'esecuzione 

in opera di impalcati di ponti e viadotti 

Le attrezzature speciali autovaranti, per l'esecuzione in opera a 

qualsiasi altezza di impalcati di ponti e viadotti, a cassone o a 

piastra, in c.a. o in c.a.p., anche a sezione variabile, verranno 

computate a metro quadrato di proiezione dell'impalcato stesso, misurando 

la luce fra gli assi degli appoggi. 

Le attrezzature speciali autoportanti, per l'esecuzione di impalcati a 

cassone di ponti e viadotti in c.a.p. gettati in opera a sbalzo per conci 

successivi a sezione variabile, verranno computate a metro quadrato di 

proiezione dell'impalcato stesso, misurando la lunghezza degli sbalzi dal 

filo esterno della struttura di pila fino all'estremità libera o fino 

all'attacco con gli sbalzi adiacenti. 

Nei relativi articoli dell'Elenco prezzi sono compresi tutti gli oneri, 

le forniture e le prestazioni occorrenti; tra gli altri in particolare: 

- eventuali diritti di brevetto; 

- trasporto, montaggio in opera, smontaggio e ripresa delle 

attrezzature; 

- il nolo di attrezzature complementari (carri portaferro, carrelli 

autovaranti, centraline idrauliche, motorizzazioni, ponteggi ecc.); 

- eventuali fermi conseguenti a specifiche modalità d'impiego. 

L'applicazione degli articoli dell'Elenco prezzi per l'impiego delle 

attrezzature speciali autovaranti e autoportanti naturalmente esclude 

l'utilizzo degli articoli per gli altri tipi di armature di sostegno e 

loro maggiorazioni, compresi quelli per eventuali armature di sostegno di 

casseforme all'interno dei cassoni stessi.  
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Sono escluse soltanto le casseforme da contabilizzare a parte con i 

relativi articoli. 

 

10.3 Varo di travi prefabbricate in c.a. o c.a.p. - Armatura di 

sostegno per getto di solette e traversi su travi varate 

Quando nell'esecuzione di impalcati vengono impiegate travi costruite 

fuori opera in c.a. o in c.a.p., di luce superiore a 2,0 m, il loro 

sollevamento, trasporto e collegamento in opera a qualsiasi altezza, sarà 

contabilizzato con i relativi articoli dell'Elenco prezzi. 

Se in una stessa opera d'arte vengono impiegate travi di luci diverse, 

gli aumenti o le detrazioni per variazioni del numero delle travi, 

verranno applicate separatamente per gruppi di travi rientranti nella 

stessa classe di luci. Per luci inferiori a 2,0 m, l'onere di 

sollevamento, trasporto e collocamento in opera è compreso negli articoli 

dell'Elenco prezzi relativi ai conglomerati cementizi. 

L'armatura di sostegno di casseforme per getti in opera, a qualsiasi 

altezza, di solette su travi varate in c.a., c.a.p. o acciaio, anche per 

le parti a sbalzo, sarà computata in base alla superficie determinata 

misurando in larghezza, normalmente all'asse delle travi, la distanza tra 

i bordi delle travi o tra il bordo della trave ed il filo esterno dello 

sbalzo ed in lunghezza la distanza fra le testate della soletta misurata 

parallelamente all'asse delle travi; l'articolo di cui sopra comprende 

anche l'onere per la fornitura e messa in opera dell'armatura di sostegno 

delle casseforme per il getto dei traversi. 

L'armatura di sostegno per le dalle impiegate come casseforme a perdere 

verrà contabilizzata con l'articolo dell'Elenco prezzi relativo alle 

armature di sostegno di casseforme per getto in opera di solette e 

traversi su travi varate. 

10.4 Centinature 

Gli oneri per centinature per archi o volte, complete delle eventuali 

armature di sostegno delle casseforme per qualsiasi struttura da 

costruirsi superiormente all'estradosso delle centine, fino a 2,00 m di 

luce retta, sono comprese negli articoli dell'Elenco prezzi dei 

conglomerati cementizi. 

Le centinature per luci rette superiori a 2,00 m, misurate in proiezione 

orizzontale fra i vivi di pile o spalle, per la effettiva larghezza degli 
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archi o volti, saranno contabilizzate per classi di luci, secondo le 

indicazioni dei relativi articoli dell'Elenco prezzi. 

Le centinature, costruite anche a sbalzo, per il sostegno di casseforme 

per volte di gallerie artificiali in conglomerato cementizio semplice od 

armato, saranno misurate in proiezione orizzontale, in larghezza fra i 

vivi dei piedritti all'imposta dell'arco ed in lunghezza secondo la 

effettiva lunghezza dell'arco e saranno contabilizzate per classi di luci 

secondo le indicazioni dei relativi articoli dell'Elenco prezzi. 

10.5 Acciaio per c.a. e c.a.p. 

L'acciaio in barre per armatura di conglomerati cementizi verrà computato 

in base al peso teorico dei vari diametri nominali indicati nei progetti 

esecutivi, trascurando le quantità superiori alle indicazioni di 

progetto, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni 

per le giunte non previste o non necessarie, intendendosi come tali anche 

quelle che collegano barre di lunghezza inferiore a quella commerciale. 

Il peso degli acciai verrà determinato con metodo analitico misurando lo 

sviluppo teorico di progetto di ogni barra e moltiplicandolo per la 

corrispondente massa lineica nominale indicata nel prospetto IV della 

Norma UNI 6407/88. 

Essendo equivalenti i diametri e le aree delle sezioni nominali delle 

barre nervate a quelli delle barre lisce, per la computazione verrà 

adottata per entrambi la medesima massa lineica nominale. 

Per le barre di acciaio zincato che non soddisfano i requisiti relativi 

alla prova di Preece per la determinazione dell'uniformità dello spessore 

dello zinco, verrà applicata una penale di 55 L/Kg (lire cinquantacinque 

a chilogrammo). 

Nel caso che il materiale non risulti idoneo, sarà allontanato dal 

cantiere, a cura e spese dell'Impresa. 

Il peso dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato 

precompresso con il sistema a cavi scorrevoli sarà determinato 

moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dei cavi, compreso tra le 

facce esterne degli apparecchi di bloccaggio, per il numero dei fili 

componenti il cavo e per il peso unitario dei fili stessi, calcolato in 

funzione del diametro nominale e della massa volumica dell'acciaio di 

7,85 kg/dm³. 
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Il peso dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato 

precompresso con il sistema a fili aderenti sarà determinato 

moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dei fili, compreso tra le 

facce esterne delle testate della struttura, per il peso unitario dei 

fili, calcolato in funzione del loro diametro nominale e della massa 

volumica dell'acciaio di 7,85 kg/dm³. 

Il peso di trefoli o trecce in acciaio per strutture in c.a.p. sarà 

determinato moltiplicando il loro sviluppo teorico, compreso tra le facce 

esterne degli apparecchi di bloccaggio, per il peso dell'unità di misura 

determinato mediante pesatura. 

Il peso dell'acciaio in barre per calcestruzzi precompressi sarà 

determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto delle barre, 

compreso tra le facce esterne degli apparecchi di ancoraggio, per il peso 

unitario della barra, calcolato in funzione del diametro nominale e della 

massa volumica dell'acciaio di 7,85 kg/dm³. 

L'articolo di Elenco prezzi dell'acciaio per strutture in conglomerato 

cementizio armato precompresso comprende la fornitura dell'acciaio, tutti 

gli oneri necessari per dare l'acciaio in opera a perfetta regola d'arte 

ed inoltre: 

a) per il sistema a cavi scorrevoli: 

- la fornitura e posa in opera delle guaine, comprese le relative 

giunzioni con legature a mezzo di nastro adesivo; 

- la fornitura e posa in opera dei ferri distanziatori dei cavi e di 

una spirale costituita da una treccia di acciaio armonico del 

diametro di 6 mm avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 80÷100 

cm; 

- le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo con 

nastro adesivo ad intervalli di 70 cm; 

- le iniezioni di boiacca di cemento a ritiro compensato nelle guaine 

dei cavi; 

- le teste e le piastre di ancoraggio; la mano d'opera, i mezzi ed i 

materiali per la messa in tensione di cavi e per il bloccaggio dei 

dispositivi. 
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b) per il sistema a fili aderenti: 

- la fornitura e posa in opera dei dispositivi di posizionamento dei 

fili all'interno della struttura, degli annessi metallici ed 

accessori di ogni tipo; 

- la mano d'opera, i mezzi ed i materiali necessari per la messa in 

tensione dei fili, per il bloccaggio degli stessi e per il taglio a 

stagionatura avvenuta della struttura, delle estremità dei fili non 

annegate nel conglomerato cementizio; 

- la perfetta sigillatura con malta dosata a 300 kg di cemento per 

metro cubo di sabbia, delle sbrecciature nell'intorno dei fili 

tagliati sulla superficie delle testate della struttura; 

c) per il sistema a barre: 

- eventuali diritti doganali e di brevetto; 

- il trasporto; 

- la fornitura e posa in opera di guaine, ancoraggi, manicotti ed 

accessori di ogni genere; 

- la mano d'opera, i mezzi ed i materiali per la messa in tensione 

delle barre nonché per il bloccaggio dei dispositivi; 

- le iniezioni di boiacca di cemento a ritiro compensato nelle 

guaine; ecc.. 

10.6 Tiranti di ancoraggio 

Saranno contabilizzati con i relativi articoli di elenco prezzi, che 

comprendono oltre alle forniture e lavorazioni ivi richiamate, tutti gli 

oneri e le prescrizioni delle presenti Norme ed in particolare: 

- i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a 

qualsiasi altezza; 

- l'esecuzione di un adeguato numero di tiranti preliminari di prova, la 

loro ripetizione nel caso l'Impresa proponga di variare nel corso dei 

lavori la metodologia esecutiva sperimentata ed approvata 

inizialmente; 

- le iniezioni preventive di intasamento all'interno del foro con 

miscele e modalità approvate dalla Direzione Lavori in presenza di 

falde artesiane e di terreni particolarmente permeabili; 

- tutte le prove ed analisi per la determinazione della aggressività 

dell'ambiente attraversato dai tiranti; 
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- tutte le prove di controllo sulla resistenza degli acciai utilizzati 

per i tiranti; 

- tutte le prove per il controllo della fluidità, della essudazione e 

della resistenza a compressione della miscela utilizzata nelle 

iniezioni a bassa pressione o ripetute in pressione. 

I perfori verranno computati in base alla loro effettiva profondità, 

misurata dal paramento esterno della parete sulla quale si attesta il 

tirante fino al fondo del foro. 

I tiranti in acciaio verranno computati in base alla loro lunghezza 

effettiva, misurata dalla estremità di fondo alla superficie esterna 

dell'apparecchio di bloccaggio; le iniezioni verranno computate in base 

alla effettiva lunghezza del perforo iniettato ed in rapporto al diametro 

dello stesso. 

In presenza di iniezioni ripetute in pressione si considera tratto attivo 

(fondazione) del tirante esclusivamente il bulbo. I relativi articoli 

comprendono inoltre il riempimento anticorrosivo posto a protezione del 

tratto libero. In presenza di iniezioni a gravità si considera tratto 

attivo (fondazione) del tirante l'intero volume del perforo. 

Art. 11 Muri in elementi prefabbricati - Strutture di sostegno - Pannelli 
di rivestimento prefabbricati (omissis) 

Art. 12 Intonaco - Impermeabilizzazioni - Trattamento impregnante di 

superfici in conglomerato cementizio - Conglomerato cementizio 

spruzzato per rivestimento di pareti 

Intonaci verticali, orizzontali, piani o curvi, saranno computati a metro 

quadrato di superficie effettiva, misurata al civile, detraendo soltanto 

i vani di superficie superiore a 1,00 m². 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche l'onere della 

esecuzione in più strati; della fornitura e posa in opera di paraspigoli; 

della chiusura e rifinitura di tracce; della ripresa in corrispondenza di 

pavimenti, zoccolature, rivestimenti, serramenti, ecc.; della eventuale 

esecuzione di gusci di raccordo tra pareti e soffitti, se richiesta; 

della eventuale fornitura di additivi. 

L'intonaco ed il trattamento impregnante di superfici in conglomerato 

cementizio saranno computati per la loro superficie effettiva, piana o 

curva, senza effettuare detrazioni per vani di superficie inferiore a 

1,00 m² e senza tenere conto di rientranze o sporgenze dal vivo inferiore 

a 10 cm. 
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Il conglomerato cementizio spruzzato per il rivestimento di pareti di 

pozzi di fondazione, di scavi in genere o di pendici, sarà computato per 

i volumi convenzionalmente risultanti dalle superfici effettivamente da 

rivestire per gli spessori teorici previsti. 

La rilevazione per il controllo degli spessori medi dovrà essere fatta su 

un reticolo di un metro di lato. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri ivi 

richiamati ed inoltre quelli relativi agli eventuali ponteggi ed 

impalcature occorrenti. 

Solo escluso eventuali armature metalliche da contabilizzare a parte con 

i relativi articoli di Elenco. 

12.1 Impermeabilizzazioni in cartonfeltro bitumato e in mastice 

d'asfalto sintetico e manti impermeabili costituiti da membrane a 

base bituminosa 

Saranno computati in superficie effettiva, piana o curva, orizzontale, 

verticale o comunque inclinata, senza tenere conto delle sovrapposizioni 

e degli sfridi. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche tutte le 

forniture, prestazioni ed oneri, in essi compresi la preparazione dei 

piani di posa, la fornitura e stesa di primer, la formazione di risvolti 

e colli di raccordo. 

12.2 Manti impermeabili di copertura costituiti da fogli in PVC o in 

gomma sintetica 

Saranno computati in proiezione orizzontale della superficie netta 

coperta. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche i risvolti 

perimetrali, il fissaggio alle strutture sottostanti con coprifilo in 

profilato estruso di alluminio, i pezzi speciali saldati al manto per il 

convogliamento dell'acqua ai pluviali, eventuali griglie parafoglie, i 

collari per il raccordo con le strutture emergenti, la prova di tenuta 

dei giunti, le sovrapposizioni e quant'altro occorrente per dare i manti 

finiti. 

 

12.3 Impermeabilizzazione di impalcati e gallerie artificiali 

Le impermeabilizzazioni di impalcati e di gallerie artificiali saranno 

computate per la loro superficie effettiva, che dovrà essere conforme 

alle previsioni di progetto. 
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Art. 13 Manufatti metallici 

I manufatti in acciaio, di qualsiasi genere e per ogni utilizzo, composti 

da lamiere, lamiere ondulate, profilati, tubi, barre, getti di fusione, 

ecc., saranno contabilizzati secondo i relativi articoli di Elenco prezzi 

e computati in base al loro peso, che dovrà essere determinato prima 

della posa in opera mediante pesatura in contraddittorio tra Direzione 

Lavori ed Impresa, con stesura di apposito verbale controfirmato dalle 

parti. 

Rispetto al peso teorico, determinato sulla base delle distinte dei 

materiali riportate nei disegni di progetto, è ammesso una tolleranza in 

più o in meno del 4% (quattro per cento); detta tolleranza non si applica 

nel caso di appalti a corpo. 

Se il peso effettivo risulterà inferiore al peso teorico diminuito della 

tolleranza, la Direzione Lavori non accetterà la fornitura. 

Se il peso effettivo risulterà invece superiore al peso teorico aumentato 

della tolleranza, verrà computato solo il peso teorico aumentato del 

valore di tolleranza. 

Ogni operazione di pesatura dovrà riferirsi a parti di uno stesso 

manufatto. Viene pertanto esclusa la pesatura cumulativa di elementi 

appartenenti a manufatti diversi, anche quando si tratta di controventi, 

piastrame, bullonerie, rosette, ecc.. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono: la fornitura di tutti i 

materiali; la lavorazione secondo i disegni costruttivi; la posa ed il 

fissaggio in opera; la sabbiatura e la sua eventuale ripetizione in caso 

di formazione di ruggine; la verniciatura secondo i cicli previsti; ogni 

altra fornitura, prestazione ed onere per dare l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte. 

Nel caso di manufatti di ponti e viadotti costituiti da acciai di tipo 

diverso, si determineranno preventivamente, sulla base delle distinte dei 

materiali sopracitate, le incidenze di ciascun tipo d'acciaio, da 

contabilizzare con i corrispondenti articoli di Elenco. 

Per i manufatti in acciaio, sui materiali presenti in cantiere a piè 

d'opera, già verificati tecnologicamente, dimensionalmente e pesati a 

cura della Direzione Lavori, potrà essere corrisposto un acconto pari al 

50% dell'importo determinato sulla base dei prezzi offerti dall'Impresa. 
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Le dimensioni e gli spessori dei manufatti da computare in metri quadrati 

di superficie effettiva dovranno essere corrispondenti ai disegni di 

progetto. 

Se la superficie effettiva risulterà inferiore a quella teorica di 

progetto, la Direzione Lavori non accetterà la fornitura; se invece la 

superficie effettiva risulterà superiore a quella teorica di progetto 

verrà computata solo quella teorica ferma restando la facoltà della 

Direzione Lavori di chiedere il rispetto dimensionale dei manufatti. Si 

intendono comunque compresi nei relativi articoli di Elenco prezzi gli 

oneri per: le lavorazioni quali le forature, le saldature, le bullonerie, 

le piastre, i relativi sfridi, le opere murarie compresi i collegamenti 

strutturali e gli ancoraggi, anche con l'impiego di malta reoplastiche, 

le finiture con sabbiature di grado SA 2½ della SVENSK STANDARD SIS, la 

sgrassatura, la zincatura, la verniciatura secondo i cicli previsti. 

Nel caso di manufatti in ferro per cancelli, cancellate e parapetti, sono 

compresi negli oneri le serrature e le ferramenta di manovra per i 

cancelli, i corrimano rivestiti in plastica per i parapetti. 

Art. 14 Lavori in sotterraneo 

Gli articoli dell'Elenco prezzi per i lavori in sotterraneo: gallerie, 

pozzi di aerazione, cunicoli, ecc., sono comprensivi di tutti gli oneri 

di seguito elencati ed inoltre di quelli relativi ai tempi di fermo delle 

lavorazioni dovuti all'esecuzione di misure di monitoraggio strumentale, 

alla illuminazione e ventilazione (anche in presenza di gas) dei cantieri 

di lavoro. 

La maggiorazione percentuale da applicare sugli articoli relativi a tutti 

i lavori in galleria eseguiti oltre i primi 500 metri dall'imbocco verrà 

computata considerando convenzionalmente, come distanza massima, quella 

misurata dopo i primi m 500 da ciascun imbocco fino alla metà della 

galleria. 

Solo nel caso che un confine di lotti cada in galleria, tale confine 

rappresenterà la massima distanza cui fare riferimento, sempre partendo 

dopo i primi 500 m dall'imbocco. Il punto di imbocco, ai fini del calcolo 

delle distanze per le maggiorazioni percentuali, viene convenzionalmente 

fissato con l'inizio del preanello esistente, anche se durante le 

lavorazioni dovesse essere realizzato il tratto di galleria artificiale 

antistante gli imbocchi. 
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Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto tutte le 

armature in opera negli scavi rimangono di proprietà della Società e non 

potranno in alcun modo essere asportate, mentre nel caso di armature a 

piè d'opera l'Impresa non potrà pretendere per queste alcun compenso 

oltre a quanto offerto dall'Impresa per i materiali a piè d'opera. Tutti 

gli oneri relativi alla lavorazione, posa in opera, sfrido, ecc., si 

intendono compresi nell'articolo degli scavi eseguiti e contabilizzati. 

 

14.1 Scavi in galleria e in cunicolo 

Gli scavi in galleria ed in cunicolo saranno computati in base al volume 

risultante dalle sezioni tipo di progetto; saranno quindi esclusi dal 

computo tutti i maggiori volumi dovuti a irregolarità delle pareti di 

scavo ovvero a cavità di qualunque specie esistenti o formatesi durante 

l'esecuzione dei lavori. Nel caso di cedimenti o franamenti, qualora la 

Direzione Lavori ritenesse l'evento non imputabile a deficienza di 

armatura provvisionale od a mezzi e sistemi non adeguati alla natura del 

terreno attraversato o comunque non dovuto a negligenza dell'Impresa, 

proporrà alla Società la contabilizzazione dello sgombero del materiale 

franato, seguendo la procedura utilizzata per i danni di forza maggiore. 

Gli articoli dell'Elenco prezzi degli scavi in galleria ed in cunicolo 

sono integrati con le maggiorazioni percentuali sottoelencate: 

- completamento della struttura anulare; 

- venute d'acqua eccedenti le portate previste dalle Norme Tecniche; 

- distanza dagli imbocchi; 

se ed in quanto applicabili. 

In tali articoli così integrati sono compresi tutti gli oneri relativi 

agli scavi in genere ed inoltre quelli inerenti allo specifico tipo di 

lavoro, tra i quali, a titolo esemplificativo: 

- armature provvisionali di qualsiasi tipo, recuperate o perse; 

- interruzione dei cicli di lavoro e fermi di cantiere conseguenti: alla 

adozione di interventi conservativi di preconsolidamento e 

precontenimento; alla presenza di venute di gas; alla presenza di 

venute d'acqua anche molto forti; a guasti delle attrezzature; alla 

mancanza di energia; al montaggio e smontaggio di macchine e 
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attrezzature da effettuarsi anche in sotterraneo, all'esecuzione delle 

attività di monitoraggio da parte di altre Imprese ecc.; 

- raccolta a tergo della muratura di rivestimento di calotta e piedritti 

delle acque di infiltrazione o di sorgente, anche per forti 

quantitativi e loro convogliamento nel sistema di smaltimento; 

- presenza di trovanti in terreni sciolti; 

- quant'altro necessario per rendere possibile la regolare esecuzione 

dei lavori in galleria. 

Gli aggottamenti in galleria ed in cunicolo, comprese tutte le opere e 

gli impianti occorrenti nonché gli oneri diretti e indiretti per la 

presenza di acqua di qualsiasi provenienza anche in forti quantitativi, 

sono a carico dell'Impresa che, di propria iniziativa, dovrà costruire e 

mantenere efficiente il sistema di smaltimento, installare e mantenere in 

funzione gli impianti occorrenti per il sollevamento e l'esaurimento 

delle acque, così da potere eseguire regolarmente scavi, rivestimenti, 

consolidamenti e quant'altro previsto in progetto od ordinato dalla 

Direzione Lavori. Questi oneri, per quanto attiene a rivestimenti e a 

consolidamenti, sono compresi negli articoli di Elenco prezzi relativi a 

tali lavorazioni. Per gli scavi e lo sgombero di materiale franato, i 

relativi articoli comprendono gli oneri di cui trattasi per portate 

d'acqua fino a 50 l/s nelle gallerie e cunicoli in salita e fino a 25 l/s 

nelle gallerie e cunicoli in discesa. 

Portate superiori sono contabilizzate con le relative maggiorazioni 

percentuali sugli articoli dell'Elenco prezzi degli scavi limitatamente 

alle tratte di galleria e di cunicolo scavati nel periodo in cui tali 

portate si sono verificate. La misurazione delle portate dell'acqua, agli 

effetti delle maggiorazioni percentuali, verrà fatta in contraddittorio 

tra Direzione Lavori e Impresa con apparati di misurazione posti (in 

salita) a 100 m dal fronte di avanzamento per le gallerie e 150 m per i 

cunicoli ed alla bocca di erogazione delle pompe (in discesa) per le 

gallerie ed i cunicoli; le risultanze di dette misurazioni verranno 

verbalizzate. 

Le penalità previste per la mancata esecuzione nelle distanze, nei tempi 

e nei modi, degli interventi previsti dalle singole sezioni tipo, saranno 

le seguenti: 
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- quando la distanza dal fronte di scavo a cui viene eseguito ogni 

singolo intervento risulterà essere superiore di 1 (uno) diametro 

rispetto a quella massima prevista dalle prescrizioni progettuali, sui 

relativi prezzi di elenco verrà applicata una penalità pari al 15% 

(quindici per cento); 

- quando la distanza dal fronte di scavo a cui viene eseguito ogni 

singolo intervento risulterà essere superiore di 2 (due) diametri 

rispetto a quella massima prevista dalle prescrizioni progettuali, sui 

relativi prezzi di elenco verrà applicata una penalità pari al 30% 

(trenta per cento); 

- quando la distanza dal fronte di scavo a cui viene eseguito ogni 

singolo intervento risulterà essere superiore di 3 (tre) o più 

diametri rispetto a quella massima prevista dalle prescrizioni 

progettuali, sui relativi prezzi di elenco verrà applicata una 

penalità pari al 50% (cinquanta per cento); 

- quando anche in presenza di distanze attinenti alle prescrizioni 

progettuali, si verificasse che i risultati delle prove di controllo 

su ogni singolo intervento fossero negative per una quantità maggiore 

del 10% di quelle eseguite, sui relativi prezzi di elenco verrà 

applicata una penalità pari al 25% (venticinque per cento). 

Lo scavo sarà considerato finito e quindi da contabilizzarsi 

esclusivamente dopo che l'Impresa abbia provveduto ad assolvere nelle 

distanze, nei tempi e nei modi a tutti gli interventi previsti dal 

progetto per il tipo di sezione incontrata. 

 

14.2 Scavi in pozzo (omissis) 

14.3 Conglomerato cementizio spruzzato 

Il computo del rivestimento di prima fase di gallerie e pozzi di 

aerazione, in conglomerato cementizio spruzzato, verrà effettuato in base 

alle sezioni ed agli spessori teorici previsti. Nei relativi articoli di 

Elenco prezzi sono compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti dal 

riempimento di irregolarità delle pareti di scavo oltre lo spessore 

teorico, che pertanto restano a totale ed esclusivo carico dell'Impresa. 

Saranno tollerati spessori inferiori di non più di un terzo di quelli 

teorici soltanto in corrispondenza di singole punte maggiormente 
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sporgenti dalle pareti di scavo. Per il riempimento di eventuali vuoti 

localizzati a tergo del rivestimento si procederà come segue: 

a - quando i vuoti sono conseguenti a irregolarità della sezione di 

scavo potranno essere riempiti con conglomerato cementizio 

spruzzato, dato anche a più strati e armato con rete di acciaio 

elettrosaldata, oppure con iniezioni di intasamento a tergo del 

rivestimento di prima fase ed il relativo onere deve intendersi a 

totale ed esclusivo carico dell'Impresa; 

b - nel caso di caverne naturali o di cavità causate da cedimenti o 

franamenti non imputabili, a giudizio insindacabile della Direzione 

Lavori, a negligenze dell'Impresa, si potrà ricorrere, in accordo 

con il Progettista, a riempimenti con calcestruzzo o muratura di 

bloccaggio o iniezioni di intasamento e l'eccedenza, oltre il 

rivestimento teorico prescritto, verrà contabilizzata a parte 

mediante i relativi articoli dell'Elenco prezzi, seguendo la 

procedura utilizzata per i danni di forza maggiore. 

Il computo dei volumi del conglomerato cementizio spruzzato per il 

rivestimento provvisorio del fronte di scavo, in presenza di interventi 

conservativi di presostegno e preconsolidamento, nonché di quello di 

rivestimento di pareti di cunicoli eseguiti con fresa a testa rotante, 

verrà effettuato in base alle superfici ed agli spessori teorici 

previsti. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono gli sfridi e tutti gli 

oneri connessi alla particolare lavorazione, tra i quali quello della 

regolarizzazione superficiale dello strato, anche mediante conguaglio, 

per consentire la posa in opera della impermeabilizzazione. In 

particolare, la maggiorazione per l'impiego dell'armatura in fibre di 

acciaio comprende anche l'onere della esecuzione senza fibre dello strato 

superficiale dello spessore di 3 cm. 

Qualora dal controllo della quantità di fibra di acciaio immessa nel 

rivestimento di prima fase risultasse uno scostamento medio in meno non 

superiore al 10%, verrà applicata una penale del 15% sull'intera 

produzione giornaliera desunta dal giornale dei lavori di conglomerato 

fibrorinforzato. Qualora lo scostamento fosse superiore al 10% non verrà 

applicata sul lotto in esame la maggiorazione relativa all'impiego di 

fibre metalliche. 
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Qualora le resistenze, sia stimate che a compressione risultassero 

inferiori a quanto prescritto si applicheranno le seguenti penalità: 

- con Rstim a 24 h < a 10 MPa penalità del 5% sul prezzo unitario di 

conglomerato, calcolata sull'intera produzione giornaliera desunta dai 

tabulati di carico prodotti dall'impianto di betonaggio o dal giornale 

dei lavori; 

- con Rstim a 24 h < a 10 MPa penalità del 5% sul prezzo unitario di 

conglomerato, calcolata sull'intera produzione giornaliera desunta dai 

tabulati di carico prodotti dall'impianto di betonaggio o dal giornale 

dei lavori; 

- con Rstim a 48 h < a 15 MPa penalità del 10% sul prezzo unitario di 

conglomerato, calcolata sull'intera produzione giornaliera desunta dai 

tabulati di carico prodotti dall'impianto di betonaggio o dal giornale 

dei lavori; 

- con classe di resistenza a 28 h < a 28/35 MPa penalità del 30% sul 

prezzo unitario di conglomerato, calcolata sull'intera produzione 

giornaliera desunta dai tabulati di carico prodotti dall'impianto di 

betonaggio o dal giornale dei lavori. 

Le penalità di cui sopra verranno applicate in maniera cumulativa quando 

il conglomerato non rispetterà le caratteristiche richieste in più di un 

controllo avente la medesima ubicazione, fino a poter giungere ad un 

massimo detraibile del 45%; quando due prelievi non saranno rispondenti a 

quanto prescritto si applicherà una penalità pari alla somma algebrica 

delle percentuali (es.:5+10=15%). 

Qualora la prova di energia assorbita fosse inferiore ai 500 joule si 

applicherà una detrazione pari al 25% del prezzo unitario del 

conglomerato, calcolata sull'intera produzione settimanale desunta dai 

tabulati di carico prodotti dall'impianto di betonaggio o dal giornale 

dei lavori. 

Per produzione settimanale s'intende il periodo trascorso tra il giorno 

in cui viene eseguito il prelievo, ed i sette giorni lavorativi 

precedenti (sabato e domenica compresi solo se stati lavorativi). 

Per la valutazione dei risultati di Rstim si terrà conto di una 

tolleranza pari ad 1 MPa. 
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14.4 Conglomerato cementizio di rivestimento 

Il computo del rivestimento di seconda fase di gallerie e pozzi di 

aerazione, in getto di conglomerato cementizio, verrà effettuato, per 

ogni tratto di sezione costante, in base alla lunghezza misurata 

sull'asse della galleria o del pozzo e dell'area teorica prevista. 

Eventuali maggiori spessori di rivestimento rispetto a quelli teorici, 

conseguenti ad irregolarità della sezione di scavo, saranno a totale ed 

esclusivo carico dell'Impresa. 

Per il riempimento di eventuali vuoti localizzati a tergo del 

rivestimento si richiama quanto riportato precedentemente. 

Sarà detratto il totale del volume occupato da strutture annegate nel 

conglomerato cementizio e formanti oggetto di valutazione separata, ad 

eccezione di quello delle armature metalliche. 

Nel caso di rivestimenti eseguiti in roccia consistente e non alterabile, 

a giudizio della Direzione Lavori, non saranno detratte nel computo punte 

in roccia nell'interno del rivestimento, purché non invadano oltre il 

quarto dello spessore del rivestimento stesso; in ogni caso non saranno 

consentite punte oltre tale misura. 

Le casseforme saranno computate per la superficie in vista del 

rivestimento di seconda fase, con l'esclusione dell'arco rovescio. 

Nel relativo articolo dell'Elenco prezzi è compreso l'onere per la 

casseratura frontale di contenimento dei successivi anelli, che pertanto 

non sarà computata e resterà a totale ed esclusivo carico dell'Impresa. 

14.5 Ancoraggi - Armatura centinata - Reti - Acciai in barre 

Gli ancoraggi in barre di acciaio saranno computati in base alla 

lunghezza teorica prevista; lunghezze eccedenti quella teorica non 

saranno computate; non saranno accettati ancoraggi di lunghezza inferiore 

a quella teorica. 

I relativi oneri sono quelli previsti nei relativi articoli e norme. 

Armature centinate, liner plates, reti, scalette ed acciai in barre in 

genere saranno computate in base al peso determinato secondo le modalità 

relative ai manufatti in acciaio. 
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14.6 Impermeabilizzazione con guaine in PVC 

L'impermeabilizzazione di gallerie e pozzi di aerazione con guaine in PVC 

verrà computata in base allo sviluppo teorico trasversale per la 

lunghezza effettiva del tratto rivestito. 

Il relativo articolo dell'Elenco prezzi comprende gli oneri in esso 

richiamati tra i quali, in particolare, quello della fornitura e posa in 

opera dei tubi di drenaggio in PVC posti longitudinalmente ai piedi della 

guaina. 

 

14.7 Interventi di preconsolidamento e precontenimento (omissis) 

Art. 15 Fondazioni stradali 

Le fondazioni stradali saranno computate a volume, in opera dopo il 

compattamento. 

Il calcolo del volume sarà fatto assumendo la larghezza teorica di 

progetto, senza tenere conto di eventuali eccedenze, misurando la 

lunghezza sull'asse mediano di ciascuna carreggiata e determinando lo 

spessore medio sulla base di sondaggi eseguiti a cura ed a spese 

dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori escludendo le 

eccedenze rispetto allo spessore teorico di progetto. 

Il materiale fresco di apporto per la esecuzione di fondazioni in misto 

granulometricamente stabilizzato con materiali provenienti dalla 

demolizione di esistenti fondazioni stradali sarà computato a volume, 

misurato a piè d'opera prima del compattamento. 

 

Art. 16 Conglomerati bituminosi 

I conglomerati bituminosi per gli strati di base, di collegamento 

(binder) e di usura saranno computati sulla base delle quantità 

effettivamente eseguite, senza tenere conto di eventuali eccedenze 

rispetto alle quantità teoriche di progetto, sia per quanto si riferisce 

a volumi e superfici che per gli spessori dei singoli strati. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono tutte le forniture, 

prestazioni ed oneri in essi richiamati e nelle presenti Norme. 
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Art. 17 Drenaggi 

I drenaggi a tergo delle murature saranno computati per il loro volume 

effettivo, senza tenere conto di eventuali eccedenze rispetto alle 

dimensioni teoriche di progetto. 

I drenaggi per bonifica saranno computati in base alla effettiva 

profondità di scavo e di riempimento, alla lunghezza misurata in asse al 

drenaggio ed alla larghezza effettiva, senza tenere conto di eventuali 

eccedenze rispetto alla larghezza teorica di progetto. 

I dreni a nastro saranno computati per la effettiva lunghezza di nastro 

infisso nel terreno. L'articolo relativo al sovrapprezzo per la 

perforazione preliminare verrà computato misurando l'effettiva profondità 

di perforazione dal piano di lavoro dell'attrezzatura. 

Il materasso di sabbia sopra i dreni a nastro sarà computato per 

l'effettivo volume, dopo il compattamento, senza tenere conto di volumi 

eccedenti le quantità teoriche di progetto. 

I pozzi drenanti costituenti gli schermi discontinui drenanti saranno 

computati per la profondità misurata dal piano di lavoro 

dell'attrezzatura di scavo al fondo del pozzo; tale profondità dovrà 

risultare conforme alle previsioni di progetto, con tolleranze non 

superiori a 20 cm. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono tutte le forniture, 

prestazioni ed oneri in essi richiamati oltre quelli delle presenti 

Norme. 

Le colonne tubolari definitive all'interno dei pozzi drenanti, costituite 

da elementi imbullonati in lamiera ondulata di acciaio zincato saranno 

computate in base al loro peso determinato mediante pesatura in 

contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa con stesura di apposito 

verbale controfirmato dalle parti e secondo il disposto delle presenti 

Norme. 

Dreni sub-orizzontali eseguiti dall'interno di pozzi drenanti saranno 

computati in base alla lunghezza del tubo filtrante misurata dalla bocca-

foro in corrispondenza della colonna tubolare in lamiera ondulata di 

acciaio zincato. 

La trincea drenante verrà computata per la effettiva superficie in 

proiezione verticale, misurata in altezza dal piano di lavoro 
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dell'attrezzatura di scavo fino alla profondità raggiunta ed in lunghezza 

sull'effettivo sviluppo. 

 

Art. 18 Gabbioni e materassi metallici - Scogliere per difese spondali 

I gabbioni saranno computati per il loro peso effettivo; il relativo 

articolo di Elenco prezzi comprende anche la regolarizzazione del piano 

di posa e la fornitura del filo per legature e tiranti. 

Il riempimento dei gabbioni sarà computato per l'effettivo volume. 

I materassi metallici saranno computati in funzione del loro spessore, 

della dimensione della maglia e dello spessore del filo, misurando la 

superficie effettiva. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono anche la 

regolarizzazione del piano di posa, la fornitura del filo per legature e 

tiranti, il materiale di riempimento. 

Le scogliere per difese spondali saranno computate per il loro volume 

effettivo, misurato vuoto per pieno, senza tenere conto di eventuali 

eccedenze rispetto alle sezioni teoriche di progetto. 

 

Art. 19 Canalette - mantellate - rivestimento di cunette e fossi - 

manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata 

Le canalette ad embrice saranno computate misurando l'effettivo sviluppo 

lungo il loro asse senza tenere conto della sovrapposizione tra gli 

elementi. 

Il relativo articolo di Elenco prezzi comprende anche lo scavo, il 

costipamento del terreno di appoggio ed il bloccaggio con tondini infissi 

in terra. 

Le mantellate di rivestimento, tanto quelle in lastre quanto quelle a 

grigliato articolato, saranno computate in base alla loro superficie 

effettiva. I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono anche tutte 

le prestazioni e le forniture previste dalle presenti Norme. 

Il rivestimento di cunette e fossi di guardia sarà computato in base alla 

effettiva superficie in vista, misurata fra i fili interni del 

rivestimento stesso. I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono 

tutte le forniture, prestazioni ed oneri ivi indicati. 
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I manufatti tubolari per tombini e sottopassi in lamiera di acciaio 

ondulata e zincata saranno computati in base al loro peso, determinato 

prima della posa in opera mediante pesatura, secondo il disposto delle 

presenti Norme. 

 

Art. 20 Opere in verde (omissis) 

Art. 21 Segnaletica verticale ed orizzontale 

Le quantità dei lavori saranno determinate con metodi geometrici in 

relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. 

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle 

misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare 

spessore, lunghezze e superfici effettivamente superiori; soltanto nel 

caso che la Direzione Lavori abbia ordinato in corso d'opera, per 

iscritto, tali maggiori dimensioni se ne terrà conto nella 

contabilizzazione. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle previste e 

l'Impresa sarà chiamata ad eseguirne il rifacimento a sua cura e spese. 

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà 

all'esecuzione delle opere e riportate su apposito libretto che sarà 

firmato dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa. 

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di 

rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale dei 

lavori. 

Segnaletica verticale (omissis) 

Segnaletica orizzontale 

a) l'area delle strisce continue od intermittenti, dei contorni di isole 

e delle frecce direzionali sarà valutata in base all'effettiva 

superficie verniciata; 

b) l'area delle zebrature sarà valutata a vuoto per pieno qualora il 

rapporto vuoto/pieno dell'intera superficie zebrata sia inferiore o 

uguale a 2/1. Nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 2/1, 

verrà computata la sola superficie verniciata; 

c) l'area delle lettere sarà valutata misurando la superficie del 

parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni singola lettera. 



  Autostrade per l’Italia 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Seconda  Funzione Servizi per l’Esercizio-Edizione Maggio 2015 

 44 

L'eventuale rimozione della segnaletica orizzontale verrà computata 

sempre per la effettiva superficie rimossa, fatta eccezione per le 

scritte che saranno valutate misurando la superficie del parallelogramma 

ortogonale che circoscrive ogni singola lettera. 

 

Art. 22 Pareti in pannelli prefabbricati (omissis) 

Art. 23 Solai (omissis) 

Art. 24 Controsoffitti (omissis) 

Art. 25 Manti di copertura (omissi) 

Art. 26 Mantovane (omissis) 

Art. 27 Pannelli isolanti (omissis) 

Art. 28 Rivestimenti (omissis) 

Art. 29 Zoccolini battiscopa (omissis) 

Art. 30 Opere in pietra (omissis) 

Art. 31 Gradini (omissis) 

Art. 32 Cordonature, soglie e davanzali in conglomerato cementizio 

(omissis) 

Art. 33 Pavimentazioni, vespai, pavimenti (omissis) 

Art. 34 Tubazioni, fognature, manufatti 

34.1 Generalità 

Gli articoli di Elenco prezzi relativi alle varie tubazioni: per 

esalazioni, per scarichi e fognature, comprendono gli oneri per: 

- la realizzazione dei giunti, compreso gli accessori quali collanti, 

manicotti, saldature, collari di presa, raccorderia, ecc.; 

- la compenetrazione dei tubi maschio-femmina; 

- tagli, sfridi, ecc.. 

Inoltre per le tubazioni: 

a) incassate nella muratura: l'apertura e chiusura delle tracce ed 

eventuali fori per l'attraversamento di pareti e/o solai; 

b) a vista, staffettate alle strutture portanti: i collari, le staffe di 

ancoraggio che potranno essere saldate, imbullonate o inghisate alle 

strutture, compreso gli accessori di posa; 

c) interrate: la selezione del materiale fino, la regolarizzazione del 

fondo scavo, la preparazione del letto di posa, il rivestimento ed il 

successivo reinterro con il materiale di risulta. 
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I pezzi speciali saranno computati ragguagliandoli al tubo di pari 

diametro, secondo le seguenti misure: 

- 1,00 m per curve, gomiti e cappellotti terminali; 

- 1,25 m per braghe semplici e giunti a squadra; 

- 1,75 m per braghe doppie e giunti a croce; 

- 6,00 m per braghe multiple e sifoni; 

- 1,00 m del diametro minore per riduzioni. 

34.2 Tubazioni in PVC rigido 

Saranno computate a metro di lunghezza effettiva, compresi gli oneri 

previsti nei relativi articoli di Elenco Prezzi. 

 

34.2.1 Tubazioni in polietilene ad alta densità 

Saranno computate a metro di lunghezza effettiva senza tener conto delle 

compenetrazioni in corrispondenza dei giunti. 

I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri per la esecuzione dei 

giunti e la fornitura di collari e staffe di ancoraggio, murate, saldate 

o imbullonate alle strutture portanti. 

 

34.3 Tubi in cemento pressato per fognature 

Saranno computati a metro di lunghezza effettiva, compresi gli oneri 

previsti nei relativi articoli di Elenco Prezzi. 

 

34.4 Pozzetti 

a) prefabbricati in c.a.v.: 

 saranno computati a numero, compresi il collegamento con le tubazioni 

in entrata ed in uscita e tutti gli altri oneri previsti nei relativi 

articoli di Elenco Prezzi. 

b) con pareti in muratura: 

 saranno computati a metro cubo vuoto per pieno; misurazione: in pianta 

sul filo esterno delle murature; in altezza dal piano di posa della 

platea di fondo alla sommità della muratura. L'articolo si applica 

limitatamente a pozzetti aventi volumi, valutati come sopra, compresi 

fra 2 e 4 m³. Compreso anche lo scavo; solo escluso la fornitura e 

posa in opera del chiusino da contabilizzare con l'articolo relativo. 
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34.5 Vasche (omissis) 

34.6 Le canne fumarie (omissis) 

Art. 35 Infissi (omissis) 

Art. 36 Impianto idrico – sanitario (omissis) 

Art. 37 Tubazioni di acciaio zincato 

Saranno computate a metro di lunghezza effettiva, misurata lungo il loro 

asse, senza tenere conto di compenetrazioni. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche: la fornitura e 

posa in opera di manicotti e raccorderie; tutte le lavorazioni; gli 

sfridi; la verniciatura antiruggine; il rivestimento; la esecuzione di 

tracce. 

Inoltre per quelle in vista: la fornitura e posa in opera di staffe e 

collari ancorati alle strutture portanti; la verniciatura a finire. 

 

37.1 Tubazioni interrate 

In acciaio saldato e in polietilene, saranno computate a metro di 

lunghezza effettiva, misurata lungo il loro asse, senza tenere conto di 

compenetrazioni. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche: la fornitura e 

posa in opera di manicotti, raccorderie e pezzi speciali; i rivestimenti; 

tutte le lavorazioni; i giunti; gli sfridi; il letto di posa in materiale 

fino. Solo escluso lo scavo e il successivo rinterro da contabilizzare 

con gli articoli per lo scavo di fondazione. 

 

Art. 38 Impianto di riscaldamento – condizionamento (omissis) 

Art. 39 Impianto elettrico, telefonico, antenna TV (omissis) 

 


