
· cantierizzazione: delimitazione aree mediante recinzione in polietilene h=2mt, installazione
cartellonistica segnalazione interferenze tecnologiche, installazione cartellonistica di cantiere e
apprestamenti igienico-assistenziali

· decespugliamento e taglio vegetazione eventualmente presente

Lavorazioni
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· esecuzione bonifica superficiale: suddivisione dell'area da bonificare in “campi” delle dimensioni di m.
50x50 e successivamente in “strisce” della larghezza massima di m. 0,80;

Lavorazioni
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apparato di ricerca
(metal detector)

· esecuzione bonifica superficiale: esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per
“strisce” successive, di tutta la superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non
più di cm. 5 ÷ 6 di altezza

Lavorazioni

· esecuzione bonifica profonda: suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di
m. 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati
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Lavorazioni
· esecuzione bonifica profonda: perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non

a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato
rilevatore. Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm. 100 dal piano
campagna
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Lavorazioni
· esecuzione indagine superficiale: inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già

praticato fino a raggiungere il fondo di questo; l'apparato, predisposto ad una maggiore sensibilità
radiale, sarà capace di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2,00;

· trascrizione dei risultati
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sonda rilevatrice

Lavorazioni

· esecuzione bonifica profonda: effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm.
300, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze;
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Lavorazioni
· esecuzione bonifica profonda: nuovo inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già

praticato fino a raggiungere il fondo di questo;
· trascrizione dei risultati
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TIPOLOGICO INDAGINI BONIFICA ORDIGNI BELLICI
Specifica
A. Generalità

B. Galleria in costruzione

All'interno di uno scavo aperto

Lavori in quota

Accesso ad aree non protette
A. utilizzo DPI

Scivolamento

A. Asfaltatura, saldatura

Rischio specifico

Rischio specifico

Caduta materiali dall'alto per
movimentazione

a.

RIF
D.Lgs 81/08
All.XV 2.2.3

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

l.

m.

DESCRIZIONE
rischio di investimento da veicoli
circolanti nell'area di intervento

rischio di seppellimento
negli scavi

rischio di caduta dall'alto

rischio di insalubrità nell'aria nei
lavori in galleria

rischio di instabilità delle pareti e
della volta nei lavori in galleria

rischi derivanti da estese
demolizioni e manutenzioni,
ove le modalità tecniche di attuazione
siano definite in fase di progetto

rischi di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni
e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

rischi derivanti da sbalzi
eccessivi di temperatura

rischio di elettrocuzione

rischio rumore

rischio dall'uso di sostanze
chimiche

D.2.1.1

RIF PSC

D.2.1.2

D.2.1.3

D.2.1.4

D.2.1.5

D.2.1.6

D.2.1.7

D.2.1.8

D.2.1.9

D.2.1.10

D.2.1.11

Rischio specifico

Rischio aggiuntivo

Accesso ad aree non protette
B. installazione parapetti

Caduta materiali dall'alto
per lavori in quota

B. Mezzi e attrezzature di lavoro

C. Manutenzioni in galleria

Costruzione o allargamento
gallerie

Rischio aggiuntivo

Rischio interferenziale

A. Generalità

B. Asfaltatura

Scavo in galleria

Simbolo

Movimenti terra, perforazioni,
ecc.

Rischio specifico

Accesso ad aree circoscritte
C. installazione castelli
d'accesso

NOTA 1
Al termine delle fasi 7-8, si proseguirà con perforazioni progressive di cm. 200 per
volta, indagando il foro con la sonda dell'apparato rilevatore come nelle fasi 5-6-7-8,
fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori
perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC.

NOTA 2
i costi della sicurezza derivanti dalle misure preventive/protettive e le prescrizioni da
applicare sulla base dell'analisi dei rischi legati all'esecuzione dei lavori sono riportati
all'interno dell'elaborato SIC0002
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