

autostrade // per l'italia

AUTOSTRADA A23: UDINE - TARVISIO

LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL RIO GLAGNÒ Progressiva km. 67+212

(Opera 23.09.0199.0.1e2)

CUP: - CIG: - Codice progetto 0 5 1 9

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2

Codice elaborato

PE R 08

Scala

Emissione

Data 14.08.2022

Redatto StN

Controllato A.N.

Approvato A.N.

Titolo elaborato

Quadro economico

Nome file

Cartiglio relazioni LOTTO 2.dwg

Firme

PROGETTISTA
dott. ing. Alberto Novarin



COMMITTENTE:
Autostrade per l'Italia SpA

Documento sottoscritto digitalmente
Stampa conforme all'elaborato firmato digitalmente

Rev.	Data	Redatto	Controllato	Approvato	Oggetto revisione
01					
02					
03					
04					
05					



Studio Novarin s.a.s.

via Daniele Manin, 10 - 33100 Udine - ☎ 0432 421013 - ✉ studio@novarin.net

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO DELLO STUDIO NOVARIN. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PUNITO A NORMA DI LEGGE
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF STUDIO NOVARIN. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW



autostrade // per l'italia

AUTOSTRADA A23: UDINE - TARVISIO

LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL RIO GLAGNÒ

Progressiva Km. 67+212
(Opera23.09.0199.0.1e2)

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 2

QUADRO ECONOMICO

A. LAVORI A MISURA

A.01	Importo lavorazioni a base d'asta	€	2 095 654,95	
A.02	Sicurezza - Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	52 372,76	
Sommano		€	2 148 027,71	€ 2 148 027,71

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.01	Lavori in economia	€	-	
B.02	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-	
B.03	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-	
B.04	Imprevisti - max 5% di A.01)+A.02)	€	92 257,47	
B.05	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	
	a. Accordi bonari	€	5 000,00	
	b. Occupazione temporanea	€	-	
B.06	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€	-	
B.07	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice			
	a. Spese tecniche progettazione e CSP (escluso INARCASSA ed IVA 22%)	€	80 000,00	
	b. Spese tecniche DL, CSE e contabilità (escluso INARCASSA ed IVA 22%)	€	-	
	c. Incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice	€	-	
B.08	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-	
	a. Spese per verifica progettuale - calcolo secondo DLgs 50/2016	€	6 986,08	
B.09	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
	a. Spese per accertamenti e prove laboratorio - 1% di A.01)+A.02)	1% €	21 480,28	
	b. Spese collaudi (escluso INARCASSA ed IVA 22%) - calcolo secondo DLgs 50/2016	€	5 373,91	
	c. Analisi storiografica ed indagini di bonifica bellica	€	137 600,00	
B.12	Oneri per il recupero della fauna ittica	€	3 500,00	
Sommano		€	352 197,74	€ 352 197,74

C. ONERI PREVIDENZA E IVA

C.01	IVA sui lavori comprensivi di sicurezza - 22% di A	22% €	472 566,10	
C.02	IVA su imprevisti - 22% di B.04)	22% €	20 296,64	
C.03	IVA su acquisizione aree o immobili - 22% di B.05)	22% €	1 100,00	
C.04	Oneri previdenza INARCASSA per spese tecniche - 4% di B.07)	4% €	3 200,00	
C.05	IVA su spese tecniche e oneri previdenza INARCASSA - 22% di B.07)	22% €	18 304,00	
C.06	Oneri previdenza INARCASSA per verifica progettuale - 4% di B.08)	4% €	279,44	
C.07	IVA su spese tecniche e oneri previdenza INARCASSA - 22% di B.08)	22% €	1 598,42	
C.08	IVA su spese per accertamenti e prove laboratorio - 22% di B.11a)	22% €	4 725,66	
C.09	Oneri previdenza INARCASSA per collaudi - 4% di B.11b)	4% €	214,96	
C.10	IVA su spese collaudi e oneri previdenza INARCASSA - 22% di B.11b)	22% €	1 229,55	
C.11	IVA su Analisi storiografica ed indagini di bonifica bellica - 22% di B.11c)	22% €	30 272,00	
C.12	IVA su Oneri per il recupero della fauna ittica - 22% di B.12	22% €	770,00	
Sommano		€	554 556,77	€ 554 556,77

Importo totale intervento € 3 054 782,21

Udine, 14.08.2022

Il Tecnico
dott. ing. Alberto Novarin

