SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per ’esecuzione del Servizio di gestione, manutenzione e aggiornamento grafico del sito autostrade.it e
dell'app

Codice Appalto: tender_ 73910 — Codice CIG n. ... — Codice CUP n. ... — Commessa n. ... — Contratto
SAP n. ...
TRA
“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento da parte di
Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 — Codice Fiscale
e Partita LV.A. n. 07516911000 (nel seguito, per brevita, anche “ASPI”), in persona di Riccardo Pugnalin ( C.F.
PGNRCRG62A07F205W), nella sua qualita di Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali, Comunicazione e
Marketing pro tempore e giusta i poteri a lui conferiti, il quale interviene nel presente atto essendo a ci6 debitamente
autorizzato giusta procura (nel seguito, per brevita, anche “Committente”)
E
..., con sede e domicilio legale in ..., Via ... - Codice Fiscale n. ...- Pattita LV.A. n. ..., in persona del/della Sig.
/ Sig.ra ..., (C.F. ...), nella qualita di ... pro fempore giusta i poteti a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di R'T.1.] in
qualita di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con ..., avente sede legale in ..., alla
Via ... - Codice Fiscale n. ...e Partita .V.A. n. ... (Mandante) con I'lmpresa ..., avente sede legale in ..., alla Via
..., Codice Fiscale n. ... e Partita LV.A. n. ... (Mandante) / (nel seguito, per brevita, anche “Appaltatore”);
Codice fornitore ...
di seguito, anche definiti congiuntamente “Parti”
PREMESSO:

- che ASPI ¢ concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gia “A.N.A.S.”) (di seguito, per

brevita, anche “Concedente”) pet la costruzione e I'esercizio, tra le altre, dell’ Autostrada;

okok kokok Hokok

- che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea 1. ...... del ............

sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici del’ANAC e sul proptio sito istituzionale, con il quale ha

indetto una procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, avente ad

oggetto I'affidamento delle attivita di cui in epigrafe;
- che, a seguito dell’anzidetta procedura, ¢ risultato aggiudicatario ... (di seguito, anche, “Appaltatore”) che ha

presentato l'offerta giudicata economicamente piu vantaggiosa;
- che, ai sensi dell’art. 99 comma 3-bis del Codice, ASPI ha acquisito la dichiarazione dell’ Appaltatore attestante

il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla /ex specialis di gara/ //;



-/ [eventnale, in caso di R.T.1.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. .../...indata.../.../...
per Dott. ... Notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di ..., le Imprese ... ... ... si sono costituite in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo I'Impresa ..., conferendo al legale
rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa
compiere in nome proptio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal presente contratto, fino all’estinzione di ogni rapporto; /

-/ [eventuale, nel caso di consorziate esecntrici] i1 Consotzio ..., nella documentazione prodotta nella procedura
selettiva, ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate: la societa

“...7, consede legale in ..., Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., e la societa ““...”, con sede legale in
...... , Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVAn. ...; /

- che I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto;

sokok kokk Hokok

- che, nel presente contratto, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 306, integrato dai
relativi allegati e atti di attuazione, e s.m.i.;

- che, nel presente contratto, con il termine “Prestazioni” o “Attivita” si intendono il complesso delle attivita che
I’Appaltatore ¢ chiamato ad eseguire in virtu delle previsioni di contratto;

- che, nel presente contratto, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;

- che Papplicazione del regime del c.d. “split-payment”’ (di cui al successivo articolo “PAGAMENTI”) ha esclusiva
valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.

Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente
contratto e negli atti allegati o in esso richiamati, 'esecuzione delle attivita indicate in epigrafe che consistono, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, nella gestione, manutenzione e aggiornamento grafico del sito web e dell’ App
ufficiale del cliente, soggetti ad aggiornamenti costanti dettati dalle necessita di comunicazione aziendale.

La natura e la descrizione delle attivita oggetto dell’appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro
esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati nei successivi articoli, e nei documenti allegati al presente
contratto cosi come modificati e/o integrati dall’offerta presentata dall’ Appaltatore.

Tali documenti, di cui I’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte integrante e
sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Capitolato Speciale;



- Allegato A “Misure tecniche ed organizzative per l'esecuzione dei contratti per lacquisizione di
prestazioni, setvizi e servizi I'T”; /

- Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore;

- Garanzia Definitiva;

- Polizza ..

-/ Contratto di avvalimento; /

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto; in caso di discordanza tra il contenuto dei
predetti documenti, varra ordine di elencazione di cui sopra.
Articolo 3
AMMONTARE DEL CONTRATTO

11 corrispettivo dovuto dal Committente all’ Appaltatore per esecuzione dei servizi oggetto del contratto ¢ pari a
€...(.../...),oltre IVA e altri eventuali oneti di legge esclusi

CORRISPETTIVO

1l corrispettivo ¢ da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto
compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell’offerta I’Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti
gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.

Di tale valutazione I’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che I’Appaltatore

medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attivita.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera 'appalto;

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attivita
e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
dilavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attivita di cui al presente
contratto, in conformita alle previsioni di cui al successivo articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELL’APPALTATORE”;

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara nello schema del presente contratto, nel Capitolato Tecnico, ed in ogni altro atto, provvedimento o
documento ivi allegato o richiamato;

- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e
indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, rinunciando fin d’ora a

qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto



previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” ¢ “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO

DI ESECUZIONE”;
- di avere accertato U'esistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d’opera da

impiegare nelle prestazioni in relazione ai tempi previsti ed ai costi per 'esecuzione degli stessi.
L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione
dell’offerta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.
/ [in caso di valutazione dell'anomalia delle offerte] Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che
lincidenza delle aliquote per utile e spese generali, cosi come dall’Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei
prezzi prodotte in sede di verifica della congruita dell’offerta, verra adottata anche in tutte le eventuali successive
valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi
prezzi. /

Articolo 4
ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita secondo
il cronoprogramma delle prestazioni di cui al presente contratto, accertata dal RUP, viene corrisposta in favore
dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 125 del Codice, il cui importo ¢ calcolato sul valore
delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, per un ammontare
complessivo pari al 20% .

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussotia, costituita secondo
le condizioni e le modalita indicate all’art. 125, comma 1 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa sulla
base del cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Tale garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari
per impegnare il garante; la garanzia deve essere altresi verificabile telematicamente presso 'emittente, indicando -
dopo la costituzione della stessa - il sito internet del garante.

La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni
(ivi inclusa 'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante versera
I'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta del Committente, senza che I’Appaltatore possa

opporre alcuna eccezione.



11 recupero dell’anticipazione avverra progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante trattenute pari
al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima
anticipazione.
L’ammontare della garanzia viene progressivamente e automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni
proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.
1l beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I’esecuzione della prestazione non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. In tal caso il Committente recuperera lintero importo
dell’anticipazione da recuperare attraverso I'escussione della garanzia fideiussoria per 'anticipazione prodotta
dall’Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal
beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Articolo 5

REVISIONE PREZZ]
In conformita all’art. 60 del Codice, si procedera alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell’importo complessivo. La revisione opera nella misura dell’80 per cento dell’eccedenza di detta variazione,
in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio ai sensi
all’art. 60 comma 3, lett. b e dell’art. 10 dell’Allegato 11.2 bis del Codice, si utilizza I'indice [62] Produzione di
software, consulenza informatica e attivitd connesse.
1l suddetto indice ¢ pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del’ISTAT.
Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della presente clausola, il Committente verifica
la variazione del prezzo dei contratti con frequenza pati a quella di aggiornamento del suddetto indice revisionale,
calcolando tale variazione quale differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente
valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta.
In ogni caso, per la verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalita e termini di pagamento della revisione
prezzi, il Committente applica le disposizioni di cui all’art. 12 dell’Allegato 11.2 bis al Codice.
La revisione prezzi opera secondo quanto stabilito dall’Allegato I1.2 bis in caso di subappalto e¢/o subcontratto
comunicato.
Laddove si registrassero vatiazioni in diminuzione, qualora I'importo del primo Stato di Avanzamento successivo
al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest’ultimo, mediante
apposita comunicazione, indichera all’Appaltatore le modalita con cui importo residuo gli dovra essere
corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’Appaltatore
nei confronti del Committente.

Restano ferme le previsioni di cui all’art. 60, comma 5, del Codice.



Non trovano applicazione gli artt. 1664 ¢ 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello
successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.
Sono fatte salve eventuali modifiche al presente meccanismo revisionale laddove ritenute necessarie a causa di
soptravvenute disposizioni normative. /

Articolo 6

DOMICILIO DEILLE PARTI E COMUNICAZIONI ALI’APPATLTATORE

1l domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo mediante comunicazione
scritta.
Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’Appaltatore
al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo
“RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio
legale dell’Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I’Appaltatore ¢ litaliano.
Le comunicazioni tra il Committente e ’Appaltatore, 1 suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno
essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 7

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

11 Committente ha individuato I'ing. Isabella Spinella quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile
Unico del Progetto.
Articolo 8

RAPPRESENTANTE DEILI’APPAITATORE
Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell’Appaltatore ¢ il Sig. ................ nato a
...................... il ............. firmatario del presente atto nella sua qualitadi ...................../ glusta procura
allegata al presente contratto. /
/ [in caso di forniture con posa in opera e se.l’Appaltatore non conduce i lavori personalmente] L’ Appaltatore, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000, nomina e delega suo rappresentante il Sig. ................... nato a
................... il................... glusta procura allegata al presente contratto.
Il Committente potra in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne
'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce le attivita per conto
dell’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun

compenso a titolo di indennizzo. /



Articolo 9
DIREZIONE DELI’ESECUZIONE!
11 Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) e il sig. .................. 2, nominato dal Committente e chiamato
a controllare 'esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Progetto. /
Articolo 10
REFERENTE TECNICO DELI’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di formalizzazione
del presente contratto, ’Appaltatore dovra comunicare al Committente il nominativo, completo di tutti i dati
anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli
dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente
Tecnico indicato dall’Appaltatore ¢ anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del
personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del contratto, e costituisce 'interfaccia nei confronti del
Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) del Committente
¢ il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei
confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. Il Responsabile
Unico del Progetto svolge la propria attivita ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del
Codice e dagli artt. 1 e seguenti dell’Allegato 1.2 del Codice. In considerazione della natura e della tipologia del
presente contratto il Responsabile Unico del Progetto svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali,
anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione di Contratto (DEC) conformemente a quanto previsto dall’art. 8
dell’Allegato 1.2 del Codice e dall’art. 31 dell’Allegato 11.14 del Codice.

Il Responsabile Unico di Progetto e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per I'altra Parte in
relazione all’esecuzione delle attivita previste dal presente contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata al Committente tramite PEC e, fatti
salvi eventuali dinieghi del Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumera
efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Unico di Progetto rappresenteranno
'unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione
e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali

referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proptio petsonale. /

Verificare se il contratto rientra tra quelli indicati nell’art. 32 dell’Allegato n. 11.14 al Codice, per i quali ¢ obbligatoria la nomina di un DEC diverso dal RUP
e, di conseguenza, i compiti del DEC di cui all’art. 31 del medesimo allegato.
2 Inserire il nominativo del soggetto designato da ASPI quale Direttore dell’esecuzione del Contratto.
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Articolo 11
GARANZIA

L’Appaltatore garantisce la corretta funzionalita / dell’applicazione software realizzata / del pacchetto software
fornito / per un periodo di 12 mesi a pattire / dalla data del verbale di verifica di conformita finale controfirmato
dalle Parti / dalla data di consegna del pacchetto softwate /.
In detto periodo ’Appaltatore correggera tempestivamente ed a sua cura e spese qualsiasi incongruenza o
difformita / dell’applicazione software realizzata / del pacchetto software fornito / rispetto a quanto richiesto nel
presente Contratto, fatto salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte del Committente.
L’intervento in garanzia dovra essere richiesto all’ Appaltatore per iscritto, non appena la problematica si manifesti.
Qualora ’Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza ad eliminare le incongruenze o difformita, il
Committente, previo avviso a mezzo PEC o raccomandata A/R, sara autorizzata a provvedere direttamente con
diritto di rivalsa sull’ Appaltatore.

Articolo 12

GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva nella misura del ... % (determinata ai sensi dei commi 1, 2 ¢ 3 dell’art. 117 del Codice)
dell’'importo contrattuale, pari, quindi,ad € ............. ¢ stata prestata dall’Appaltatore mediante .....................
rilasciata da ............... indata ...l

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti
dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 3 del
Codice.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale € progressivamente svincolata, secondo quanto
previsto dall’art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%
dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato a seguito di rilascio del Certificato
di verifica di conformita/Certificato di Regolare Esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di
conformita/certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni, risultante dal relativo certificato. Lo svincolo della predetta garanzia avviene secondo le modalita di
cui all’art. 117, comma 8 del Codice.

L’Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante
I’esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente
stesso.

In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Nel caso in cui ’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare,

ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui



al presente articolo, il Committente ha facolta di sospendere il versamento dei cortispettivi contrattuali di cui
all’articolo “PAGAMENTI” o dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo
“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” .
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovra essere costituita dall’Appaltatore ai sensi
dell’art. 117, comma 9, del Codice.
Articolo 13
COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore deve essere munito di una polizza di Responsabilita Civile Professionale a copertura dei rischi di
natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attivita di proptia competenza, e che riporti espressamente
I'indicazione dell’oggetto e il CIG del presente contratto.
Qualora la predetta polizza sia riferita all'intera attivita dell’Appaltatore, la stessa dovra riportare espressamente
Pattivita oggetto del presente contratto nell’oggetto della copertura.
A tal proposito il Contraente ha predisposto la polizza n. ... stipulata con ... con un massimale unico per sinistro
e per anno partia € ... [per identificare l'importo, consultare ICM)].
/ [in caso di RTT/ Consorzi ordinari] La polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento/Consorzio e deve
garantire tutti i componenti del raggruppamento/Consorzio medesimo, ovvero, in alternativa, potranno essere
fornite polizze da parte dei singoli componenti del raggruppamento /Consorzio, purché queste rispettino
singolarmente le caratteristiche tichieste, ivi incluso i massimali sopra indicati. /
/ [in caso di Consorzi che hanno designato consorziate esecutrici] La polizza deve essere stipulata a nome del Consorzio e
deve garantire tutti le consorziate del Consorzio medesimo indicate quali esecutrici, ovvero, in alternativa, potranno
essere fornite polizze da parte del Consorzio e delle singole consorziate esecutrici, purché queste rispettino
singolarmente le caratteristiche richieste, ivi incluso 1 massimali sopra indicati. //
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione
delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare,
dovra provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.
Articolo 14

TEMPISTICA DELI’APPALTO
11 termine di esecuzione delle prestazioni ¢ di 24 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto.
L’esecuzione potra essere prorogata, ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 'individuazione di un nuovo Appaltatore. Il contraente
originario, in tal caso, ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel
presente contratto.
11 Committente si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice, fino a ulteriori 12
mesi delle attivita in oggettoper un importo massimo pari ad € 225.000. Tale opzione di proroga potra essere

esercitata anche attraverso piu atti successivi, fino al raggiungimento della durata massima complessiva indicata.

o AVVIO ESECUZIONE




I1 RUP da avvio all’esecuzione della prestazione entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’Allegato 11.14 del Codice, laddove applicabili alla
tipologia di servizio.

I RUP comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare I'avvio delle
prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il Committente ha la facolta
di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA
DEFINITIVA”.

Allesito dell’incontro il RUP compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’Appaltatore non spettera alcunché,
restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrera dall’ultimo verbale di consegna
parziale.

0 SOSPENSIONI

Durante il corso dell’appalto potranno essete disposte sospensioni ai sensi dell’art. 121 del Codice, per le quali il /
RUP/ Responsabile di Fase redigera apposito verbale e contenente tutte le informazioni indicate nell’Allegato 11.14
del Codice.

Si conviene espressamente che nei periodi delle ferie estive, delle principali festivita del’anno nonché nei periodi
legati a particolari eventi, 'esecuzione delle attivita restera sospesa per esigenze di fluidita e sicurezza del traffico.
Le predette sospensioni — che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa
né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali — avranno, in funzione della data di consegna

e salvo diversa indicazione del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

- ferie estive: g,
- Jaltrieventi (c..oooiiun... ) gg. /
- festivita natalizie: Qg.
- festivita pasquali: gg.
- festivita dal 25 aprile al 1° maggio: og.
S go. /

Con il Verbale di avvio e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31 gennaio di
ciascuna successiva annualita, il RUP indichera la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi,
con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo
stesso RUP.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause / diverse da quelle sopra indicate nonché / previste ai
commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del Codice, ’Appaltatore potra richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei
seguenti criteri:

a. 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di

impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato
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la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di
cui al presente contratto;

b. lalesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari
agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ¢) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente cortisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,
all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e alla consistenza
della mano d’opera accertati dal RUP laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attivita;

d. la determinazione dell’'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte, a pena di decadenza, nei

verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢

sufficiente Iiscrizione nel verbale di ripresa delle attivita.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, i1 RUP dispone la ripresa delle attivita ed indica il nuovo

termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attivita effettuata dal RUP/, il RUP

redigera il verbale di ripresa, che dovra essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e contenente il nuovo termine
contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sara regolato dall’art. 121 del Codice e

dall’art. 8, Allegato 11.14 del Codice, per quanto applicabile al servizio oggetto del presente appalto.

o PENAILI

In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,

trovera applicazione una penale pari all’1,5%o (uno virgola cinque per mille) del’ammontare netto contrattuale per

ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ulteriori inadempimenti contrattuali, troveranno inoltre applicazione le penali indicate nel Capitolato

Tecnico al paragrafo 8, cui si rinvia.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il

risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando I'applicazione della penale, il Committente ha facolta di risolvere il

contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA

DEFINITIVA”.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP,

IAppaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo

“SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine

anzidetto e qualora ’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di

11



applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’l,5%o (uno virgola cinque per mille) dell’importo

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Si precisa, inoltre, che, con riferimento al precedente articolo “GARANZIA”, la penale per ogni giorno di ritardo

nell’esecuzione degli interventi a seguito di segnalazione di un guasto nel periodo di garanzia sara pari ad euro

100,00 per ogni oltre i termini stabiliti al predetto articolo. Per la determinazione del ritardo fara fede la data ora

della e-mail o del fax di richiesta intervento trasmesso dal Committente.

La penale relativa ad ogni fermo macchina successivo al terzo giorno dalla richiesta di intervento, sara pari ad Euro

150,00 al giorno.

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che 'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludera

il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 15
RISERVE DELI’APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali

qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite

unitariamente “Riserve”), che ’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilita delle attivita e/o per qualsiasi

altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a

pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha

determinato o puo determinare pregiudizio per ’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve
devono essere iscritte anche nei documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi
del fatto pregiudizievole nonché all’atto della sottoscrizione del Cettificato di verifica di conformita/di regolare
esecuzione mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non
espressamente confermate sulla contabilita finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in
modo specifico e indicate con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere

a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che I‘Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della
riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) lindicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

©) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP che potrebbero comportare la responsabilita
dell’Appaltatore o che potrebbero determinate vizi o difformita esecutive dell’appalto.

Se ’Appaltatore ha firmato con riserva, qualora I’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento

della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve,

scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione

la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
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Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte
motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano
da cosiddetti “fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di
Avanzamento ed il successivo, degli importi cui I’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso. Il documento contabile ¢ firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato. Nel caso in cui PAppaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile,
non si presenti o non lo firmi, questi ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora
persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve
da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra
sede.

11 RUP, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non confermate
secondo le medesime modalita, si dovranno intendete a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e, comunque,
come mai formulate ed 1 relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il RUP registri delle quantita in partita provvisotia in contabilita 'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in
detrazione le partite provvisotie.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di
iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile
all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

Allatto della firma dell’'ultimo documento contabile, PAppaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate in contabilita durante lo svolgimento delle attivita e deve confermare le Riserve
gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se
I’Appaltatore non firma I'ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o
se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate nei precedenti documenti contabili, la contabilita finale
si ha come definitivamente accettata da parte dell’ Appaltatore ¢ le riserve si intendono abbandonate. I’ Appaltatore
puo iscrivere, in sede di contabilita finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e
circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra I'ultimo stato di avanzamento e 'ultimo documento
contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP / Responsabile di
Fase, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o
'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice si
intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformita/di regolare

esecuzione. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve siano
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concernenti le operazioni di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo
certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo
documento contabile e il Certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione.
All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui all’articolo 211 del
Codice cui si fa specifico rinvio.
L’Appaltatore € in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti
contabili.
Articolo 16
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI — NULLITA’ ASSOLUTA

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle
disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari
negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza I’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge,
verifica Pottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che I'eventuale espletamento anche di una sola transazione
relativa al presente contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non
avvalendosi di conto corrente bancatio o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potra
costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della
menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate nell’articolo “RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne fornisce immediata
comunicazione al Committente ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il
Committente o ’Amministrazione concedente.
Articolo 17

PAGAMENTI
a) Pagamenti
Le Parti, ai sensi dell’art. 125 del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati, previo
assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla
emissione di ogni Stato di Avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformita o di regolare
esecuzione.

11 pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.
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Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il
tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa della medesima ad ASPIL.
11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2,
del codice civile.
Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione
finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo bonifico
bancatio/postale sul conto/i cotrente/i ............... , indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Le persone delegate ad operare sul/sui conto/i suddetto/i sono:

- ..,natoa...il..., Codice fiscale: ...;

- ..,natoa...il..., Codice fiscale: ....
Si precisa altresi che 'impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario
(SWIFT) ..o,
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il codice CIG ed il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari ’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni
eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei
lavoratori da parte dell’Appaltatore e, piu in generale, nella gestione dei propri adempimenti amministrativi,
verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi -
addebitabili all’ Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere
nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.
Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il
pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al subappaltatore dell'importo
delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di
cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.
L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovra,
in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attivita, dare evidenza al RUP del soggetto che ha eseguito le
attivita contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei
relativi importi.
La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere espressa
condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni
tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal RUP.
I pagamenti all’Appaltatore e al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’Appaltatore con
indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

b) Modalita di fatturazione
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/ [in caso di RTI] Ove Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il
coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse ¢ a carico della societa capogruppo
mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di
pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuotera in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso
in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente I'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli
importi fatturati dalle componenti il rageruppamento non dovra comunque eccedere quanto risultante degli Stati
di avanzamento delle attivita, in conformita a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al
presente articolo, e dovra essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle
quote di esecuzione preventivamente autotizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, ¢ necessario che ciascuna fattura
venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi

del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Contratto

Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto SAP

Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero dello Stato di avanzamento di riferimento
Campo 2.4.2.13. in cui inserire PIBAN

Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilita del’TVA

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sara possibile per ASPI effettuare
la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.
Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente ¢ applicato, ove attuabile, il regime
della scissione dei pagamenti dell’IVA, c.d. “split paymen?”, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72
che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.
11 numero del presente contratto e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
/ [/ [eventuale, da inserire nel caso di appalti ad esecuzione periodica]
c) Gestione contabilita
Gli Stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal RUP con cadenza bimestrale coincidente con ogni
fine mese pari di calendario.
1l corrispettivo, valutato a corpo, ¢ determinato nell'importo corrispondente all'importo contrattuale di cui al
precedente articolo “AMMONTARE DEL CONTRATTO”.

Articolo 18

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

L’Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto in buona fede e con la dovuta
diligenza nonché ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee di modo che i prodotti/i

servizi oggetto del Contratto siano della qualita richiesta e che ’esecuzione sia effettuata a regola d’arte.
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L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del contratto, trattenendoli, per conto di chi
spettino, fino a quando sia accertata 'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’ Appaltatore nei confronti di
enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per
le prestazioni oggetto del contratto.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell’art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i.

Sono a carico dell’Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del
presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest’ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare
riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato
Tecnico e dall’Offerta dell’Appaltatore.

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attivita, le spese,
gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola
d’arte, dell’oggetto contrattuale.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, nonché quelle che dovessero
essere emanate in corso di esecuzione.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e
prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale. L’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di
riconoscimenti economici a qualsivoglia titolo correlati all’adempimento di siffatti obblighi.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Resta inteso che, dalla data di cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo determinata, ’Appaltatore
collaborera con il Committente al fine di consentire la successione dell’eventuale nuovo affidatario dei servizi di
manutenzione e assistenza, fornendo al Committente e/o a quest’ultimo ogni necessatio suppotrto e/o
informazione.

L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente 'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del
contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel
presente documento.

Il mancato adempimento delle disposizioni tiportate all'interno del presente paragrafo verra considerata
inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA”.

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta di cui all’art.

1460 c.c.
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Altresi, ’Appaltatore riconosce espressamente 'importanza della continuita operativa del Servizio reso e si
impegna a collaborare attivamente per garantire la medesima.

A tal fine, tenuto conto in generale della necessita di garantire la stabilizzazione della catena di fornitura con
conseguente mitigazione dei tischi connessi a potenziali disfunzioni o interruzioni nella stessa, I’Appaltatore accetta
di essere sottoposto a specifiche attivita di controllo, indicate al successivo articolo “ATTIVITA DI AUDIT”. In
ogni caso, qualsivoglia evento che dovesse determinare (o possa potenzialmente determinate) l'interruzione del
Servizio dovra essere immediatamente comunicato al Committente tramite segnalazione alla Sala Radio/Centro di
Controllo e dovranno altresi essere forniti dettagli sulle misure adottate per ripristinare la normale operativita del
Servizio e per garantire il rispetto dei livelli di Servizio contrattualmente definiti.

11 Committente si riserva la facolta di:

- condurre verifiche di II° livello presso le sedi dell’Appaltatore sia sui requisiti del servizio sia sulle strategie e
misure adottate dall’Appaltatore per garantire la continuita nell’erogazione dei servizi, oggetto del Capitolato
Speciale d’Appalto, al verificarsi di eventi interruttivi dell’operativita dell’Appaltatore al fine di minimizzare
gli impatti nei confronti del Committente;

- effettuare test a campione per verificare tempi, modalita di intervento delle squadre e quanto altro previsto
nel Capitolato Tecnico.

11 progetto sotteso al prodotto/servizio rispetta i principi di “accessibilita by design”, ovvero rendere accessibili a
tutti gli utenti il contenuto, la struttura e il comportamento degli strumenti informatici, rispettando i requisiti di
legge (legge 4/2004 e delle correlate «Linee guida sull’accessibilita degli strumenti informatici», emanate da AGID
con determinazione n. 396 in data 8 settembre 2020 e s.m.i.).
Articolo 19 /
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso
i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina
antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore o, che potra intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e
morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione del contratto - e se
cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione,
anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Al sensi dell’art. 11 del Codice, per tutta la durata dell’appalto, ’Appaltatore ¢ tenuto ad applicare al personale
impiegato nell’esecuzione del contratto il/i CCNL indicato/iin sede di gara. I’ Appaltatore, altresi, vigilera affinché

le medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.
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Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’ Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio
rischio.
Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, commi 7 e 8, del Codice in
caso di subappalto.
Resta espressamente inteso che il Committente potra verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalita,
Pottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.
In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull'importo netto progressivo delle
prestazioni verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in
sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di
conformita o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119, trovera
applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 8 del Codice.
Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformita, abbia dovuto corrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi,
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I’Appaltatore o il suo subappaltatore
ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avra il diritto di rivalersi su
qualunque altro credito verso ’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto
contrattuale con ’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo,
ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle
normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorita
competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro
autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque
salva I'azione di regresso nell'ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.
Articolo 20
TUTELA DELI’AMBIENTE E DEILLA SICUREZZA

In conformita con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza dei
lavoratoti, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti
prescrizioni:

1. Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza

2. Promuovere 'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’ambiente nelle differenti

fasi della propria attivita.
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3. Rafforzare lattivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.
4. Includere la tutela dell’ambiente e 'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
5. Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine ’Appaltatore dovra:
- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali
prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.
Articolo 21
SICUREZZA SUL LAVORO
Lrattivita prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non
richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.
L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verra emanata in materia di
prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa

e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 22
ATTIVITA DI AUDIT

Durante I’esecuzione del contratto, fermi restando 1 compiti e le responsabilita del Responsabile Unico del Progetto
e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva la facolta, previo congruo
preavviso fornito all’Appaltatore, di svolgere attivita di audit - tramite proprio personale ovvero societa/soggetti
terzi all’uopo incaricati - al fine di accertare I'applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal
Committente.

A tal fine, PAppaltatore consentira al personale ovvero alle societd/soggetti terzi incaricati dal Committente
P'accesso ailocali e ai luoghi pertinenti nonché I'accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.
Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva
altresi il diritto di esaminate, pet consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti,
corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’ Appaltatore afferente
all’oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore dovra assicurare al personale incaricato dal Committente che le attivita di audit si svolgano in
sicurezza.

11 Committente si impegna a rendere edotto ’Appaltatore delle risultanze dell’attivita svolta e, in caso di riscontro
di eventuali non conformita, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformita alle

disposizioni di legge, di contratto e di capitolato.
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Infine, ’Appaltatore accetta di essere sottoposto ad attivita di audit aventi ad oggetto la verifica circa la presenza
nella propria organizzazione di un sistema di gestione interna che garantisca al Committente la continuita operativa
del Servizio la cui importanza espressamente riconosce.
Articolo 23
MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere
luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.
Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, nell’esclusivo interesse del Committente ed alle stesse
condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal Responsabile
Unico del Progetto ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni
sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6 del Codice.
Non sono considerate sostanziali le modifiche enucleate dall’art. 120, comma 7 del Codice.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria
fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del
contratto, qualora sia ’Appaltatore la parte svantaggiata — che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio
— propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per I'adeguamento del contratto all’equilibrio
originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, 'istanza di rinegoziazione verra tempestivamente
proposta all’Appaltatore.
In entrambi i casi, istanza, a pena di inammissibilita, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni
¢ dellentita della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario subita dalla parte richiedente.
Al sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sara
considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originario del contratto, derivante dalle cause sopra
richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale.
L’istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto
11 RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Codice.
Articolo 24

CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO

La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L’Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente,
quest’ultimo potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’ Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti del Committente per la

corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
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L’Appaltatore dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al
presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno
essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle
operazioni con lindicazione del codice CIG del Contratto. La Committente provvedera al pagamento delle
prestazioni di cui al presente Contratto al cessionatio esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali
dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, dovra essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente Contratto ¢
nulla.

Articolo 25
SUBAPPALTT - SUBCONTRATTI

o SUBAPPALTI

/] [Se in sede di gara I'appaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto] 1. Appaltatore, conformemente a quanto
dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto I'esecuzione di alcuna attivita prevista
in appalto e, pertanto, lo stesso ¢ vietato. /

/ [in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di. subappalto in sede di gara] L’Appaltatore,
conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta:

- potra richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:

-/ [solo per procedure pubblicate dopo il 31/12/2024] dovra subappaltare una quota pati a ... % Jper il buyer:
riportare la quota indicata in domanda di partecipazione dall’OE] a piccole e medie imprese. /

Le Parti stabiliscono che le attivita autotizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello
di subappalto. // Ai fini della relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime
disposizioni previste per il subappalto. / [in alternativa al precedente periodo, solo per procedure pubblicate dopo il
31/12/2024] A quest’ultimo si applicano tutte le disposizioni del Codice previste per il subappalto. //
E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell’ Appaltatore e del risarcimento di ogni
danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell’attivita oggetto dell’appalto, in assenza di previa
specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Codice e secondo
le modalita di cui al presente articolo.
11 suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni
affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.
/ [se previsto dalla lex: specialis di gara e nella decisione a contrarre] Non possono formare oggetto di subappalto, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 119, comma 2, del Codice, le seguenti prestazioni:

.oy

- s/
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/ [se previsto dalla lex: specialis di gara] Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 119, comma 17, del Codice, le seguenti prestazioni:

.

- s/

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno portato al
rilascio dell’autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e I’Appaltatore, anche nel caso in cui non
abbia a cio provveduto il DEC [solo in caso di nomina de/ DEC]/il RUP/Responsabile della fase esecutiva, sara
comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione
del contratto di subappalto ed all’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione della prestazione.

I’ Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da
ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore ¢/o da terzi.

1l venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di
danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del
medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in
capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei
requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del
Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere
sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti
e/o maggioti compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall’ Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di
apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC del Committente: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it /i1 caso di

DT, inserire PEC della DT e, in copia conoscenza, all'inditizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

Al fini dell’espletamento dell’istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza

completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n.

445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso -

PAppaltatore dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, 'importo delle attivita da subappaltare o da dare in cottimo e
1 nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 119, comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di
nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con lindicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle

generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operate su di esso ai sensi della predetta norma. / /per
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procedure pubblicate dopo i1/ 31/12/2024] 11 contratto di subappalto dovra inoltre contenere clausole di revisione
prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dall’art. 14
dell’allegato 11.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui
all’art. 60, comma 2 del Codice; /

Unitamente al contratto di subappalto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 119,
comma 12 del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee
indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto della
menzionata disposizione. Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12 del Codice, ’Appaltatore dovra,
altresi, garantire che il subappaltatore, per le attivita affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano
con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto / [eliminare in caso di procedure pubblicate dopo il 31/12/2024] e
siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale / - rispetti gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello che avrebbe garantito VAppaltatore. / [in caso di procedure pubblicate dopo 71 31/12/2024]
L’ Appaltatore ¢, dunque, tenuto a garantire che il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto
nonché per i casi di cui all’art. 11, comma 2-bis del Codice, applichi il medesimo contratto collettivo di lavoro,
ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e
normative di quello applicato dall’Appaltatore;

dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del
subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;

dichiarazione nella quale ’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneita tecnico-
professionale in capo all’impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e
fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

/ [in caso di affidaments vientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 — cfr. art. 89, comma 1,
lett. a) e allegato X| patente o documento ad essa equivalente ovvero, in alternativa, riconosciuto secondo la
legge italiana, di cui all’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da consentire ai subappaltatori di
operate nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs.,
impegnandosi a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione inerente tale possesso (crediti
insufficienti per operare, revoca, sospensione); gppure, attestazione SOA dei subappaltatori che operano nei
cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in classifica
pari o superiore alla III; /

in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto

costitutivo del RTT o del Consorzio;
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dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa Uesistenza di familiari

conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalita, ivi compreso

il codice fiscale, degli stessi;

dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

v

v

per 'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4 del Codice, I'inesistenza delle cause

di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;

Ieventuale esistenza del collegio sindacale e generalita dei relativi membri, dei membri del consiglio di

amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale esistenza dell’organismo di

vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalita dei

relativi membri;

in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio

italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione

dell’'Impresa;

la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187:

I.  la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali, la
composizione societaria del socio;

II.  Tesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero,
quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a disposizione;

III. Tindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle

assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

/ [in caso di forniture con posa in operaj Si ricorda che, indipendentemente dal rilascio dell’autotizzazione al subappalto,

lingresso nel luogo di esecuzione delle prestazioni della ditta subappaltatrice, ¢ subordinato alla verifica del POS

da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.. /

Si precisa infine che:

e in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”,

I’Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere al DEC [s¢ nominato]/ RUP | prima
dell’inizio delle attivita ed in seguito petiodicamente o comunque quando richiesto dal DEC /se nominato]/RUP
stesso, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di
regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo
si evidenzia che ’Appaltatore ¢ tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed ¢

responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei
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dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del
Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.

e [’Appaltatore provvedera a trasmettere mensilmente al DEC /se nominato]/RUP/Responsabile della fase
esecutiva gli stati di avanzamento delle attivita o la documentazione alternativa adottata, attestante 'ammontare
delle attivita contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;

e con riferimento alle attivita affidate in subappalto, il DEC /se¢ nominato]/RUP/Responsabile della fase esecutiva,
con lausilio dei direttori operativi e degli ispettori, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la
presenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai
sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato; / [se nominato il DEC] ¢) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla
segnalazione al RUP/Responsabile della fase esecutiva dellinosservanza, da parte dell’esecutore, delle
disposizioni di cui all’articolo 119 del Codice /;

e TI’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni - ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni
di entita superiore al 2% nella composizione societaria dell’lmpresa subappaltatrice o cottimista e
conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma o leventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione
intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi
dell’Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovra essere corredata da documento legale
comprovante I'intervenuta modificazione nonché dall’eventuale nuova documentazione necessatia;

e dell’avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando 'importo autorizzato - dovra essere data
tempestiva notizia al Committente, con I'indicazione del relativo importo finale;

e TI'Appaltatore dovra esporre, all’esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte le
Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell’iscrizione delle stesse alla C.C.L.A.A. qualora
ne ricorrano le condiziont. //

0 SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti - ad eccezione di noli a freddo, forniture e trasporti di ogni genere - il Committente, a

seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del

subcontraente, rilascera, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato 'accesso ai luoghi

di esecuzione delle prestazioni da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore esclusivamente tramite

Pinditizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it /772 caso di DT, inserire PEC della DT e, in

copia conoscenza, all'indirizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.
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La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte

a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita sub-affidata e contenere la
clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente
dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta
norma. / [in caso di procedure pubblicate dopo il 31/72/2024] 11 contratto dovra inoltre contenere clausole di
revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto
dall’art. 14 dell’allegato 11.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura
oggettiva di cui all’art. 60, comma 2 del Codice /;

3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attivita di cui all’art. 119, comma 2
del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

5) dichiarazione nella quale ’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneita tecnico
professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera
secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L’Appaltatore dovra comunicare al DEC /se¢ nominao]/RUP /Responsabile della fase esecutiva, prima dell’inizio

della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per esecuzione dell’appalto, il nome

del subcontraente, 'importo e 'oggetto. Dovra altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al

DEC [se nominato]/RUP/Responsabile della fase esecutiva, il contratto, che dovra riportare, a pena di nullita

assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 26 /
AVVALIMENTO

Al sensi dell’articolo 104 del Codice, ’Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa ............ alle condizioni previste
dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e, altresi, al presente atto.

/ [eventuale, da inserire se previsto dalla lex specialis di gara e nei casi di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione
nel quadro di un appalto di fornitura) Secondo quanto previsto nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 104, comma 11 del
Codice, 1 seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall’Appaltatore: ..., /
Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliatia in possesso di autorizzazione o altro titolo
abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del
Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessati all’esecuzione della prestazione
oggetto dell’appalto, 1 lavori o 1 servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni
in materia di subappalto.

I’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliatia, dei suoi adempimenti, omissioni e

comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire leffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
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dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché leffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione
dell’appalto.
E fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento
e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si tiserva di adottare tutti gli opportuni
provvedimenti.
Al sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, ’Appaltatore e 'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei
confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto per le quali opera I'avvalimento. Altresi,
gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliatio, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara.
Al sensi dell’art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa
Peffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché
Peffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Appaltatore. A tal fine, il
RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in cotso d’opera coadiuvato dal DEC [se nonzinato] che le prestazioni
oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’'impresa ausiliaria che il titolare
del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 27 /

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED
AMMINISTRATIVI

/ [eventuale: da inserire nel caso di forme ginridiche assunte dall’ Appaltatore rientranti nel succitato DPCM] L Appaltatore, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - ¢ tenuto,
in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entita superiore al 2%
nella propria composizione societaria nell’ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di affidamento e
conseguentemente dovra comunicare 'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L.’ Appaltatore sara
tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori,
imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel
contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non
esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale
rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie
(ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attivita oggetto di appalto.

Parimenti, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Committente 'eventuale presentazione di istanze alle
autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della
Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dal Committente come grave

inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto. /
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Articolo 28
VERIFICA DI CONFORMITA

11 Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare
che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte del Committente, per il tramite del
Responsabile Unico del Progetto, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di
affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state
realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
11 Committente, ai sensi del disposto di cui all’art. 116, comma 5 del Codice e dell’art. 36, comma 6 dell’Allegato
I1.14 si riserva la facolta di nominare un soggetto, ovvero una commissione composta da due o piul soggetti, in
possesso di adeguata competenza tecnica per effettuare la verifica di conformita in luogo del RUP.
L’ Appaltatore si adoperera per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformita in tempi congrui
secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale.
Detta verifica puo avvenire, a discrezione del Committente, presso 'Appaltatore, presso 1 locali del Committente
medesimo, ovvero presso le struttute territoriali di quest’ultime destinatarie della fornitura/del servizio.
La verifica di conformita non esonera I’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi successivamente.
Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.
Resta ferma Papplicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 ¢ 37 dell’Allegato 11.14
del Codice.
Articolo 29

PROPRIETA INTELLETTUALE
I diritti di proprieta intellettuale relativi a Soluzioni Standard? resteranno nella titolarita dell’Appaltatore. I diritti
di proprieta intellettuale e di sfruttamento economico relativi alle eventuali parametrizzazioni e personalizzazioni
sviluppate dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto (Soluzioni Personalizzate)* spetteranno in via esclusiva al
Committente.
Resta inteso tra le Parti che eventuali prodotti di proprieta di societa terze, forniti dall’Appaltatore al Committente
sulla base di un contratto di licenza tra ’'Appaltatore e la societa terza interessata, resteranno di proprieta di
quest’ultima e I'utilizzo degli stessi a opera del Committente avverra nell’ambito di quanto disciplinato nel
summenzionato contratto di licenza, la cui copia (o almeno un estratto delle parti piu pertinenti per le finalita di
cui sopra) dovra essere fornita dall’Appaltatore al Committente unitamente ai prodotti in questione.
L’Appaltatore garantisce espressamente sotto la propria responsabilita, fin dalla data di stipula del presente
Contratto, I’assoluta originalita di tutte le ideazioni, soluzioni, prototipi, materiali personalizzati e personalizzanti,

documenti, prodotti e, piu in generale, tutto il materiale tecnico proposto e relativo alle attivita che dovranno

3 Per “Soluzioni Standard” si intendono eventuali software standard di proprieta dell’ Appaltatore ed eventualmente oggetto di licenza d’uso.
* Per “Soluzioni Personalizzate” si intendono tutti i software, risultato dell’attivita di parametrizzazione e personalizzazione della Soluzione Standard (¢/o di
applicativi software di proprieta di terzi e concessi in licenza al Committente) svolta dall’Appaltatore in favore del Committente in esecuzione del Contratto.
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essere poste in essere dall’Appaltatore (collettivamente le “Soluzioni”). L’Appaltatore si impegna pertanto, fin
dall’entrata in vigore del presente Contratto, a manlevare e mantenere pienamente indenne il Committente e/o le
societa facenti parte del Gruppo Autostrade da qualsivoglia pretesa di terzi nei confronti del Committente
relativamente alle Soluzioni secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”.
Articolo 30
PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

Proprieta industriale e commerciale.

L’Appaltatore garantisce espressamente che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento
e realizzato in esecuzione del contratto ¢ originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi e, altresi, garantisce
in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi, titolari o concessionari di brevetti,
marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti i prodotti/servizi oggetto del Contratto.
Pertanto, sin d’ora I’Appaltatore assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei
suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo pienamente indenne il Committente da ogni conseguente
responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con I'ottenimento dei diritti di sfruttamento di
brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa
esercitare - a spese di quest’ultimo - il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti
dal’Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari sul mercato senza vincoli/limitazioni vis-a-vis.
Conseguentemente, I’Appaltatore si impegna a tenere sollevato e indenne il Committente e/o le societa facenti
parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e le condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”,
anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodott,
nonché da ogni e qualsiasi pretesa che sia rivolta al Committente e/o alle societa facenti parte del Gruppo
Autostrade in sede stragiudiziale e¢/o giudiziale, qualora tali azioni si fondino sulla pretesa che il prodotto
dall’Appaltatore fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprieta industriale e
intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L’Appaltatore assume a proptio catico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei
confronti del Committente e/o delle societa facenti parte del Gruppo Autostrade in relazione al materiale fornito
dall’Appaltatore stesso o in relazione al suo uso e, quindi, tiene sollevato e indenne il Committente e/o le societa
facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo
“MANLEVA”, delle spese eventualmente sostenute da questi per la relativa difesa in giudizio, nonché delle spese
e dei danni a cui il Committente e/o le societa facenti parte del Gruppo Autostrade vengano condannato/e con
sentenza passata in giudicato.

Fermo restando quanto precede, il Committente assume 'obbligo di informare tempestivamente per iscritto

I’ Appaltatore tramite PEC al verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita.
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In ogni caso, qualora venga proposta un’azione legale per violazione di brevetti o di diritti di proprieta intellettuale
in relazione ai prodotti oggetto del presente contratto, il Committente ha facolta, alternativamente, di richiedere
all’Appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di:

a) ottenere dal relativo titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale il consenso alla
continuazione dell’uso da parte del Committente e/o delle societa facenti parte del Gruppo Autostrade
del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva oggetto del giudizio;

b) risolvere il contratto, fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla

predetta violazione.

Uso di licenze.

Salvo differente ed espresso accordo fra le Parti, il Committente acquisisce la licenza d’uso del/dei software
fornito/i dall’ Appaltatore, in modo non esclusivo, per tutta la durata del Contratto.

Fermo restando quanto precede, 'Appaltatore garantisce espressamente sotto la propria responsabilita che i
programmi software forniti sono originali e liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L’Appaltatore si obbliga inoltre a consegnare i manuali tecnici e operativi relativi al software fornito nonché la
documentazione idonea ad assicurare il corretto utilizzo e la razionale gestione del software in questione.
L’Appaltatore, a sue spese e senza poter vantare diritto a ottenerne il rimborso da parte del Committente,
considerandosi tale onere ricompreso nell’ammontare del presente Contratto, ¢ altresi obbligato a ottenere, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, tutte le eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni necessatie
all’esecuzione del Contratto e a darne tempestiva prova per iscritto al Committente, anche fornendo la relativa
documentazione al Responsabile Tecnico.

L’Appaltatore siimpegna irrevocabilmente, per sé e per i propri subappaltatori, a tenere il Committente e le societa
facenti parte del Gruppo Autostrade per I'Italia manlevati e indenni contro ogni rivendicazione e/o pretesa da
parte di terzi relativamente a brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica e altro, adottati per
Pespletamento dell’appalto, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”.

In ogni caso, in relazione a quanto sopra, I’Appaltatore si impegna a intervenire in ogni eventuale giudizio che
venisse promosso nei confronti del Committente e delle societa facenti parte del Gruppo Autostrade per I'Italia,
salvo il diritto di quest’ultimi a essere pienamente indennizzati dall’ Appaltatore per i danni attribuiti e per le spese

sostenute nel quadro di tale giudizio. /

Proprieta e diritto d’autore.

Lo sviluppo e la manutenzione di software per conto del Committente devono avvenire secondo le specifiche
stabilite dal Committente, rispettando gli standard di progettazione, di sicurezza e di documentazione riportati nel
Contratto e nel relativo Capitolato tecnico.

L’Appaltatore riconosce e accetta che i prodotti software e/o informatici, nonché gli altri elaborati analoghi

sviluppati dall’Appaltatore e/o dai suoi subfornitori per il Committente in esecuzione del Contratto, oltre agli
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eventuali sviluppi degli stessi, sono di esclusiva proprieta del Committente, senza bisogno di ulteriori formalita, e
quest’ultimo ne potra disporre liberamente e senza alcun vincolo, fermo restando il diritto del Contraente a esserne
riconosciuto autore.

11 diritto di proprieta del Committente sui prodotti softwate e/o informatici, in genete, si intende esteso ai relativi
manuali operativi, come alle loro specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque
supporto riportati, che dovranno essere tempestivamente predisposti e consegnati dall’Appaltatore al
Committente nel’ambito dell’esecuzione del Contratto.

E fatto quindi espresso divieto all’Appaltatore di utilizzare per sé e/o per le eventuali societa facenti parte del
medesimo gruppo e/o di concedere a titolo oneroso o gratuito 'uso/la licenza, ovvero di vendere a terzi quanto
realizzato in esecuzione del Contratto. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore del precedente divieto, questi
sara responsabile per ogni danno causato al Committente.

In particolare, al di fuori dell’utilizzo dei gia menzionat prodotti software e/o informatici nel corso dell’esecuzione
del Contratto, ’Appaltatore si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei
prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso
scritto dal Committente. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte
dell’Appaltatore in favore di terzi senza il previo consenso scritto del Committente, al quale spetterebbero in tal
caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d’accordo con il Committente stesso.

Inoltre, laddove I’Appaltatore venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di terzi dei diritti del
Committente sui prodotti software e/o informatici di cui sopra, lo stesso si impegna a darne immediata
comunicazione via PEC al Committente e a collaborare con quest’ultimo facendo tutto quanto necessario a tutela
dei suoi diritti.

Resta inteso tra le Parti che, laddove ai fini dell’esecuzione del Contratto I’ Appaltatore utilizzi prodotti software
allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d’uso da parte di terzi, il Contraente garantisce che gli stessi siano stati
a loro volta ricevuti dal relativo titolare con espressa autorizzazione di quest’'ultimo alla cessione ovvero alla
sublicenza ai clienti dell’ Appaltatore, senza che ci6 comporti oneri aggiuntivi per il Committente con ’Appaltatore
che si impegna altresi a fornire tempestivamente adeguata prova scritta via PEC al Committente in merito alle
autorizzazioni in tal senso previste nei relativi contratti con i terzi titolari dei diritti in questione.

L’Appaltatore si impegna altresi irrevocabilmente verso il Committente e verso le societa facenti parte del Gruppo
Autostrade per I'Italia, a tenere il Committente manlevato e indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da
parte di terzi nei confronti del Committente e/o delle societa facenti parte del Gruppo Autostrade per I'Italia
relativamente a prodotti software e/o informatici utilizzati nel quadro del Contratto, secondo i termini e le
condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”. A tal fine, il Committente comunichera per iscritto
all’Appaltatore ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata nei confronti dello stesso.

Laddove la paternita del prodotto sviluppato fosse in capo all’Appaltatore, il Committente acquisisce il diritto di
proprieta e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del

Contratto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati,
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oltreché dei relativi elaborati, delle procedure software e piu in generale di creazioni intellettuali e opere
dell’ingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore
o dai suoi dipendenti /o subappaltatori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Contratto.

11 Committente potra, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per le finalita
specificate nel Contratto ma anche, e senza alcuna limitazione, per finalita diverse, ivi incluso il diritto di
concederne a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi,
senza alcuna limitazione temporale e/o tertitoriale.

I summenzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato e
irrevocabile.

Fermo quanto precede, ’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Committente tutti i codici sorgenti del
software sviluppato in esecuzione del Contratto, indicando tempestivamente ed esplicitamente quali software di
proprieta di terzi sono stati eventualmente utilizzati.

Tale consegna, che dovra avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del software e, comunque,
a seguito di richiesta del Committente via PEC, dovra essere corredata dalla documentazione atta a rendere agevole
la verifica e la gestione della relativa configurazione e dovra essere completata con una lettera nella quale
I’Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilita di aver consegnato tutti i codici sorgenti del software
sviluppato alla data.

Inoltre, ’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire tempestivamente al Committente tutta la documentazione
e il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di proprieta esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti
i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali registri o
elenchi pubblici.

Thutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche
fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e
le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del Contratto,
sono e rimarranno di proprieta esclusiva del Committente che potra, quindi, disporne senza alcuna limitazione.
In caso di inadempimento totale o parziale da parte dell’Appaltatore rispetto a quanto stabilito nei precedenti
paragrafi e fermo restando il diritto al risarcimento del danno da parte del Committente, quest’ultimo avra altresi

facolta di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. /

Brevetti.
Qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto I’ Appaltatore sviluppi programmi e/o progetti che possano essete
considerati invenzioni brevettabili, il Committente potra richiedere all’Appaltatore, in alternativa, che:
a) I’Appaltatore stesso prontamente richieda, a propria cura e spese, il rilascio di un brevetto e trasferisca
alla Committente, a titolo gratuito e in via esclusiva, il diritto di utilizzazione dello stesso;
b) I’Appaltatore ceda al Committente, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e informazione

necessaria affinché la Committente possa ottenere il relativo brevetto;
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c) I’Appaltatore ottenga, in nome e per conto del Committente e a spese di quest’ultimo, il relativo brevetto.

Articolo 31
1l presente contratto non ha carattere di esclusiva; pertanto, il Committente si riserva la pitt ampia facolta di
acquistare 1 prodotti oggetto del presente contratto anche da altre ditte, senza che per tale motivo sia dovuto
all’ Appaltatore alcunché, oltre a quanto previsto nel contratto stesso.

Articolo 32

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all’esecuzione del contratto, qualsiasi informazione, notizia o dato che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui ’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I'esecuzione del contratto.
L’obbligo di segretezza ¢ vincolante per I’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del contratto e si estende
anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I’Appaltatore ¢ venuto a
conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L’Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per esatta osservanza da parte dei propri dipendenti
e/o collaboratori, dei propti subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza I’ Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti 1 danni che
a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti
dall’esecuzione delle attivita assunte.
In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente Contratto, ’Appaltatore
sara tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo,
su supporto cartaceo ¢/o su suppotrto magnetico e/o su supporto elettronico), di proprieta del Committente,
ovvero, elaborato dall’Appaltatore in esecuzione dell’attivita oggetto del presente Contratto ed effettuare la
cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propti server. L’Appaltatore ne dovra dare conferma per iscritto al
Titolare dell’avvenuta cancellazione. E fatta salva Papplicazione di disposizioni normative imperative che
prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all’Appaltatore.

Articolo 33

MANLEVA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le
pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti,

eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso
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Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori,
fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e
delle norme di legge e regolamentati di cui al presente contratto.

Articolo 34

PUBBLICITA

Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di sfruttamento pubblicitario
dei luoghi oggetto delle prestazioni di cui all’appalto, con assoluto divieto per I’Appaltatore di collocare avvisi
pubblicitari su detti luoghi ovvero di consentirlo a terzi.
L’Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni pubblicitarie suddette che sono
stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potra mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di
qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facolta che il Committente si ¢ riservato ai sensi del presente
articolo.

Articolo 35

REFERENZE

11 Committente potra riconoscere all’Appaltatore, in seguito ad espressa richiesta di quest’ultimo, la facolta di
citare il nome del Committente medesimo, previa approvazione scritta del testo di referenza da parte dello stesso.
Resta inteso che ’Appaltatore non potra in alcun modo utilizzare i marchi e/o i loghi del Committente in relazione
alla referenza di cui sopra, se non ai termini ed alle condizioni preventivamente comunicate per iscritto dal
Committente.

Articolo 36

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene

avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”,

“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”,

/“Avvalimento”/, “Clausola Etica”.

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice, laddove compatibili con il presente

affidamento.

In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facolta di risolvere il contratto

al verificarsi di una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del
Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle
soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma
3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;

¢) laggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art.

94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
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d) lappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai
sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Il contratto puo, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte

dell’ Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, ovvero il DEC, quando accerta

un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con ’Appaltatore il procedimento
disciplinato dall’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice. All’esito del procedimento, il Committente, su proposta del

RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono

che costituisca fattispecie di grave inadempimento lirrogazione delle penali per un ammontare superiore al 10%

dell’importo complessivo del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave

inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ’esecuzione delle prestazioni sia ritardata

per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine che, salvo i casi
d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro il quale PAppaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto

il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, il Committente

risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

11 Committente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il contratto:

a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’ Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto
/ Jeventnale], ovvero per il mancato possesso in fase di esecuzione dei requisiti di esecuzione indicati in corso di
gara ;

b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Concessionaria/il Committente;

11 Committente, inoltre, procede con la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 122, comma 2 del Codice, quando

nei confronti dell’ Appaltatore:

1) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

2) siaintervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di
cui al codice delle leggi antimatia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94,
comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di
cui agli artt. 94 e 98 del Codice.

11 Committente procede altresi alla risoluzione del contratto nel caso in cui:

a) I’Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui
confronti sia in corso un procedimento per I'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto
dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ¢ fatto salvo
altresi quanto previsto dall’art. 124, commi 4 e 5 del Codice;

b) risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO”;
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c) vi sia accertata non conformita del sistema di intelligenza artificiale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2024/1689 (cd “Al Act”).

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avra diritto al risarcimento dei danni

subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente

articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato 11.14 del Codice si precisa

inoltre quanto segue:

® La dichiarazione di risoluzione del contratto verra notificata dal Committente all’Appaltatore mediante
raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa tiportera 'indicazione del termine entro il quale
IAppaltatore dovra provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione della prestazione
contrattuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.

® In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna dei luoghi, ove intervenuta,
I’Appaltatore ¢ tenuto al pagamento della penale giornaliera pari all'1%o (uno per mille) dell'importo
contrattuale. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sara
raddoppiata.
La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza
o meno della contestazione dell’Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il
Committente il risarcimento del danno derivante dal titardo o dal rifiuto di cui sopra.

= ]I Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con
un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di
consistenza delle prestazioni gia eseguite nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che
verranno presi in consegna dal Committente.
La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni realizzate e 'inventario dei materiali, macchine e mezzi
d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in
contraddittorio con ’Appaltatore.
Nel caso in cui ’Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con
Passistenza di due testimoni.

= ]I Committente, per tutto quanto rilevato dall’ Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscera
a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove
non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di comune accordo.
Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’ Appaltatore alcun altro compenso.

®  Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potra essere
invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare 'adempimento dell’obbligo di riconsegna dei luoghi di
esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potra dar

luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
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® In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avra diritto di
incamerare definitivamente eventuali penali previste ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA
DELI’APPALTO?”, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero
escutendo la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In
tutti 1 casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei
casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate

sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo

dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione.

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, cio avverra in danno del Contraente

inadempiente, ai sensi dell’art. 122, comma 6 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare,

diritto di rivalsa dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Le Parti concordano che il mancato esercizio della facolta di tisoluzione da parte del Committente non potra mai

essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse

sopportare per fatto dell’Appaltatore.
Articolo 37
RECESSO

Al sensi dell’art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto

secondo le modalita di seguito precisate.

11 Committente recedera dal contratto attraverso comunicazione sctitta all’Appaltatore con un preavviso di almeno

20 (venti) giorni mediante raccomandata a/t o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovra

ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterra 'indicazione del termine entro cui I’Appaltatore dovra provvedere, ove intervenuta,

alla riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed

all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente atticolo

“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

Nel caso suddetto, il Committente effettuera nei confronti dell’ Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite

e del valore degli eventuali materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo

dell'importo delle opere non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Allegato 11.14 del Codice.

/ [eventuale, per procedure pubblicate dopo il 31/12/2024, in caso di aggindicazione disposta ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis del

codice] 11 Committente, ai sensi dell’art. 99 comma 3-bis del Codice, ha inoltre il diritto di recedere dal contratto, fatto

salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per

I’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita conseguite, procedendo alle segnalazioni alle competenti

autorita /.
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Articolo 38
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora ’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo
le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potra, direttamente o
tramite altra impresa, effettuare 'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al
quale saranno addebitati i relativi costi ed 1 danni eventualmente derivati al Committente.
L’Appaltatore dovra garantire 'accesso al Committente o al’'impresa dallo stesso designata per le necessarie attivita.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti
dell’Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente
articolo “GARANZIA DEFINITIVA”, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del
Committente.

Articolo 39

RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’ Appaltatore o da terzi per conto dello stesso,
dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al
Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste
per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi
titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in
compensazione, I’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi
con I'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 40

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita
ed esistenza del presente contratto o comunque a questo connesse sara competente esclusivamente il Foro di
Roma.

Articolo 41

REGIME FISCALE

Al fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti a imposta sul valore aggiunto
e che, pertanto, il presente contratto ¢ soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

/ [da aggiungere sempre per fornitori esteri UL ] Per assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione
contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di

identificazione comunitaria dell” Appaltatore €: ............ooooii
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/ [eventnale - 1 - da inserire nei contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che societa, per prestazioni -
ovungue rese - di prevalenza di opera intellettuale, artistica o professionale (e.g. prestazioni legali, notarili, ingegneristiche, peritali,
sviluppo informatico)|

Gli importi corrisposti a seguito del presente contratto potrebbero essere assoggettati ad una ritenuta a titolo

d’imposta nella misura determinata dalla normativa fiscale tempo per tempo applicabile in Italia.

Qualora il presente contratto abbia ad oggetto una prestazione di servizi intellettuali interamente eseguita all’estero,

affinché possa essere disapplicata la ritenuta prevista dall’art. 25, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

I’Appaltatore sara tenuto al rilascio, contestualmente all’invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente

al primo pagamento), della seguente documentazione:

a) dichiarazione in cui si attesti che lo stesso Appaltatore non ha una base fissa in Italia e che la prestazione di
servizi oggetto del presente contratto ¢ stata interamente svolta all’estero; oltre al

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di
contratto pluriennale).

Qualora la prestazione di servizi intellettuali sia svolta in Italia e PAppaltatore sia in possesso dei requisiti per

I'applicazione del regime fiscale previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra lo Stato

italiano ed il proprio Paese di residenza, ’Appaltatore sara tenuto al rilascio, contestualmente all’invio della prima

fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), della seguente documentazione:

a) modello di domanda per I'applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto del
Contratto (cfr. modello D — Altri Redditi), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e
firmato; oltre al

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di
contratto pluriennale) ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni con I'Italia come indicato nei
citati modelli. /

/ [eventnale - 2 - da inserire in contratti con fornitor: esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che societa, che riguardano il

pagamento di royalties/ canoni per uno dei seguenti casi: 1) acquisto del diritto di sfruttamento economico del copyright incorporato nel

software (non rientra in tale casistica la mera licenza d’uso del software o acquisto di abbonamenti a banche dati); 2) acquisto di diritti

di - sfruttamento economico su beni immateriali (opere scientifiche/ brevetti/ marchi); 3) concessione in uso di attrexzature

industriali/ commerciali/ scientifiche destinate allo svolgimento dell attivita di impresa ed utilizzati prevalentemente in Italia).
Gli importi corrisposti a seguito del presente contratto sono soggettati a ritenuta a titolo d’imposta nella misura
determinata dalla normativa fiscale tempo per tempo applicabile in Italia.

Qualora ’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate
dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato italiano e la propria Nazione di residenza, ’Appaltatore dovra
fornire, contestualmente all'invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), la

seguente documentazione, da cui si evince:
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a) modello di domanda per Papplicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto
del contratto (cfr. modello C — Canoni), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e
firmato; oltre al

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di

contratto pluriennale).

In assenza della documentazione in esame verra applicata all’atto del pagamento la ritenuta a titolo d’imposta nella
misuta prevista dalla normativa fiscale italiana al tempo applicabile. /
Articolo 42

SPESE DELI’APPALTO
L’Appaltatore ha corrisposto 'imposta di bollo dovuta per la stipula del contratto e in proporzione al valore dello
stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice.
L’Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula del presente contratto e dei suoi allegati,
comprese le spese di registrazione di tutti gli atti e i documenti anche relativi alla gestione del contratto.
Pertanto, ¢ cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla
registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R.

26/04/1986 n. 131, fornendone altresi evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo

aziendale: registrazione.contratiDGRM(@pec.autostrade.it indicando nell’oggetto della medesima la dicitura
“registragione contratto n. ...” entro e non oltre i successivi 10 giorni dall’avvenuto pagamento.
Inoltre, contestualmente all’applicazione delle clausole penali previste all’articolo “TEMPISTICA
DELI’APPALTO?”, ’Appaltatore dovra provvedere al pagamento dell'imposta di registro calcolata sul 3% della
somma prevista come penalita, al netto di quanto gia riscosso in sede di registrazione. In ogni caso, sara obbligo
dell’Appaltatore, entro 30 giorni dall’applicazione della penale da parte del Committente, trasmettere evidenza a
quest’ultimo — con le medesime modalita indicate al capoverso precedente — dell’avvenuta denuncia all’Ufficio che
ha registrato I'atto nonché del relativo pagamento dell'imposta di registro dovuta.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento
dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verra recuperato su qualunque
credito comunque spettante all’Appaltatore.
Articolo 43
CLAUSOLA ETICA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti
nei seguenti documenti adottati da Autostrade per I'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per I'Italia S.p.A.: i)
Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida
Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi
di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia e vi) Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore

del Gruppo ASPL
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Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi,
anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche
alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira inadempimento
contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare, in ragione della gravita della
violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente, I’applicazione di misure rimediali
sino alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito secondo quanto previsto
all’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI, Policy
Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia, Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela
del consumatore del Gruppo ASPI, potra avvenire attraverso la consultazione del sito internet di Autostrade per

I'Italia S.p.A., o del Portale fornitori (HWTP) mediante I'inquadramento del seguente QR Code:

Articolo 44

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta, nella
“scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilita, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire
all’ Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.
Articolo 45
ATTESTAZIONE DI CONOSCENZA DEIILA 1. N. 48 DEI 18.03.2008

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della Legge n. 48 del 18.03.2008 recante “Ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalita informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e
norme di adeguamento dell’ordinamento interno” e di avere a tal fine adottato ed attuato adeguate misure di
sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione di taluno dei reati informatici
dalla medesima previsti, nonché di quelli stabiliti dalla previgente normativa in materia.

Altresi dichiara di adottare ogni comportamento in linea con gli obblighi legislativi previsti in merito alla gestione
dei contratti di Information e Communication Technologies (software e/o hardware) e che 'adempimento della
prestazione oggetto del presente contratto non comporta violazione alcuna delle disposizioni previste dalla

summenzionata normativa.
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Articolo 46
INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO
Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (att. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti
del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei
legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno
trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati,
al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in
particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per
conto di Autostrade per I'Italia S.p.A. da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art.

28 della suddetta normativa.

Le Parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita indicata

nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo

successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessati a

far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,

rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in

cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-

22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

e Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, ¢ Data Owner del trattamento ¢
... quale Responsabile della Ditezione/ ... [da indicare i/ i sog0etto/ i nominato/ i Data Owner del trattamento dei dati
oggetto del contratto] della stessa Societa.

11 Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢ contattabile
all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati

personali.

e [’Appaltatore ...

/ (Eventuale - nel caso in cui I’ Appaltatore abbia accesso a Dati Personal?® di soggetti tersi rispetto alle parti contrattuali di titolarita
del - Committente, al contratto andra inserito il seguente articoln: INOMINA DI RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO (ESTERNO) AI SENSI DELL’ART. 28 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679)

% Con la definizione “Dati Personali” si intendono le seguenti sottocategorie:
1 - Dati Comuni (es. nome, Cognome, Indirizzo, Tel etc.

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

2 - Dati Appartenenti a categorie Particolari (es. dati relativi alla salute, adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni
a carattere religioso, filosofico etc)
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e (Caso A: firmatario del contratto e Data Owner coincidono®.
Articolo XX
NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELI’ART. 28 REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per I’Appaltatore di trattare
dati ..ooooiii (da specificare quali) di cui il Committente ¢ Titolare, lo stesso provvede a nominare,
con separata lettera allegata al presente contratto — ’Appaltatore quale “Responsabile” del Trattamento ai sensi
dell’art.28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Del pari, ’Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli
addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare),
che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest’ultimo, su
specifica richiesta, ’elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

Altresi, con la sottoscrizione del presente Contratto, ’Appaltatore si rende edotto e accetta che, ai sensi della
normativa vigente in materia di privacy, il Committente si riserva la facolta di effettuare verifiche periodiche
sulloperato degli Incaricati nominati amministratori di sistema, anche tramite la registrazione e P'analisi degli
accessi logici effettuati dagli stessi. Nel caso in cui, all’esito di tali verifiche periodiche, dovesse emergere una
situazione anomala rispetto alle mansioni attribuite al’amministratore di sistema, il Committente ne informa il
Contraente, per il tramite del Responsabile Tecnico del Contratto, al fine di approfondirne le cause e, in

conseguenza, di individuate eventuali azioni cotrettive ritenute maggiormente idonee. /

e Caso B: firmatario del contratto e Data Owner NON coincidono’.
Articolo XX
NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELI’ART. 28 REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per I’Appaltatore di trattare

dati ..o (da specificare quali) di cui I Committente ¢ Titolare, lo stesso provvedera a

Dati personali atti a rivelare lorigine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, nonché i dati relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale.

3 - Dati Giudiziati

Rientrano in tale categoria i dati idonei a rivelare provvedimenti definitivi dell’Autorita Giudiziaria (Casellario giudiziale),
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita di imputato o indagato ai
sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale).

6 Indicazione per il buyer: unitamente al contratto e ai suoi allegati, da inviare in firma in Order va inserita anche la lettera di
nomina debitamente compilata su carta intestata; sara cura del RUP/RT preoccuparsi di ottenere tale lettera controfirmata
dall’ Appaltatore nel caso non venga restituita firmata contestualmente al contratto.

7 Indicazione per il buyer: tra i documenti allegati al contratto da inviare IN FIRMA in Order va allegata anche la BOZZA di
lettera di Nomina NON compilata (salvata con la “filiorana” BOZZA); sara cura del RUP/RT formalizzate su carta intestata

ed inviare la lettera al fornitore e preoccuparsi di ottenere tale lettera controfirmata dall’appaltatore stesso.
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nominare, con sepatrata lettera inviata dal Responsabile Tecnico/RUP - di cui si allega il testo in bozza -
I’Appaltatore quale “Responsabile” del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016 /679.
Del pari, ’Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli
addetti, propti dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti ¢/o subappaltatori autorizzati dal Titolare),
che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest’ultimo, su
specifica richiesta, I’elenco aggiornato degli Incaricati nominati.
Altresi, con la sottoscrizione del presente Contratto, ’Appaltatore si rende edotto e accetta che, ai sensi della
normativa vigente in materia di privacy, il Committente si riserva la facolta di effettuare verifiche periodiche
sulloperato degli Incaricati nominati amministratori di sistema, anche tramite la registrazione e I'analisi degli
accessi logici effettuati dagli stessi. Nel caso in cui, all’esito di tali verifiche periodiche, dovesse emergere una
situazione anomala rispetto alle mansioni attribuite all’amministratore di sistema, il Committente ne informa il
Contraente, per il tramite del Responsabile Tecnico del Contratto, al fine di approfondirne le cause e, in
conseguenza, di individuare eventuali azioni correttive ritenute maggiormente idonee. /

Articolo 47

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZ0 DI SOGGETTI TERZI

L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero
di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni
interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (inter alia, att. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 48

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.L.GS. N. 159/2011 S.M.IL.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di
esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolvera di diritto, salvo quanto previsto
all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’ Appaltatore il pagamento del valore delle
opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione
delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme
dovute per le opete eseguite saranno temporaneamente trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle
somme dovute a titolo risarcitotio.

* % %

Resta espressamente inteso che, con 'accettazione del presente contratto, ’Appaltatore attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della
Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del

Gruppo.

X ok ok
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11 presente contratto ¢ sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale External
Access Client (EAC) di EasyCon, a cui ’Appaltatore ¢ tenuto a registrarsi ed effettuare ’accesso, all'interno della
specifica sezione di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, I’Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le
istruzioni di firma e trasmissione, dovra scaricare dall’apposita sezione del Portale External Access Client (EAC)
di EasyCon la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita sezione
di interesse del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli
stessi.

/ [in caso di contratto con fornitore estero’:

Caso 1: fornitore estero con referente in 1talia dotato di indirizzo PEC] 11 presente contratto ¢ sottoscritto da ciascuna Parte
come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Il presente contratto va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli
allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Si prega I’Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

/ Caso 2: fornitore estero senza referente in Italia] 11 presente contratto ¢ redatto in duplice copia e sottosctitto da ciascuna
Parte come sopra rappresentata; lo stesso ¢ scambiato tramite posta ordinaria oppure via cortiere internazionale.
L’Appaltatore dovra restituire la copia “per accettazione” del presente contratto debitamente firmata dal legale
rappresentante dell’ Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo:
Autostrade per I'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 - Roma (RM).

Si prega I’ Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

[da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e ber una sola delle due copie]
per accettazione /

L’ APPALTATORE

8 Indicazione per il buyer: il contratto deve sempre essere tracciabile - sia in uscita sia in entrata - a sistema (e quindi attraverso
Iutilizzo di EasyCon o di CPA) e sottoscritto in forma autografa.
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L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., i
seguenti articoli del presente contratto: “ammontare del contratto”, “anticipazione”, ‘“revisione prezzi”’,
“tempistica dell’appalto”, “riserve dell’appaltatore”, “tracciabilita dei flussi finanziari — nullita assoluta”,
“pagamenti”, “oneri ed obblighi a catico dell’appaltatore”, “prescrizioni a tutela dei lavoratori”, “tutela
dell’ambiente e della sicurezza”, , “attivita di audit”, “modifica del contratto in corso di esecuzione”, “cessione del
credito o del contratto”, “subappalti - subcontratti”’, /“avvalimento”/, “verifica di conformitd”, / “proprieta
intellettuale” /, proprieta industriale e commerciale — brevetti”, “manleva”, “risoluzione del contratto - clausola
risolutiva espressa”, “recesso”, “esecuzione in danno”, “risarcimento danni - indennizzi”, “risoluzione delle

controversie - foro competente”, “spese dell’appalto”, “risoluzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011

s.m.i.”.

/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie
per accettazione /

L’APPALTATORE

/ [da eliminare in caso di contratto con fornitore estero] Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.

Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

/
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