

DT3/COS/ACC

Spett.le
Direttore dei Lavori
Ing. Carlo Lorenzo Di Santo

c/o TECNE Gruppo Autostrade per l'Italia

Pec a : tecne@pec.autostrade.it

Spett.le
Coordinatore dei lavori in fase
Esecutiva
Ing. Andrea Perini

c/o TECNE Gruppo Autostrade per l'Italia

Pec a : tecne@pec.autostrade.it

Spett.le
Ing. Alessandro Boschi
Supporto alla DL per aspetti
geotecnici e strutturali
c/o Società di Ingegneria Enser srl

Pec a : ensersrl-ra@legalmail.it

Spett.le
Geom. Riccardo Salvini
Supporto al CSE per aspetti
strutturali e geotecnici
Pec a : r.salvini@pec.sts-group.biz

Spett.le
PESARESI GIUSEPPE SPA
PEC a :
pesaresi@cert.infotelmail.it

IGSA SRL

Pec a : igsa.srl@pec.it

TRACCIATORI SRL

Pec a :

tracciatoribersini@legalmail.it

CCG srl

Pec a : cgg srl@lamiappec.it

GIUSTINIANA srl

Pec a :

ufficiogare@pec.giustiniana.com

ATLAS COPCO ITALIA srl

Pec a : atlas copco italia@legalmail.it

MAF AUTOTRASPORTI srl

Pec a : mafsrl@arubapec.it

**IDROVELOX DI PETRELLI FRANCO &
FIGLI SRL**

Pec a : idrovelox@pec.it

E. p.c.

Spett.le ns.

U.O. ESERCIZIO

U.O. TECNICA

CLR

c/o SEDE DT3

Oggetto: CODICE APPALTO 017/BOLOGNA/2024.

AUTOSTRADA A14 BOLOGNA – TARANTO, Tratto Bologna - Cattolica
Intervento di ripristino e messa in sicurezza urgente dell'opera

Della rampa di svincolo di Cesena ingresso direzione Bologna, decelerazione dello svincolo di Cesena nord in direzione sud oltre ad ulteriori smottamenti localizzati alle km 118+000 - 110+500 – 110+800 – 110+900

Comunicazione affidamento e avvio lavori in urgenza

Con riferimento alle parti d'opera in oggetto ed a seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito l'Emilia-Romagna nelle giornate del 18-19-20 Settembre 2024, la scrivente ha rilevato dei cedimenti di parti del rilevato che hanno parzialmente compromesso l'esercibilità dell'infrastruttura.

In particolare, gli smottamenti sono ubicati:

- Svincolo di Cesena (rampa in ingresso direzione Bologna)
- Svincolo di Cesena nord (decelerazione carreggiata sud)
- Alla km 118+000
- Alla km 110+500
- Alla km 110+800
- Alla km 110+900

Stante la natura di pubblico servizio che l'infrastruttura riveste e stante l'esigenza di ripristinarne le condizioni minime di sicurezza quanto prima, il Committente, ha redatto in data 20 Settembre 2024 ai sensi dell'art. 140, D.Lgs. n. 36/2023 verbale di somma urgenza, disponendo l'immediata esecuzione dei lavori indicati nel medesimo.

Nell'ambito di quanto indicato nel suddetto verbale di somma urgenza ed a seguito del dialogo tecnico percorso con Codeste Imprese, con la presente si conferma alle stesse l'avvio delle attività in somma urgenza per l'affidamento, ciascuna per quanto di spettanza, di parte di esse in relazione a quanto descritto nel verbale medesimo.

La Direzione Lavori comunicherà alle imprese in indirizzo il giorno e il luogo in cui presentarsi per effettuare la consegna dei lavori ovvero l'avvio delle prestazioni di cui al verbale.

Vogliate produrre, a tal fine e riguardo ai lavori, polizza assicurativa (C.A.R.) di cui all'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, completa delle condizioni generali di polizza, il cui massimale non dovrà essere inferiore all'importo contrattuale, stimato provvisoriamente e che verrà comunicato dalla Direzione Lavori prima della consegna, per le opere da realizzare, salvo successive opportune integrazioni se del caso in relazione all'importo aggiornato, ad € 1.000.000,00.= per le opere preesistenti, ad € 500.000,00.= per la demolizione e sgombero e ad €

5.000.000,00.= per responsabilità civile. Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

- Sezione responsabilità civile: massimale € 5.000.000,00,= (art. 117, comma 10, D. Lgs. 36/2023 s.m.i.).

Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza deve prevedere, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, nonché di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intenderanno operanti a primo rischio con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

La Polizza C.A.R. dovrà considerare:

- terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate;
- assicurati oltre al Committente e l'Appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R non dovrà prevedere tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento, cavi e condutture sotterranee.

Si precisa che l'Appaltatore per le attività affidate deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal Contratto, avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi. La polizza deve includere l'estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Appaltatore o ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell'ambito della esecuzione delle attività anche se presso terzi. La polizza include inoltre l'estensione dei danni alle cose sulle quali si eseguono le attività. Dovrà essere, altresì, garantita la responsabilità derivante all'Appaltatore per fatto di eventuali subcontraenti. Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni da interruzione o sospensione totale o parziale dell'attività con un limite di indennizzo non inferiore a euro 100.000.

Si trasmette la presente in duplice copia da restituire sottoscritta in senso di benessere ed accettazione.

Seguirà formale richiesta documentale ai fini della formalizzazione contrattuale in affidamento diretto in somma urgenza ex art 140, D.Lgs. 36/2023 e perizia giustificativa con l'indicazione dell'importo che potrà essere aggiornato in sede di rendicontazione finale. La stipula è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste per la verifica dei requisiti in capo all'impresa e di tutti i documenti pervenuti.

Distinti saluti.

PER ACCETTAZIONE