SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per ’esecuzione della Fornitura impiantistica di apparati di rete e trasmissione dati nell’ambito dei lavori
di riqualifica del tratto unidirezionale tra Barberino di Mugello e Calenzano — Autostrada Al Milano -
Napoli — Codice CIG n. B70AE388C0 — Codice CUP n. H24E08000140001 — Contratto SAP n.
TRA
“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento da parte di
Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 — Codice Fiscale
e Partita I.V.A. n. 07516911000 (nel seguito per brevita anche “ASPI”), in persona ............... , nella sua qualita
............... , il quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito

per brevita anche “Committente”)

E

........................ , con sede e domicilio legale in ........................, Via ... - Codice
Fiscalen.........ooooeuinin. -Partita LV A ..o ,in persona del/della Sig. / Sig.ta ............... , (C.F.
...), nella qualita di ............... pro tempore giusta 1 poteti a lui/lei conferiti, / /eventuale, in caso di RT.1] in qualita
di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con ............... , avente sede legale in
............... ,allaVia ............... - Codice Fiscale nn. ............... e Partita LV.A. n. ............... (Mandante)
con I'Impresa ............... , avente sede legale in ............... yalla Via ool , Codice Fiscale n.
............... e Partita LV.A. n. ............... Mandante) / (nel seguito, per brevita, anche “Appaltatore”);
Codice fornitore .........ccooeiiuiin...
di seguito, anche definiti congiuntamente “Parti”

PREMESSO:

- che ASPI ¢ concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gia “A.N.A.S.”) (di seguito, per
brevita, anche “Concedente”) per la costruzione e Iesercizio, tra le altre, del’Autostrada ..................... ;

- che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Uftficiale della Unione Europea n. ...... del ............ ,
sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici del’ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha
indetto una procedura aperta sulla base del criterio del prezzo piu basso, avente ad oggetto I'affidamento delle
attivita di cui in epigrafe;

- che, a seguito dell’anzidetta procedura, ¢ risultato/a aggiudicatario/a ............... (di seguito, anche,
“Appaltatore”);

- che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ASPI ha effettuato le verifiche ai fini

della stipula del presente contratto;



- Jeventnale, in caso di RUT'1.] con serittura privata munita di autentica delle firme Rep.n. .../...indata.../.../...
per Dott. ... Notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di ..., le Imprese ... ... ... si sono costituite in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo I'Impresa ..., conferendo al legale
rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa
compiere in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal presente contratto, fino all’estinzione di ogni rapporto;

- Jeventuale, nel caso di consorziate esecntrici] il Consorzio ..., nella documentazione prodotta nella procedura selettiva,

>
b

ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate: la societa ...
con sede legale in ..., Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., e la societa “...”, con sede legale in ...... ,
Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ...;
- che ’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto;
- che, nel presente contratto, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 306, integrato dai
relativi allegati e atti di attuazione, e s.m.i.;
- che, nel presente contratto, con il termine “Prestazioni” o “Attivita” si intendono il complesso delle attivita che
I’ Appaltatore ¢ chiamato ad eseguire in virtu delle previsioni di contratto;
- che, nel presente contratto, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;
- che I'applicazione del regime del c.d. “split-payment”’ (di cui al successivo articolo “PAGAMENTTI”) ha esclusiva
valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.
Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente
contratto e negli atti allegati o in esso richiamati, 'esecuzione delle attivita indicate in epigrafe.
La natura e la descrizione delle attivita oggetto dell’appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro
esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati nei successivi articoli, e nei documenti allegati al presente
contratto.
Tali documenti, di cui I’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte integrante e
sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- Allegato “A” (Capitolato Speciale di Appalto);
o Appendice A) Elaborato “Sinottico impianti-rete”;
o Appendice B) Schede Tecniche componenti ed elementi;
- Allegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore);
- Allegato “C” (Garanzia Definitiva);



- Allegato “D” (Polizza RCT/O).
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto; in caso di discordanza tra il contenuto dei
predetti documenti, varra ordine di elencazione di cui sopra.
Articolo 3
AMMONTARE DEL CONTRATTO

11 corrispettivo dovuto dal Committente all’ Appaltatore per Uesecuzione delle forniture oggetto del contratto ¢ pari
a€...(.../...),oltre IVA e altri eventuali oneri di legge esclusi di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.

L’importo ¢ cosi suddiviso:

Quantita 180 TR Ribasso unico
n. Descrizione elementi N . | abase digara u Importo offerto (€)
elementi ) percentuale

1 | Router Cisco 19” 11 17.200,00
2 | Router industriale Cisco 19” 3 18.100,00
3 Switch E.O. 19” — Rete di 3 7.500,00

aCCesso
4 | Switch industriale 19” PoE 15 3.000,00
5 Switch industriale DIN PoE 27 1.200,00

3/8
6 Switch industriale DIN PoE 5 1.700,00

A T

Media converter industriale
7 DIN PoF. 12 350,00
3 Modulo ottico SM 1G 10 km 34 50,00

Bifibra

Coppia Moduli Ottici 1G 40
9 km SM Monofibra 16 400,00

Coppia Moduli Ottici 1G 10
10 km SM Monofibra 102 500,00
11 | Ponte radio Hiperlan 5 2.200,00

Importo complessivo offerto

Articolo 4
CORRISPETTIVO

Il corrispettivo ¢ da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto
compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell’offerta I’Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti

gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.



Di tale valutazione I’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che I’Appaltatore

medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attivita.

L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera 'appalto;

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attivita
e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali,
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
dilavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attivita di cui al presente
contratto, in conformita alle previsioni di cui al successivo articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELL’APPALTATORE”;

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara nello schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale, ed in ogni altro atto, provvedimento o
documento ivi allegato o richiamato;

- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e
indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto
previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” e “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO
DI ESECUZIONE”;

L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione

dell’offerta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome scelte

imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.
Articolo 5
ANTICIPAZIONE

11 presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 125, comma 1 del Codice e, pertanto, non si
dara luogo all’anticipazione del prezzo.
Articolo 6
REVISIONE PREZZ1

In conformita all’art. 60 del Codice, si procedera alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura dell’80 per cento dell’eccedenza di detta variazione,
in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione del costo della fornitura, ai
sensi all’art. 60 comma 3, lett. b e dell’art. 10 dell’Allegato 11.2 bis del Codice, si utilizza I'indice PPI (263)
Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni. Il suddetto indice e le relative disaggregazioni settoriali

sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del’ISTAT.



Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per I'attivazione della presente clausola, il Committente verifica
la variazione del prezzo dei contratti con frequenza pari a quella di aggiornamento del suddetto indice revisionale,
calcolando tale variazione quale differenza tra il valore dell’indice al momento della rilevazione e il corrispondente
valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta.
In ogni caso, per la verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalita e termini di pagamento della revisione
prezzi, il Committente applica le disposizioni di cui all’art. 12 dell’Allegato 11.2 bis al Codice.
La revisione prezzi opera secondo quanto stabilito dall’Allegato 11.2 bis in caso di subappalto.
Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora 'importo del primo Stato di Avanzamento successivo
al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest’ultimo, mediante
apposita comunicazione, indichera all’Appaltatore le modalita con cui Iimporto residuo gli dovra essere
corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’Appaltatore
nei confronti del Committente.
Restano ferme le previsioni di cui all’art. 60, comma 5, del Codice.
Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello
successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.
Sono fatte salve eventuali modifiche al presente meccanismo revisionale laddove ritenute necessatrie a causa di
sopravvenute disposizioni normative.
Articolo 7
DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALI’APPALTATORE
1l domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo mediante comunicazione
scritta.
Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’Appaltatore
al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo
“RAPPRESENTANTE DELI’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio
legale dell’Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e ’Appaltatore ¢ I'italiano.
Le comunicazioni tra il Committente e ’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno
essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 8
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

11 Committente ha individuato I'Ing. Raffaele Cerciello quale soggetto affidatario dei compiti propri del

Responsabile Unico del Progetto.



Articolo 9
RAPPRESENTANTE DELI’APPALTATORE
Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell’Appaltatore ¢ il Sig. ................ nato a
...................... il ............. firmatario del presente atto nella sua qualita di ..................... giusta procura
allegata al presente contratto.
Articolo 10
REFERENTE TECNICO DELI’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di formalizzazione
del presente contratto, ’Appaltatore dovra comunicare al Committente il nominativo, completo di tutti i dati
anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli
dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente
Tecnico indicato dall’Appaltatore ¢ anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del
personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del contratto, e costituisce 'interfaccia nei confronti del
Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) del Committente
¢ il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei
confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione della fornitura appaltata. Il Responsabile
Unico del Progetto svolge la propria attivita ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del
Codice e dagli artt. 1 e seguenti dell’Allegato 1.2 del Codice. In considerazione della natura e della tipologia del
presente contratto il Responsabile Unico del Progetto svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali,
anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione di Contratto (DEC) conformemente a quanto previsto dall’art. 8
dell’Allegato 1.2 del Codice e dall’art. 31 dell’Allegato 11.14 del Codice.
11 Responsabile Unico di Progetto e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per I’altra Parte in
relazione all’esecuzione delle attivita previste dal presente contratto.
Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata al Committente tramite PEC e, fatti
salvi eventuali dinieghi del Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumera
efficacia.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Unico di Progetto rappresenteranno
'unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione
e/o richiesta attinente all’esecuzione delle forniture di cui al presente contratto dovranno essere inditizzate a tali
referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.
Articolo 11

GARANZIA

L’Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente contratto, contro difetti imputabili al materiale o al

montaggio, per un periodo di 24 mesi dalla data del verbale di favorevole verifica di conformita finale.



In ottemperanza alla suddetta garanzia, I’Appaltatore provvedera a rimettere in efficienza con immediatezza ed a
titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvedera alla loro completa sostituzione, salvo il caso
di accertato cattivo impiego da parte del Committente.
Durante il periodo di garanzia ’Appaltatore si impegna, qualora i tempi per la riparazione dovessero essere
superiori a 30 giorni, alla sostituzione dell’elemento.
In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest’ultimo sara prolungato per le sole
parti sostituite.
Thutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell’Appaltatore.
L’intervento in garanzia dovra essere richiesto all’Appaltatore per iscritto, non appena il guasto si manifesti.
Qualora ’Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, il Committente, previo
avviso a mezzo PEC o raccomandata A.R., sara autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa
sul’ Appaltatore.
Articolo 12
GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva nella misura del ... % (determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 117 del Codice)
dell'importo contrattuale, pari, quindi,ad € ............. ¢ stata prestata dall’Appaltatore mediante .....................
rilasciatada ............... indata ..ol

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti
dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 3 del
Codice.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale ¢ progressivamente svincolata, secondo quanto

previsto dall’art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%

dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato a seguito di rilascio del Certificato

di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di

conformita, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo

certificato. Lo svincolo della predetta garanzia avviene secondo le modalita di cui all’art. 117, comma 8 del Codice.

L’Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante

P’esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente

stesso.

In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo

da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versate,

ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui

al presente articolo, il Committente ha facolta di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui



all’articolo “PAGAMENTI” o dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo
“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” .
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovra essere costituita dall’Appaltatore ai sensi
dell’art. 117, comma 9, del Codice.
Articolo 13
COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo
svolgimento delle attivita previste dal presente Contratto.
A tal proposito ’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. ............ stipulata con ............... avente
un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel
novero dei terzi.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione
delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare,
dovra provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.
Articolo 14

TEMPISTICA DELI’APPALTO
11 presente contratto ha durata di 365 giorni a partire dalla data di stipula.
11 termine di esecuzione delle prestazioni ¢ di 45 giorni, decorrenti dalla data di richiesta attivazione della fornitura
da parte del RUP.
o MODALITA DI CONSEGNA

Quanto oggetto del presente contratto dovra essere consegnato, previ accordi tra ’Appaltatore e il Personale
dell’ufficio competente del Committente, presso il luogo indicato nella richiesta di attivazione della fornitura da
parte del Responsabile Unico di Progetto.

I prodotti viaggiano a rischio dell’Appaltatore fino alla presa in consegna da parte del Committente. L’imballaggio
deve essere realizzato in modo da evitare deterioramenti, avarie e perdite durante il trasporto, per il quale devono
comungque essere adottate tutte le cautele atte ad evitare il detetioramento e/o danneggiamento dei prodotti. Non
verranno accettati e dovranno intendersi, quindi, ad ogni effetto rifiutati i colli che risultino aperti, lacerati o
manomessi. Egualmente non verranno accettati 1 prodotti non ordinati ovvero i prodotti difformi — per tipo,
modello, versione e/o quantita — rispetto a quelli ordinati, ferme restando comunque le garanzie dovute
dall’ Appaltatore.

11 Committente puo esercitare il diritto di rifiutare i prodotti ai sensi di quanto sopra entro e non oltre 10 (dieci)
giorni lavorativi dalla consegna presso gli indirizzi indicati in contratto con comunicazione inviata all’Appaltatore
a mezzo PEC.

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo e tale da

prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio.



I materiali forniti in kit dovranno essere gestiti con packaging dedicato, ovvero ogni codice materiale del
Committente dovra corrispondere obbligatoriamente ad un unico imballo e la consegna dovra intendersi per intero
set di componenti ivi inclusi, fatto salvo diverso ed espresso accordo tra le parti.
A corredo di ciascuna spedizione, ’Appaltatore dovra allegare un packing /ist nel quale siano descritti gli articoli
contenuti, avendo cura di indicare il corrispondente codice materiale del Committente, cosi come riportato nella
testata del presente contratto.
1l suddetto codice materiale dovra essere altresi presente sul Documento di Trasporto (DDT) nonché su ogni altro
documento emesso a corredo della fornitura, ivi compreso il caso di forniture di materiali in kit.
Nei documenti sopra citati il venditore/cedente/mittente dovra coincidere con ’Appaltatore, ovvero il soggetto
con il quale viene stipulato il presente contratto.
11 Committente si riserva la facolta di richiedere eventuali modifiche ed integrazioni dei documenti relativi alla
fornitura, qualora risultassero irregolatita e/o non conformita rispetto a quanto previsto dal presente articolo,
ovvero di rifiutare la fornitura.
Resta espressamente inteso che qualsiasi spesa e/o onere sostenuto dall’Appaltatore per le modifiche/integrazioni
richieste dal Committente sara a completo carico dell’Appaltatore stesso e nulla sara dovuto dal Committente, oltre
a quanto gia stabilito nel presente contratto.
o PENALI
In caso di ritardo nella consegna del materiale o di consegna di materiale non conforme, il Committente si riserva
la facolta di applicare all’Appaltatore le seguenti penali:
* nel caso di ritardo della fornitura, I’ 1,00 %o del valore della fornitura richiesta per ogni giorno di ritardo;
* nel caso di fornitura non conforme, I’ 1,00 %o del valore della fornitura non conforme per ogni giorno di ritardo
nella sostituzione del materiale.
In entrambi i casi specificati sopra, il massimale delle penali applicabili ¢ pati al 10% dell'importo del contratto.
Superata tale percentuale, ferma restando 'applicazione della penale, il Committente ha facolta di risolvere il
contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA
DEFINITIVA”.
In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, cio avverra in danno dell’Appaltatore
inadempiente, ai sensi dell’art. 124 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa
dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che 'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludera
il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo 15

RISERVE DELIAPPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali

qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite



unitariamente “Riserve”), che ’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilita delle attivita e/o per qualsiasi
altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a
pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha
determinato o puo determinate pregiudizio per ’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve
devono essere iscritte anche nei documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi
del fatto pregiudizievole nonché all’atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformita mediante
precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sulla
contabilita finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con
precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che I‘Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della
riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) Tlindicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

¢) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP che potrebbero comportare la responsabilita
dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

Se I’Appaltatore ha firmato con riserva, qualora I’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte
motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano
da cosiddetti “fatti continuativi”, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di
Avanzamento ed il successivo, degli importi cui 'Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso. Il documento contabile ¢ firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato. Nel caso in cui ’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile,
non si presenti o non lo firmi, questi ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora
persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve
da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili € non rivendicabili in alcuna altra
sede.

11 RUP, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non confermate

secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e¢/o0 inammissibili e, comunque,

come mai formulate ed 1 relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere

dall’Appaltatore in alcuna sede; 1 fatti registrati si intendono definitivamente accertati.
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Ove il RUP registri delle quantita in partita provvisoria in contabilita 'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.
I’ Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di
iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile
all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
All’atto della firma dell’'ultimo documento contabile, ’Appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate in contabilita durante lo svolgimento delle attivita e deve confermare le Riserve
gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se
I’Appaltatore non firma I'ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o
se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate nei precedenti documenti contabili, la contabilita finale
si ha come definitivamente accettata da parte dell’Appaltatore ¢ le riserve si intendono abbandonate. L’Appaltatore
puo iscrivere, in sede di contabilita finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e
circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra I'ultimo stato di avanzamento e l'ultimo documento
contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60
(sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza
delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o I’accordo bonario.
Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice si
intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformita. Non sono
ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni
di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad
oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo documento contabile e il
Certificato di verifica di conformita.
Articolo 16
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI — NULLITA’ ASSOLUTA

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle
disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari
negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza I’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge,
verifica ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che I'eventuale espletamento anche di una sola transazione
relativa al presente contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non

avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potra
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costituite causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della
menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate nell’articolo “RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne fornisce immediata
comunicazione al Committente ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il
Committente o P’Amministrazione concedente.
Articolo 17
PAGAMENTI

a) Pagamenti
Le Parti, ai sensi dell’art. 125 del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati, previo
assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, con le seguenti modalita:
- 80% dell'importo entro 10 giorni dall’avvenuta consegna della fornitura;
- 20% dellimporto entro 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conformita delle forniture in oggetto (salvo
non conformita rilevate).
1l pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.
Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratoti per il
tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa della medesima ad ASPI.
11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2,
del codice civile.
Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione
finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo bonifico
bancatio/postale sul conto/i cotrente/i ............... , indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Le persone delegate ad operare sul/sui conto/i suddetto/i sono :

- ..,natoa...il..., Codice fiscale: ...;

- ..,natoa...il..., Codice fiscale: ....
Si precisa altresi che 'impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario
(SWIFT) oo
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancatio/postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il codice CIG ed il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari I’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni
eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei
lavoratori da parte dell’Appaltatore e, pit in generale, nella gestione dei propri adempimenti amministrativi,

verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi -
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addebitabili all’ Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere
nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il
pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al subappaltatore dell’importo
delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di
cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovra,
in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attivita, dare evidenza al RUP del soggetto che ha eseguito le
attivita contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore /o subappaltatore), con la specifica dei
relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere espressa
condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni
tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal RUP.

1 pagamenti all’Appaltatore e al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’Appaltatore con
indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

b) Modalita di fatturazione

/ [in caso di RTI] Ove I’Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il
coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse ¢ a carico della societa capogruppo
mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di
pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuotera in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso
in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente I'incasso del proptio credito. In tale ultimo caso il totale degli
importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovra comunque eccedere quanto risultante degli Stati
di avanzamento delle attivita, in conformita a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al
presente articolo, e dovra essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle
quote di esecuzione preventivamente autotizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, ¢ necessario che ciascuna fattura
venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi

del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Contratto

Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto SAP

Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero dello Stato di avanzamento di riferimento
Campo 2.4.2.13. in cui inserire PIBAN

Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilita del’'TVA

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sara possibile per ASPI effettuare

la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.
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Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente ¢ applicato, ove attuabile, il regime
della scissione dei pagamenti del’'IVA, c.d. “split payment’, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72
che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.
Il numero del presente contratto e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
Articolo 18

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto in buona fede e con la dovuta
diligenza nonché ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee di modo che i prodotti/i
servizi oggetto del Contratto siano della qualita richiesta e che ’esecuzione sia effettuata a regola d’arte.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del contratto, trattenendoli, per conto di chi
spettino, fino a quando sia accertata Ieffettiva sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti di
enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per
le prestazioni oggetto del contratto.
Sono a carico dell’Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del
presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest’ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare
riferimento, in via esemplificativa ¢ non esaustiva, a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato
Speciale e dall’Offerta dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle.
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attivita, le spese,
gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola
d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, nonché quelle che dovessero
essere emanate in corso di esecuzione.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e
prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale. I’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di
riconoscimenti economici a qualsivoglia titolo correlati all’adempimento di siffatti obblighi.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente ’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del
contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi e impegni e in particolare:
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il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto
occorrenti per 'esecuzione delle attivita;

- lottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per I'esecuzione delle attivita oggetto di
appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti competent;

- lesecuzione delle attivita in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che cio costituisca,
anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall’Appaltatore o di oneri aggiuntivi o di
compartecipazione alle spese;

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verra considerata

inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA”.

L’ Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta di cui all’art.

1460 c.c.

Articolo 19
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LLAVORATORI

L’Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso
i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina
antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore o, che potra intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e
morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione del contratto - e se
cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione,
anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’ Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proptio
rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, commi 7 e 8, del Codice in
caso di subappalto.

Resta espressamente inteso che il Committente potra verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalita,
Pottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull’importo netto progressivo delle

prestazioni verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in
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sede di liquidazione finale, dopo 'approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di
conformita o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119, trovera
applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 8 del Codice.
Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformita, abbia dovuto corrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi,
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I’Appaltatore o il suo subappaltatore
ovvero 1 subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avra il diritto di rivalersi su
qualunque altro credito verso ’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto
contrattuale con ’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo,
ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle
normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorita
competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro
autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque
salva I’azione di regresso nell'ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.
Articolo 20
TUTELA DELI’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformita con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza dei
lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti
prescrizioni:

1. Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza.

2. Promuovere 'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’'ambiente nelle differenti

fasi della propria attivita.
3. Rafforzare Pattivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.

4. Includere la tutela dell’ambiente e 'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

5. Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine ’Appaltatore dovra:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali
prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel

processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.
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Articolo 21
SICUREZZA SUL LAVORO
Lattivita prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non
richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.
L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verra emanata in materia di
prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in patticolare, invia esemplificativa

e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 22
ATTIVITA DI AUDIT

Durante I’esecuzione del contratto, fermi restando 1 compiti e le responsabilita del Responsabile Unico del Progetto
¢ delle ulteriori figure previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva la facolta, previo congruo
preavviso fornito all’Appaltatore, di svolgere attivita di audit - tramite proptio personale ovvero societa/soggetti
terzi all'uopo incaricati - al fine di accertare 'applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal
Committente.
A tal fine, ’Appaltatore consentira al personale ovvero alle societa/soggetti terzi incaricati dal Committente
'accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché I'accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.
Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva
altresi il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti,
corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’Appaltatore afferente
all’oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore dovra assicurare al personale incaricato dal Committente che le attivita di audit si svolgano in
sicurezza.
11 Committente si impegna a rendere edotto I’Appaltatore delle risultanze dell’attivita svolta e, in caso di riscontro
di eventuali non conformita, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformita alle
disposizioni di legge, di contratto e di capitolato.
Articolo 23
MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere
luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.

Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, nell’esclusivo interesse del Committente ed alle stesse
condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal Responsabile
Unico del Progetto ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni
sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6 del Codice.

Non sono considerate sostanziali le modifiche enucleate dall’art. 120, comma 7 del Codice.
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Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria
fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante ’equilibrio originario del
contratto, qualora sia ’Appaltatore la parte svantaggiata — che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio
— propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per I'adeguamento del contratto all’equilibrio
originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, I'istanza di rinegoziazione verra tempestivamente
proposta all’Appaltatore.

In entrambi i casi, istanza, a pena di inammissibilita, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni
e dell’entita della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario subita dalla parte richiedente.
Al sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sara
considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originario del contratto, derivante dalle cause sopra
richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale.
L’istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto.
I1 RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Codice.

Articolo 24
CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO

La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’ Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente,
quest’ultimo potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti del Committente per la
corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
L’Appaltatore dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al
presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno
essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle
operazioni con l'indicazione del codice CIG del Contratto. La Committente provvedera al pagamento delle
prestazioni di cui al presente Contratto al cessionatio esclusivamente sul/sui conti cotrenti bancari o postali
dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, dovra essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente Contratto ¢
nulla.
Articolo 25
SUBAPPALTI - SUBCONTRATTI

o SUBAPPALTI
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/] [Se in sede di gara I'appaliatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalio] 1. Appaltatore, conformemente a quanto
dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto I’esecuzione di alcuna attivita prevista
in appalto e, pertanto, lo stesso ¢ vietato. /

[/ [in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara] 1’Appaltatore,
conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta:

- potra richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:

- dovra subappaltare una quota pari a ... % a piccole e medie imprese.
Le Parti stabiliscono che le attivita autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello
di subappalto. A quest’ultimo si applicano tutte le disposizioni del Codice previste per il subappalto.
E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni
danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell’attivita oggetto dell’appalto, in assenza di previa
specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Codice e secondo
le modalita di cui al presente articolo.
11 suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni
affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.
L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice.
Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno portato al
rilascio dell’autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e ’Appaltatore, anche nel caso in cui non
abbia a cio provveduto il RUP, sara comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto,
in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all’allontanamento del subappaltatore dal
luogo di esecuzione della prestazione.
L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da
ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore ¢/o da terzi.
11 venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di
danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del
medesimo.
Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in
capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei
requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del
Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere
sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti

e/o maggioti compensi.
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Le autorizzazioni al subappalto dovranno essete richieste dall’Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di
apposite istanze da far pervenire all’indirizzo PEC del Committente: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it e, in copia

conoscenza, all'inditizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

Al fini dell’espletamento dell’istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza
completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n.
445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso -
PAppaltatore dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, 'importo delle attivita da subappaltare o da dare in cottimo e
i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o date in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 119, comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di
nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle
generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma. 1l contratto
di subappalto dovra inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del
subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dall’art. 14 dell’allegato 11.2-bis al Codice, che si
attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60, comma 2 del Codice;
Unitamente al contratto di subappalto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 119,
comma 12 del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee
indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto della
menzionata disposizione. Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12 del Codice, I’ Appaltatore dovra,
altresi, garantire che il subappaltatore, per le attivita affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano
con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto - rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
che avrebbe garantito ’Appaltatore. L’Appaltatore ¢, dunque, tenuto a garantire che il subappaltatore per le
prestazioni affidate in subappalto nonché per i casi di cui all’art. 11, comma 2-bis del Codice, applichi il
medesimo contratto collettivo di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’Appaltatore;

¢) dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del

subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;
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dichiarazione nella quale ’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneita tecnico-

professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e

fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto

costitutivo del RTT o del Consotzio;

dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa Iesistenza di familiari

conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalita, ivi compreso

il codice fiscale, degli stessi;

dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

V' per 'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4 del Codice, I'inesistenza delle cause
di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;

V' Teventuale esistenza del collegio sindacale e generalitd dei relativi membri, dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I’eventuale esistenza dell’organismo di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalita dei
relativi membiri;

v in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio
italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'Impresa;

v’ la certificazione di isctizione al Registro delle Imprese;

v' qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187:

L la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali, la
composizione societaria del socio;

II.  Desistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero,
quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a disposizione;

III.  Pindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle

assemblee societarie nell’'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si precisa infine che:

in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”,
I’ Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere al RUP , prima dell’inizio delle attivita ed
in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal RUP stesso, la documentazione di avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti
per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che I’Appaltatore ¢ tenuto
ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed ¢ responsabile in solido dell’osservanza
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delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal
secondo periodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.

IAppaltatore provvedera a trasmettere mensilmente al RUP gli stati di avanzamento delle attivita o la
documentazione alternativa adottata, attestante 'ammontare delle attivita contabilizzate nel periodo per ogni
singolo subappalto;

con riferimento alle attivita affidate in subappalto, il RUP, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori,
ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni delle
imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi
sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i
subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della
normativa vigente e del contratto stipulato;

I’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni - ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni
di entita superiore al 2% nella composizione societaria dell’Impresa subappaltatrice o cottimista e
conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione
intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi
dell’Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovra essere corredata da documento legale
comprovante 'intervenuta modificazione nonché dall’eventuale nuova documentazione necessaria;
dell’avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando 'importo autorizzato - dovra essere data
tempestiva notizia al Committente, con 'indicazione del relativo importo finale;

I’Appaltatore dovra esporre, all’esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte le
Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell’iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora

ne ricorrano le condizioni.

o SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano 'impiego di manodopera il Committente, a seguito di comunicazione da

parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascera, previa

istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato ’accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni

da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore esclusivamente tramite
Pindirizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it /zn caso di DT, inserire PEC della DT] e, in

copia conoscenza, all'indirizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte

a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
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2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita sub-affidata e contenere la
clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con 'indicazione degli estremi del conto corrente
dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta
norma. 1l contratto dovra inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del
subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto dall’art. 14 dell’allegato 11.2-bis al Codice, che si
attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60, comma 2 del Codice ;

3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attivita di cui all’art. 119, comma 2
del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

5) dichiarazione nella quale ’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneita tecnico
professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera
secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L’Appaltatore dovra comunicare al RUP, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono

subappalti, stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, I'importo e I'oggetto. Dovra altresi

trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al RUP, il contratto, che dovra riportare, a pena di nullita
assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2). /
Articolo 26 /
AVVALIMENTO [EVENTUALFE)]

Al sensi dell’articolo 104 del Codice, ’Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa ............ alle condizioni previste
dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e, altresi, al presente atto.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliatia in possesso di autorizzazione o altro titolo
abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del
Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione
oggetto dell’appalto, 1 lavori o 1 servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni
in materia di subappalto.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e
comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire Peffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché Peffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione
dell’appalto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento
e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni
provvedimenti.

Al sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, I’Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei

confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto per le quali opera I'avvalimento. Altresi,
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gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara.

Al sensi dell’art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa
Peffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché
Peffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Appaltatore. A tal fine, il RUP
accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e
strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento./

Articolo 27
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED
AMMINISTRATIVI

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni - ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di
entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell’ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di
affidamento e conseguentemente dovra comunicare 'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati.
L’Appaltatore sara tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali
subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario,
inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.
E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non
esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale
rappresentante ¢ delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie
(ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attivita oggetto di appalto.
Pariment, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Committente I’eventuale presentazione di istanze alle
autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della
Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dal Committente come grave
inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto.
Articolo 28
VERIFICA DI CONFORMITA

11 Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare
che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e di legge.

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte del Committente, per il tramite del
Responsabile Unico del Progetto, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di
affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state
realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.

L’Appaltatore si adoperera per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformita in tempi congrui

secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale.
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Detta verifica puo avvenire, a discrezione del Committente, presso ’Appaltatore, presso i locali del Committente
medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della fornitura.
La verifica di conformita non esonera ’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi successivamente.
Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.
Resta ferma l'applicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 ¢ 37 dell’Allegato 11.14
del Codice.
Articolo 29
PROPRIETA INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

I’ Appaltatore garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e realizzato in
esecuzione del presente contratto ¢ originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi e, altresi, garantisce in
ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi, titolari o concessionari di brevetti,
marchi, licenze, disegni, modelli e altre opete dell’ingegno concernenti i prodotti e/o i servizi oggetto dell’appalto.
Pertanto, sin da ora, I’Appaltatore assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione
dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo pienamente indenne il Committente da ogni conseguente
responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con I'ottenimento dei diritti di sfruttamento di
brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L’ Appaltatore siimpegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare
- a spese di quest’ultimo - il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti
dall’Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari sul mercato senza vincoli/limitazioni.

Conseguentemente, ’Appaltatore si impegna a tenere sollevato e indenne il Committente e/o le societa facenti
parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e le condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”,
anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti,
nonché da ogni e qualsiasi pretesa che sia rivolta al Committente e/o alle societa facenti patte del Gruppo
Autostrade in sede stragiudiziale e/o giudiziale, qualora tali azioni si fondino sulla pretesa che il prodotto
dall’Appaltatore fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprieta industriale e
intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei
confronti del Committente e/o delle societa facenti parte del Gruppo Autostrade in relazione al materiale fornito
dall’ Appaltatore stesso o in relazione al suo uso e, quindi, tiene sollevato e indenne il Committente e/o le societa
facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo
“MANLEVA”, delle spese eventualmente sostenute da questi per la relativa difesa in giudizio, nonché delle spese
e dei danni a cui il Committente e/o le societa facenti parte del Gruppo Autostrade vengano condannato /e con
sentenza passata in giudicato.

Fermo restando quanto precede, il Committente assume I'obbligo di informare tempestivamente per iscritto

I’Appaltatore tramite PEC al verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita.
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In ogni caso, qualora venga proposta un’azione legale per violazione di brevetti o di diritti di proprieta intellettuale
in relazione ai prodotti oggetto del presente contratto, il Committente ha facolta, alternativamente, di richiedere
all’Appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di:

- ottenere dal relativo titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale il consenso alla continuazione
dell’uso da parte del Committente e/o delle societa facenti patrte del Gruppo Autostrade del materiale cui si
riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

—  risolvere il contratto, fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla

predetta violazione.

Articolo 30

IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L’ Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all’esecuzione del contratto, qualsiasi informazione, notizia o dato che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui ’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante ’esecuzione del contratto.
L’obbligo di segretezza ¢ vincolante per I’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del contratto e si estende
anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali ’Appaltatore ¢ venuto a
conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L’ Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per ’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti
e/o collaboratori, dei propti subappaltatoti e degli ausiliati ¢ dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza I’ Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che
a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti
dall’esecuzione delle attivita assunte.
In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente Contratto, ’Appaltatore
sara tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo,
su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico ¢/o su supporto elettronico), di proprieta del Committente,
ovvero, elaborato dall’Appaltatore in esecuzione dell’attivita oggetto del presente Contratto ed effettuare la
cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. L’Appaltatore ne dovra dare conferma per iscritto al
Titolare dell’avvenuta cancellazione. B fatta salva Papplicazione di disposizioni normative imperative che

prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all’Appaltatore.
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Articolo 31

MANLEVA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire ¢ manlevare il Committente da tutte le
pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti,
eventi o comportamenti del’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso

Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori,

fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e

delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.

I’Appaltatore garantisce, che la produzione, 1'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non
comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprieta industriale e intellettuale, sia in Italia che
all’estero.

Conseguentemente ’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne il Committente, anche da azioni

suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e

qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa

che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprieta industriale

e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, Appaltatore sosterra ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o
stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti del Committente e paghera le somme eventualmente dovute a titolo
di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

a) tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore al Committente;

b) il Committente avvisi ’Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all’ Appaltatore I’esercizio e la gestione
di ogni relativa lite e/o azione giudiziale /o stragiudiziale.

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilita dell’ Appaltatore sara
limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, ’Appaltatore non potra essere ritenuto responsabile e non sara tenuto a
mantenere indenne il Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:

1) modifiche e/o integrazioni hardware e/o softwate sul Prodotto consegnato effettuate dal Committente o
dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dal Committente;

2) una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprieta industriale ed intellettuale o
segreti di terzi connessa all’'uso di software che Autostrade per I'Italia S.p.A. ha ricevuto da terze parti e che
ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione
dell’ Appaltatore;

3) una violazione relativa all’architettura di rete;

4)  altri fatti imputabili in via esclusiva al Committente;

5) altri fatti non imputabili all’Appaltatore.
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Articolo 32
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLLAUSOIA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene
avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”,
“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”,
/“Avvalimento”/, “Clausola Etica”.

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice, laddove compatibili con il presente
affidamento.

In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facolta di risolvere il contratto
al verificarsi di una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del
Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice, superamento delle
soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma
3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;

¢) laggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art.
94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) Pappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai
sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Il contratto puo, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, ovvero il DEC, quando accerta
un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con I’ Appaltatore il procedimento
disciplinato dall’art. 10 dell’allegato 1I1.14 del Codice. All’esito del procedimento, il Committente, su proposta del
RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono
che costituisca fattispecie di grave inadempimento lirrogazione delle penali per un ammontare supetriore al 10%
dell’importo complessivo del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave
inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, I’esecuzione delle prestazioni sia ritardata
per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine che, salvo i casi
d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro il quale ’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto
il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, il Committente
risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

11 Committente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il contratto:

a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto;
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b)

per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la

Concessionaria/il Committente.

11 Committente, inoltre, procede con la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 122, comma 2 del Codice, quando

nei confronti dell’ Appaltatore:

1)

2)

sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I’applicazione di una o pit misure di prevenzione di
cui al codice delle leggi antimatia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94,
comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di

cui agli artt. 94 e 98 del Codice.

11 Committente procede altresi alla risoluzione del contratto nel caso in cui:

a)

b)

I’Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui
confronti sia in corso un procedimento per I'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto
dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo
altresi quanto previsto dall’art. 124, commi 4 e 5 del Codice;

risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO”;

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avra diritto al risarcimento dei danni

subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente

articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato 11.14 del Codice si precisa

inoltre quanto segue:

La dichiarazione di risoluzione del contratto verra notificata dal Committente all’Appaltatore mediante
raccomandata a/t o posta elettronica certificata.

Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con
un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di
consistenza delle prestazioni gia eseguite.

11 Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscera
a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove
non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’Appaltatore alcun altro compenso.
Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potra essere
invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare ’'adempimento dell’obbligo di riconsegna dei luoghi di
esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potra dar
luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

In tutti 1 cast di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avra diritto di

incamerare definitivamente eventuali penali previste ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA
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DELI’APPALTO?”, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero
escutendo la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In
tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei
casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate
sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo
dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione.
In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, cio avverra in danno del Contraente
inadempiente, ai sensi dell’art. 122, comma 6 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare,
diritto di rivalsa dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
Le Parti concordano che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte del Committente non potra mai
essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse
sopportare per fatto dell’Appaltatore.
Articolo 33
RECESSO
Al sensi dell’art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto
secondo le modalita di seguito precisate.
Il Committente recedera dal contratto attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso di almeno
20 (venti) giorni mediante raccomandata a/t o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovra
ritenere privo di effetti.
Tale comunicazione conterra 'indicazione del termine entro cui ’Appaltatore dovra provvedere, ove intervenuta,
alla riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed
allimmissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo
“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
Nel caso suddetto, il Committente effettuera nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite
e del valore degli eventuali materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo
dell’importo delle opetre non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Allegato 11.14 del Codice.
11 Committente, ai sensi dell’art. 99 comma 3-bis del Codice, ha inoltre il diritto di recedere dal contratto, fatto salvo
il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per 'esecuzione
della parte rimanente, nei limiti delle utilita conseguite, procedendo alle segnalazioni alle competenti autorita.
Articolo 34
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora ’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo
le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potra, direttamente o
tramite altra impresa, effettuare I’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al

quale saranno addebitati i relativi costi ed 1 danni eventualmente derivati al Committente.
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L’Appaltatore dovra garantire I’accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessatie attivita.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti
dell’Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente
articolo “GARANZIA DEFINITIVA”, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del
Committente.

Articolo 35

RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso,
dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al
Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste
per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi
titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in
compensazione, I’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi
con I'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 36

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita
ed esistenza del presente contratto o comunque a questo connesse sara competente esclusivamente il Foro di
Roma.

Articolo 37

REGIME FISCALE

Al fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti a imposta sul valore aggiunto
e che, pertanto, il presente contratto ¢ soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

/ [da agginngere sempre per fornitori esteri UL Per Iassolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dellinversione
contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di

identificazione comunitaria dell” Appaltatore € .........oooiiiiiiin.
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Articolo 38
SPESE DELI’APPALTO

I’ Appaltatore ha corrisposto I'imposta di bollo dovuta per la stipula del contratto e in proporzione al valore dello
stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice.

L’Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula del presente contratto e dei suoi allegati,
comprese le spese di registrazione di tutti gli atti e i documenti anche relativi alla gestione del contratto.

Pertanto, ¢ cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla
registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R.
26/04/1986 n. 131, fornendone altresi evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo

aziendale: registrazione.contratiDGRM@pec.autostrade.it indicando nell’oggetto della medesima la dicitura

“registrazione contratto n. ...” entro e non oltre i successivi 10 giorni dall’avvenuto pagamento.
Inoltre, contestualmente all’applicazione delle clausole penali previste all’articolo “TEMPISTICA
DELI’APPALTO?”, ’Appaltatore dovra provvedere al pagamento dell’imposta di registro calcolata sul 3% della
somma prevista come penalita, al netto di quanto gia riscosso in sede di registrazione. In ogni caso, sara obbligo
dell’Appaltatore, entro 30 giorni dall’applicazione della penale da parte del Committente, trasmettere evidenza a
quest’ultimo — con le medesime modalita indicate al capoverso precedente — dell’avvenuta denuncia all’Utficio che
ha registrato I'atto nonché del relativo pagamento dell'imposta di registro dovuta.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento
dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verra recuperato su qualunque
credito comunque spettante all’Appaltatore.
Articolo 39
CLAUSOILA ETICA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti
nei seguenti documenti adottati da Autostrade per I'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per I'Italia S.p.A.: i)
Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida
Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi
di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi,
anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulterioti condotte prodromiche
alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira inadempimento
contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare, in ragione della gravita della
violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente, I'applicazione di misure rimediali
sino alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito secondo quanto previsto

all’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
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L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI, Policy
Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per ’Italia, potra avvenire attraverso la consultazione del
sito internet di Autostrade per IItalia S.p.A., o del Portale fornitori (HWTP) mediante 'inquadramento del

seguente QR Code:

Articolo 40

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, i1 Committente fornisce, su richiesta, nella
“scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilita, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire
all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.
Articolo 41

INFORMATIVA PER ILA GESTIONE DEI DATIT RELATIVI AL CONTRATTO
Al sensi della normativa vigente in matetia di privacy (att. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti
del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei
legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno
trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati,
al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in
particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per
conto di Autostrade per I'Italia S.p.A. da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art.
28 della suddetta normativa.
Le Parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita indicata
nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo
successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessati a
far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in
cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-
22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
e Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento ¢

... quale Responsabile della ... della stessa Societa.
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11 Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢ contattabile

allindirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati

personali.

e L’Appaltatore ...

Articolo 42
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZ0 DI SOGGETTI TERZI
L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero
di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni
interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (inter alia, att. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).
Articolo 43
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.IGS. N. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di
esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolvera di diritto, salvo quanto previsto
all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.
In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’ Appaltatore il pagamento del valore delle
opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione
delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme
dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle
somme dovute a titolo risarcitorio.

* % k
Resta espressamente inteso che, con ’accettazione del presente contratto, ’Appaltatore attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della
Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del
Gruppo.

* Kk
11 presente contratto ¢ sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale External
Access Client (EAC) di EasyCon, a cui ’Appaltatore ¢ tenuto a registrarsi ed effettuare ’accesso, all'interno della
specifica sezione di interesse.
Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, I’Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le
istruzioni di firma e trasmissione, dovra scaricare dall’apposita sezione del Portale External Access Client (EAC)
di EasyCon la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.
Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita sezione
di interesse del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli
stessl.

/ [in caso di contratto con fornitore estero:
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Caso 1: fornitore estero con referente in 1talia dotato di indirizzo PEC] 11 presente contratto ¢ sottoscritto da ciascuna Parte
come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.
1l presente contratto va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli

allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradepetlitalia@pec.autostrade.it.
Si prega I’ Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

/| Caso 2: fornitore estero senza referente in Italia] 11 presente contratto ¢ redatto in duplice copia e sottosctitto da ciascuna

Parte come sopra rappresentata; lo stesso ¢ scambiato tramite posta ordinaria oppure via corriere internazionale.
L’ Appaltatore dovra restituire la copia “per accettazione” del presente contratto debitamente firmata dal legale
rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo:
Autostrade per I'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 - Roma (RM).

Si prega I’Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

AUTOSTRADE PER I’ITALTIA S.P.A.

/[ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]
per accettazione /

L’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvatre specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., i
seguenti articoli del presente contratto: “ammontare del contratto”, “anticipazione”, “revisione prezzi”,
“tempistica dell’appalto”, “riserve dell’appaltatore”, “tracciabilita dei flussi finanziari — nullita assoluta”,
“pagamenti”, “oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore”, “prescrizioni a tutela dei lavoratori”, “tutela
dell’ambiente e della sicurezza”, “sicurezza sul lavoro”, “attivita di audit”, “modifica del contratto in cotrso di
esecuzione”, “cessione del credito o del contratto”, “subappalti - subcontratti”, /“avvalimento”/, “verifica di
conformita”, “proprieta intellettuale, industriale e commerciale”, “manleva”, “risoluzione del contratto - clausola
risolutiva espressa”, “recesso”, “esecuzione in danno”, “risarcimento danni - indennizzi”, “risoluzione delle

2 <«

controversie - foro competente”, “spese dell’appalto

<«

, “risoluzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011

s.m.i.”.

[ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie,

per accettazione /
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L’APPALTATORE

[ [da eliminare in caso di contratto con fornitore estero) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.

Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

/
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