

Bologna, 31 Luglio 2025

PI-OFF2583

Spett.le

**AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.p.A.**  
**DIREZIONE 3° TRONCO**

Via Magnanelli, 5

40033 – Casalecchio di Reno (BO)

[autostradepertaliadt3bologna@pec.autostrade.it](mailto:autostradepertaliadt3bologna@pec.autostrade.it)

[carlogiuseppe.abbenante@autostrade.it](mailto:carlogiuseppe.abbenante@autostrade.it)

**Oggetto:** Autostrada a1 Milano-Napoli – Intervento di ripristino urgente del giunto di dilatazione di tipo lamellare Ponte sul fiume Reno al km 205+993 carr. nord spalla lato Bologna.

**Offerta economica per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione.**

## 1. PREMESSA

A seguito di Vostra richiesta, ci preghiamo sottoporre offerta economica per le prestazioni di cui all'oggetto.

L'offerta viene inoltrata dalla società di ingegneria Piacentini Ingegneri S.r.l. per conto della quale ricoprirà il ruolo di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il Dott. Ing. Luca Piacentini.

Il Team operativo messo a disposizione per le attività di cui sopra, sarà formato da figure professionali con esperienza specifica nella prestazione di attività simili a quelle in parola. In sede di affidamento dell'incarico saranno identificati gli operatori tecnici coinvolti.

## 2. OGGETTO DELL'OFFERTA

La presente offerta comprende le seguenti attività:

- Direzione lavori ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 50/2016;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

## 3. PRESTAZIONI NON COMPRESSE NELL'OFFERTA

L'offerta non comprende in generale quanto non indicato come compreso al punto precedente.

## 4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I documenti di base cui dovrà farsi riferimento sono tutti i dati di base relativi alle opere oggetto dell'incarico, tutte le normative e le istruzioni tecniche inerenti, le prescrizioni tecniche di capitolato e le indicazioni fornite dal Committente

## 5. PROPOSTA ECONOMICA

Per le prestazioni dinanzi individuate, si propone il seguente compenso:

Prestazione	Base d'asta [€]			Ribasso	Importo Proposto [€]
	Compenso lordo	Spese	Totale lordo		Totale netto
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6.980,58 €	1.745,14	8.725,72 €	12,00%	7.678,63 €
<b>Totale</b>					<b>7.678,63 €</b>

Tale compenso è da intendersi forfettario e risulta fisso ed invariabile e comprende le competenze professionali e tutte le spese. Ad essi vanno aggiunti unicamente gli oneri fiscali e previdenziali: IVA e CNPAIA.

Si propongono pagamenti a 60gg fine mese su data fattura.

#### 6. TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le tempistiche di svolgimento delle prestazioni verranno concordate con i responsabili di riferimento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Si resta a disposizione e ringraziando, si porgono distinti saluti.

PIACENTINI INGEGNERI S.r.l.

Il Legale Rappresentante

*Roberta Bondioli*

Allegato: Calcolo compenso professionale Architetti e Ingegneri secondo il D.m. 17 Giugno 2016 D.Lgs 50/2016

Valore dell'opera (V)

**40,234.20**

Categoria d'opera

**Strutture (A)**Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 17.39334886\%$ 

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

**Strutture, Opere infrastrutturali puntuali**

S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

Grado di complessità (G): **0.95**

## Prestazioni affidate

### Progettazione esecutiva

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

(V:40234.20 x P:17.39334886% x G:0.95 x Q:0.040) = **265.93**

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

(V:40234.20 x P:17.39334886% x G:0.95 x Q:0.120) = **797.78**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

(V:40234.20 x P:17.39334886% x G:0.95 x Q:0.100) = **664.82**

### Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

(V:40234.20 x P:17.39334886% x G:0.95 x Q:0.380) = **2526.30**

Qcl.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)

(V:40234.20 x P:17.39334886% x G:0.95 x Q:0.060) = **398.89**Qcl.09a <sup>(2)</sup>: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).(V:40234.20 x P:17.39334886% x G:0.95 x Qi:0.0600) = **398.89**

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

(V:40234.20 x P:17.39334886% x G:0.95 x Q:0.040) = **265.93**

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

(V:40234.20 x P:17.39334886% x G:0.95 x Q:0.250) = **1662.04****Progettazione esecutiva: = 1,728.52****Esecuzione dei lavori: = 5,252.06**Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$ **6,980.58**

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

**1,745.14**

importi parziali: 6,980.58 + 1,745.14

**Importo totale: 8,725.72**