SCHEMA DI / ACCORDO QUADRO

PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO E INDAGINI IN SITO SUI
MATERIALI DA COSTRUZIONE, PROVE SU TERRE E ROCCE, INDAGINI GEOGNOSTICHE E
RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI AL PATRIMONIO AUTOSTRADALE GESTITO IN
CONCESSIONE DA AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Codice Appalto ............... - CIG ....ccevennnne. - Contratto SAP n. ..covevevniieininnnnne / - Lotto

TRA
“AUTOSTRADE PER L’ ITALIA S.p.A.”, societa soggetta all’attivita di ditezione e coordinamento da parte di
Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 — Codice Fiscale
e Partita LV.A. n. 07516911000 / Tronco .... con sedein............. / (nel seguito, per brevita, anche “ASPI”), in
persona di ............... (CF. ..), nella sua qualitadi ............... pro tempore giusta 1 poteti a lui/lei conferiti, il
quale/la quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente autotizzato giusta procura (nel seguito, per
brevita, anche “Committente”) e in personadi ............... (C.F. ...) [Direttore DACP], che interviene nel presente

atto quale firmatario, essendo a cio debitamente autorizzato/a giusta procura /

E

............... con sede e domicilio legalein ...............,alla Via ............... - Codice Fiscalen. ............... e
Partita IV A.n. ...l in persona del/della Sig. / Sig.ra ............... (CF..),nellaqualitadi...............
giusta i poteti a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di RT.1] in qualita di mandataria del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito con PImpresa ............... , avente sede legale in ............... , alla Via
............... - Codice Fiscale n. ............... e Partita LV.A. n. ............... (Mandante) con I'Impresa
............... , avente sede legale in ...............,alla Via ............... - Codice Fiscale n. ............... e Partita
IV A .. (Mandante) / (nel seguito, per brevita, anche “Appaltatore”)

Codice fornitore .........oovvvninnne
di seguito, anche definiti congiuntamente le “Parti”
PREMESSO:

- che ASPI ¢ concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia A.N.A.S.) (di seguito, per brevita,
anche “Concedente”) per la costruzione e I'esercizio, tra le altre, dell’Autostrada ............... ;

- che, nel presente accordo, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, integrato dai relativi
atti di attuazione, e ss.mm.ii.;

- che il Committente ha manifestato la volonta di concludere un accordo quadro ex att. 59, comma 3 / comma 4,
del Codice (di seguito, “Accordo Quadro”) avente ad oggetto 'affidamento del Servizio e dei Lavori di cui in

epigrafe;



che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. ...... del ......... , sulla
Banca dati nazionale dei contratti pubblici del’ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha indetto una
procedura aperta suddivisa in ...... lotti sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa,
avente ad oggetto I'affidamento delle attivita di cui in epigrafe;

che, a seguito dell’anzidetta procedura, / per il lotto ......... , / ¢ risultato/a aggiudicatario/a ............... (di
seguito, anche, “Appaltatore”) che ha presentato 'offerta giudicata economicamente pit vantaggiosa;

[ per procedure pubblicate dopo il 31/12/2024, in caso di aggindicazione disposta ai sensi dell’art. 99 comma 3 bis del codice:
che, ai sensi dell’art. 99 comma 3-bis del Codice, ASPI ha acquisito la dichiarazione dell’ Appaltatore attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla fex specialis di gara] //

[eventuale, in caso di R.T.1.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. .../...indata .../.../...
per Dott. ... Notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di ..., le Imprese ... ... ... si sono costituite in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo I'Impresa ..., conferendo al legale
rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa
compiete in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal presente contratto, fino all’estinzione di ogni rapporto; /

[ [eventuale, nel caso di consorziate esecutrici] i1 Consorzio ..., nella documentazione prodotta nella procedura
selettiva, ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate: la societa

11

...”, consede legale in ..., Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., e la societa “...”, con sede legale in
...... , Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ...; /

che ’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente Accordo Quadro;

che il predetto Accordo Quadro sara gestito, attraverso 'emissione degli opportuni Contratti Attuativi da parte
del Committente;

che, nel presente accordo, con il termine “Contratto Attuativo” si intende lo specifico contratto affidato
all’Appaltatore dal Committente sulla base dei propzi fabbisogni;

che, al momento dell’emissione del singolo Contratto Attuativo, il ribasso/i ribassi percentuale offerto/i in gara
dall’Appaltatore verra applicato ai relativi Elenchi Prezzi di gara;

che, linea con quanto previsto dall’art. 116 c. 11 e dall’Allegato 11.15 del D. Lgs 36/2023, non saranno soggette
a ribasso le prove di laboratorio specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto det lavori a cui le stesse
faranno riferimento e quelle che saranno disposte dalla Direzione Lavori o dall’organo di collaudo o di verifica
di conformita. Per tutte le altre prove e le lavorazioni rientranti nelle prestazioni secondarie, si applichera il
ribasso/i offerto/i in gara dall’appaltatore. Le informazioni relative all’applicabilita del ribasso/i troveranno
puntuale definizione, anche con riferimento alle singole prestazioni affidate, in sede di stipula dei singoli Contratti
Attuativi;

che tutte le disposizioni riportate nel presente Accordo Quadro sono da intendersi valide anche con riferimento

ai Contratti Attuativi nonché parte integrante e sostanziale degli stessi;



- che, nel presente accordo, con il termine ‘“Prestazioni” o “Attivita” si intendono il complesso delle
attivita/lavorazioni che ’Appaltatore ¢ chiamato ad eseguire in virta delle previsioni del presente Accordo
Quadro e dei documenti allo stesso allegati e richiamati;

-/ [in caso di opera prioritaria sottoposta a Protocollo di 1.egalita gia adottato o che verra adottato da ASPI | Protocollo MGO da
sottoscrivere con [’Appaltatore] che alcune delle suddette attivita, richieste tramite 'emissione di specifici Contratti
Attuativi, potranno essere assoggettate alle discipline derivanti dall’eventuale adozione di Protocolli di Legalita e
Protocolli Monitoraggio Grandi Opere in relazione alle opere da realizzare; /

- che le attivita oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere gestite anche da Direzioni differenti da
quella in epigrafe, che agiranno quali Committenti nell’ambito del singolo Contratto Attuativo;

- che, nel presente accordo, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;

- che l'applicazione del regime del c.d. “split-payment” (di cui al successivo articolo “PAGAMENTTI”) ha esclusiva
valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPL

Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Articolo 2
OGGETTO DELIZACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi al’Appaltatore mediante Contratti Attuativi,
CONSIStONO IN ...vvvivviiniinn.n. [descrivere Loggetto dell'appalto] (nel seguito, anche “Servizio”/”lavori”, “attivita” o
“prestazioni”), per come meglio dettagliato nel Capitolato d’Appalto allegato al presente Accordo Quadro e al
quale si rinvia.

Il presente Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla stipula dei singoli Contratti Attuativi né
all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna I’Appaltatore
ad assumere ed eseguire regolarmente i Contratti Attuativi specifici che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro,
gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire le attivita oggetto di affidamento in ottemperanza alla normativa vigente, alla
disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

1l presente Accordo Quadro definisce le modalita di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri Contratti
Attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Committente, / cui afferiscono le tratte autostradali oggetto
del presente accordo, / per tutto il periodo di validita del medesimo accordo - come meglio definiti nel successivo
articolo “DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI
CONTRATTI ATTUATIVI” cosi come modificati /o integrati dall’offerta presentata dall’Appaltatore. Vengono
inoltre disciplinate le modalita di affidamento dei singoli Contratti Attuativi, contenenti la disciplina specifica delle
prestazioni affidate all’Appaltatore nonché, ulteriori condizioni, prescrizioni, oneri, e#., applicate al rapporto

intercorrente tra ’Appaltatore e il Committente.



Pertanto, il presente Accordo Quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili, anche elencate nei documenti di
gara, la durata dell’accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni
oggetto del presente Accordo Quadro nonché le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita
dell’Accordo Quadro e che regoleranno i successivi Contratti Attuativi.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti:

Allegato A) .............

Allegato B) .............

Allegato C) .............

Allegato D) .............
Articolo 3

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI — MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI
ATTUATIVI

In considerazione della natura delle singole attivita da eseguire, I’esatta tipologia delle prestazioni sara determinata
attraverso la conclusione dei successivi Contratti Attuativi. Tali Contratti Attuativi saranno emessi singolarmente dal
Committente, secondo le proprie necessita, nel corso della validita dell’Accordo Quadro, al fine di affidare le singole
prestazioni oggetto di appalto.

Tali Contratti Attuativi verranno gestiti dal Committente e conterranno tutti i termini specifici delle attivita e
lavorazioni da eseguire, I'importo complessivo, i tempi di esecuzione, la durata dell’esecuzione, i luoghi dove
dovranno essere eseguite le prestazioni/lavori e quant’altro necessario alla corretta definizione e regolamentazione
delle prestazioni.

E facolta del Committente procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Appaltatore di una pluralita di
Contratti Attuativi e resta in capo all’Appaltatore onere della gestione contemporanea di piu cantieri, garantendo,
per ciascuno di essi, il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di
indennizzo potra essere avanzata dal’Appaltatore per la contemporaneita di piu cantieri. Fermo restando quanto
precede, il Committente programmera I'affidamento degli interventi, tenendo conto, laddove possibile, delle esigenze
operative ed organizzative dell’Appaltatore.

Gli interventi ricompresi allinterno di ciascun Contratto Attuativo potranno essere suscettibili di modifiche o
variazioni disposte dalla Committente, in funzione di specifiche esigenze operative che dovessero riscontrarsi in
corso d’opera, sempre nel rispetto della regolamentazione e dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro.
In caso di necessita potranno essere emessi Contratti Attuativi aventi ad oggetto esclusivamente attivita finalizzate a
realizzare apprestamenti di cantiere e ogni altra misura di sicurezza coerente con lattivita specifica da svolgere. 1
suddetti contratti saranno propedeutici all’avvio delle successive prestazione/lavorazioni: in tali casi, stante la
specificita dell’oggetto, 1 contratti potranno essere emessi in assenza di uno specifico progetto esecutivo di dettaglio,
ma saranno accompagnati da /zyout di cantiere di carattere generale, sviluppati alle scale opportune e rispondenti ai
dettami del “Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimogione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia” e ai

dettami del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.



Tali Contratti Attuativi potranno riferirsi ad attivita propedeutiche relative a lavorazioni eterogenee e, quindi,
afferenti a futuri contratti attuativi tra loro differenti: pertanto, un unico Contratto Attuativo potra disporre piu
apprestamenti o cantietizzazioni riferite a diverse prestazioni/lavorazioni, afferenti a diversi contratti attuativi. Gli
importi che costituiranno i contratti, di cui al presente capoverso, saranno computati sulla scorta dei prezzi,
imputando le relative somme ai lavori/alle attivita ovvero agli oneri della sicurezza, secondo i limiti di cui al
successivo articolo. L’esecuzione dei Lavori deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell’ Appaltatore del
Contratto Attuativo, fatte salve le consegne nelle ipotesti di lavori d’urgenza, i quali proseguiranno nelle more della

formalizzazione del contratto.

L’Appaltatore - nel corso dell’Accordo Quadro - si impegna in particolare:
- amantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
- fermo quanto previsto dall’art. 59, comma 5-bis, primo periodo del Codice, a sottoscrivere per accettazione
i relativi Contratti Attuativi emessi e a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nei Contratti
Attuativi e, in generale, in tutta la documentazione contrattuale.
Articolo 4
AMMONTARE DELI’ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI ATTUATIVI
L’importo complessivo massimo stimato delle attivita oggetto dell’Accordo Quadro ¢ pariad € ............... , oltre
IVA e/o altre imposte di legge ove dovuti, di cui € ............... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 1
cui importi specifici verranno compiutamente definiti all’interno di ciascun Contratto Attuativo con la redazione di
DUVRI e/o del PSC, in relazione alla specificita delle prestazioni da eseguire e sulla base dell’Elenco prezzi Sicurezza
e in relazione alla specificita della progettazione/programmazione di ciascun intervento.
L’importo complessivo di cui al presente accordo ¢ da considerarsi quale valore massimo e non comporta per il
Committente I'obbligo di affidare le attivita fino alla concorrenza complessiva dello stesso importo: pertanto tale
accordo non costituisce titolo, per ’Appaltatore, a vedersi affidate prestazioni per I'importo complessivo di cui sopra.
I corrispettivi delle attivita e dei lavori oggetto dei singoli Contratti Attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro
verranno determinati mediante 'applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi di gara - eventualmente
integrati con ulteriori prezzi, la cui necessita emergesse in sede di esecuzione delle singole attivita - da assoggettare
al ribasso/i offerto/idel ...... % di cui alla procedura di gara.
In linea con quanto previsto dall’art. 116 c. 11 e dall’Allegato I1.15 del D. Lgs 36/2023, non saranno soggette a
ribasso le prove di laboratorio specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto dei lavori a cui le stesse
faranno riferimento e quelle che saranno disposte dalla Direzione Lavori o dall’organo di collaudo o di verifica di
conformita. Per tutte le altre prove e le lavorazioni rientrant nelle prestazioni secondarie, si applichera il ribasso/i
offerto/i in gara dall’appaltatore. Le informazioni relative all’applicabilita del ribasso /1 troveranno puntuale
definizione, anche con riferimento alle singole prestazioni affidate, in sede di stipula dei singoli Contratti Attuativi.
In merito allimporto degli oneri di sicurezza si precisa che, trattandosi di accordo quadro, lo stesso sara stimato in

dettaglio nel DUVRI e/o nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di ogni singolo contratto attuativo.



Nel presente accordo quadro sono previste attivita e lavorazioni di seguito elencate:
e €....... Servizi di prove di laboratorio e indagini in sito di cui di cui € ... per oneri di sicurezza;
e €..... Lavoriin categoria OS 20A di cui € ... per oneri di sicurezza;

e €..... Lavoriin categoria OS 20B di cui € ... per oneri di sicurezza.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per il perfetto

compimento di tutte le prestazioni, in quanto nella determinazione dell’offerta I’ Appaltatore ha tenuto debito conto

di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati e richiamati.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile, in

base a quanto disposto dal D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia che I'eventuale modifica delle quantita stimate fino alla concorrenza dell'importo complessivo del

presente Accordo Quadro non potra determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento

dei prezzi da parte dell’Appaltatore.

11 Committente si riserva espressamente la facolta di procedere, durante la vigenza dell’accordo, laddove lo ritenga

opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all’affidamento a terzi di attivita rientranti nella

medesima tipologia di cui sopra, senza che ’Appaltatore possa formulare pretese a riguardo.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, conferma inoltre:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera 'appalto;

- diaver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara, nonché tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione delle attivita e di ritenerli/e realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il
prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e
di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione , nonché
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attivita di cui al presente
contratto, in conformita alle previsioni di cui al successivo articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELI’APPALTATORE”;

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara, nello schema del presente Accordo Quadro, nello schema del Contratto Attuativo, nel Capitolato Speciale
e in tutti gli allegati di gara, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;

- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e
indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto dell’accordo, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto
previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” e “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO
DI ESECUZIONE”;



- di avere accertato l'esistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d’opera da
impiegare nelle prestazioni in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione degli stessi.
L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione
dellofferta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.
L’Appaltatore non potra, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilita, produttivita,
costi e remunerativita dovendosi lo stesso assumere, ai sensi dell’art. 1655 c.c., tutti i rischi di organizzazione e
gestione connessi e correlati al compimento delle prestazioni oggetto d’appalto, fermo restando quanto previsto al
successivo articolo “REVISIONE PREZZI”.
/ [in caso di valutazione dell'anomalia delle offerte] Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che
I'incidenza delle aliquote per utile e spese generali, cosi come dall’Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei
prezzi prodotte in sede di verifica della congruita dell’offerta, verra adottata anche in tutte le eventuali successive
valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi
prezzi. /
Articolo 5
ANTICIPAZIONE

Viene corrisposta da parte del Committente in favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo di ammontare
pari al 20% dell'importo del singolo Contratto Attuativo, secondo le modalita e le tempistiche di cui all’art. 125,
comma 1 del Codice.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le
condizioni e le modalita indicate all’art. 125 comma 1 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del
cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decteto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari
per impegnare il garante; la garanzia deve essere altresi verificabile telematicamente presso Uemittente, indicando -
dopo la costituzione della stessa - il sito internet del garante.

La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni
(ivi inclusa I’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante versera 'importo
entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta della Committente, senza che I’Appaltatore possa opporre alcuna

eccezione.



Il recupero dell’anticipazione avverra progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante trattenute pari

al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima
anticipazione.

L’importo della garanzia ¢ gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell’anticipazione da parte del Committente.

11 beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I’esecuzione della prestazione non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. In tal caso il Committente recuperera lintero importo
dell’anticipazione da recuperare attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria per I'anticipazione prodotta
dall’Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal
beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di servizi indicati nell’art. 33 dell’allegato 11.14,

pertanto non si dara luogo all’anticipazione del prezzo.

Articolo 6
REVISIONE PREZZI
In conformita all’art. 60 del Codice, si procedera alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio e/o dei lavori, in aumento o in diminuzione:
- Peri Servige: qualora una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, sia superiore al 5 per
cento dellimporto complessivo. La revisione opera nella misura dell’80 per cento dell’eccedenza di detta
variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione del costo del
servizio, ai sensi all’art. 60 comma 3, lett. b e dell’art. 10 dell’Allegato 11.2 bis del Codice, si utilizza I'indice 71
“Attivita degli studi di architettura ¢ d'ingegneria, collandi ed analisi tecniche”. 11 suddetto indice e le relative
disaggregazioni settoriali ¢ pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale
del’ISTAT.
Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della presente clausola, il Committente
verifica la variazione del prezzo dei contratti con frequenza pari a quella di aggiornamento del suddetto indice
revisionale, calcolando tale variazione quale differenza tra il valore dell’indice al momento della rilevazione e
il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta.
In ogni caso, per la verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalita e termini di pagamento della
revisione prezzi, il Committente applica le disposizioni di cui all’art. 12 dell’Allegato I1.2 bis al Codice.
La revisione prezzi opera secondo quanto stabilito dall’Allegato 1.2 bis in caso di subappalto e/o subcontratto
comunicato.
Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora I'importo dello Stato di Avanzamento di
riferimento al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente,

quest’ultimo, mediante apposita comunicazione, indichera all’Appaltatore le modalita con cui I'importo



residuo gli dovra essere corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque
titolo vantato dall’Appaltatore nei confronti del Committente.

- Peri Lavori: In conformita all’articolo 60 del Codice, si procedera alla revisione prezzi al verificarsi di particolari
condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell’opera, in aumento o in
diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo del singolo Contratto Attuativo. La revisione
opera nella misura del 90 per cento dell’eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Al sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Allegato 11.2 bis al Codice, I'indice sintetico per la determinazione della
variazione del costo dell’opera ¢ individuato al momento della stipula di ciascun Contratto Attuativo, in
funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati. Al fine di
valutare la sussistenza delle condizioni per lattivazione della presente clausola, il Committente verifica la
variazione del costo dei contratti di lavori con frequenza pari a quella di aggiornamento dei suddetti indici
revisionali, calcolando tale variazione quale differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della
rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta. L.a metodologia utilizzata
per il calcolo degli Stati Avanzamenti dei Lavori revisionati ¢ quella indicata nella tabella di cui all’Allegato 11.2
bis del Codice, specificata nel singolo Contratto Attuativo.

In ogni caso, per la verifica della variazione del costo dei contratti, modalita e termini di pagamento della revisione

prezzi, il Committente applica le disposizioni di cui all’art. 5 dell’Allegato 11.2 bis al Codice.

La revisione prezzi opera secondo quanto stabilito dall’Allegato 11.2 bis in caso di varianti in corso d’opera e

subappalto e/o subcontratto comunicato.

Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora 'importo dello Stato di Avanzamento Lavori di

riferimento al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest™ultimo,

mediante apposita comunicazione, indichera all’Appaltatore le modalita con cui importo residuo gli dovra essere
corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’Appaltatore
nei confronti del Committente.

Restano ferme le previsioni di cui all’art. 60, comma 5, del Codice.

Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e in quello

successivo “MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.

Sono fatte salve, in sede di stipula del singolo Contratto Attuativo, eventuali modifiche al presente meccanismo

revisionale ove le stesse si rendano necessatie a causa di sopravvenute disposizioni normative. //



- in conformita all’articolo 60 del Codice, si procedera alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni
di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell’'opera, in aumento o in diminuzione, superiore
al 3 per cento dell'importo complessivo del singolo Contratto Attuativo. La revisione opera nella misura dell’90
per cento dell’eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Al fini della determinazione della variazione del costo dell’opera, si utilizza I'indice sintetico di costo di
costruzione di un Tronco stradale con tratto in galleria elaborato dal’ISTAT pubblicato, unitamente alla
relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del’ISTAT, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 60 del
Codice.

11 Committente verifichera la variazione dell’indice di riferimento. 1l dato iniziale per la valutazione di ogni
variazione sara rappresentato dal valore dell'indice ISTAT relativo al mese di emissione del singolo Contratto
Attuativo.

Al fini della suddetta verifica, a conclusione del primo semestre di esecuzione del Contratto Attuativo - e cosi
anche per i successivi semestri sino al termine del Contratto Attuativo stesso - il Committente procedera a
calcolare I'indice medio del semestre, il quale verra confrontato con Iindice iniziale corrispondente al dato
ISTAT relativo al mese di emissione del singolo Contratto Attuativo. La variazione risultante dal confronto
anzidetto verra applicata al costo dell’opera in modo da determinare I'applicazione o meno del meccanismo
di revisione.

L’eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento della quota eccedente la vatiazione del 3 per
cento avverra in relazione all’90 per cento dell'importo contrattuale per le prestazioni da eseguire nel semestre
di riferimento del SAL o, laddove I’esecuzione abbia una durata inferiore ai sei mesi, per le prestazioni da
esguire nel minor periodo di riferimento e sara corrisposto dal Committente contestualmente al SAL di
riferimento rispetto al momento della accertata variazione.

Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora 'importo del SAL di riferimento al momento della
variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest’ultimo, mediante apposita
comunicazione, indichera all’Appaltatore le modalita con cui I'importo residuo gli dovra essere corrisposto,
anche in via compensativa, a valere si ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’ Appaltatore nei
confronti del Committente.

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. I’arrotondamento
viene operato in eccesso all’'unita superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora
IAppaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione operera solo fino alla data di
esecuzione/consegna stabilita nel Contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di
revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti
nel Contratto Attuativo, 'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall’ Appaltatore deve essere

effettuato con riferimento al momento in cui le prestazioni sono state eseguite/consegnate.
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La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della variazione del

3 per cento una sola volta per ciascun semestre sino all’eventuale futura revisione.

Restano ferme le previsioni di cui all’art. 60, comma 5, del Codice.
Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello
successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.
Sono fatte salve, in sede di stipula del singolo Contratto Attuativo, eventuali modifiche al presente meccanismo
revisionale laddove ritenute necessarie a causa di sopravvenute disposizioni normative.
Articolo 7
DOMICITIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALI’APPALTATORE
11 domicilio legale delle Parti, per come riportato in epigrafe, potra essere modificato solo mediante comunicazione
scritta.
Per gli effetti del presente accordo, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’ Appaltatore al
momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo “RAPPRESENTANTE
DELI’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell’ Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I’Appaltatore ¢ litaliano.
Le comunicazioni tra il Committente e I’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno
essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 8
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER I.A FASE
DI ESECUZIONE/RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Committente ha individuato il Sig./Ing. ............... quale Responsabile Unico del Progetto del presente Accordo
Quadro.

11 Committente provvedera a nominare il Responsabile Unico del Progetto relativo allo specifico contratto
attuativo.

/ [in caso di nomina del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione] Altresi, il Committente individua il
Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (di seguito, anche, “Responsabile di fase”) in relazione a
ciascun Contratto Attuativo. /

| [eventuale, gualora vi sia una componente di posa in opera ex Titolo IV D. Lgs 81/08 e s.m.i.] 11 Responsabile dei lavori &

ilsig. oo nominato dal Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui alla normativa vigente
ed in particolare dell’art. 90 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. /
Articolo 9

RAPPRESENTANTE DELI’APPALTATORE
Per tutti gli adempimenti del presente accordo il rappresentante dell’Appaltatore ¢ il Sig. ............... nato a
............... il............... firmatario del presente atto nella sua qualitadi ............... / giusta procura allegata al

presente contratto. /
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/ [se I Appaltatore non conduce le attivita personalmente] 1’ Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M. n.
145/2000, nomina e delega suo rappresentante il Sig. ............... Nato a ............... il giusta
procura allegata al presente contratto.
11 Committente potra in qualunque momento, motivatamente e previa comunicazione, determinare I’allontanamento
del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce le attivita per conto dell’Appaltatore, e
conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di
indennizzo. /
Articolo 10

DIREZIONE DELI’ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI
1l Committente si riserva di nominare un Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) in relazione a ciascun
Contratto Attuativo, deputato a supportare il Responsabile Unico di Progetto per I'esecuzione dell’Accordo
Quadro e dei singoli Contratti Attuativi presso le singole sedi territoriali della Committente (Direzioni di Tronco)
dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. In caso di nomina, il Direttore dell’esecuzione del Contratto

(DEC) svolge le attivita ed i compiti previsti dall’art. 31 dell’Allegato 11.14 del Codice.

La Direzione Lavori verra specificamente indicata in occasione dei singoli contratti attuativi emessi dal Committente.

Articolo 11
REFERENTE TECNICO DELI’APPALTATORE, RESPONSABITLE UNICO DEL

PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE E
DIRETTORE DELI’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Attuativo, e comunque entro 10 giorni dalla data
di formalizzazione dello stesso, I’Appaltatore dovra comunicare al Committente ed alla Direzione di Tronco
competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico
nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle
prestazioni oggetto del Contratto Attuativo. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore ¢ anche deputato al
coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto
del Contratto Attuativo, e costituisce I'interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso
connessa. 1l Responsabile Unico del Progetto (RUP) del Committente ¢ il soggetto deputato al controllo della
corretta esecuzione dell’accordo e rappresenta il Committente nei confronti dell’ Appaltatore per qualsiasi esigenza
connessa all’esecuzione delle attivita oggetto appaltato. Il Responsabile Unico del Progetto svolge la propria attivita
ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del Codice e dagli articoli 1 e seguenti
dell’Allegato 1.2 del Codice.

/ [eventuale, in caso di nomina del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione] 11 Responsabile del procedimento

per la fase dell’esecuzione ¢ il soggetto a cui spettano i compiti e le responsabilita della singola fase dell’esecuzione,
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fermo restando il permanere in capo al RUP degli obblighi e le connesse responsabilita di supervisione,
coordinamento, inditizzo e controllo sull’attivita del primo. /
11 Committente inoltre ha nominato il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il
Responsabile Unico del Progetto per 'esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi presso le
singole sedi territoriali del Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste.
11 Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) svolge le attivita ed i compiti previsti dall’art. 31 dell’Allegato
11.14 del Codice.
11 Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase, il DEC e il Referente Tecnico costituiranno il punto di
contatto per l’altra Parte in relazione all’esecuzione delle attivita previste dal presente accordo.

Articolo 12

GARANZIA

L’Appaltatore ¢ tenuto a prestare le garanzie previste all'interno di ciascun Contratto Attuativo, relative
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 13

GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva nella misura del 2 % (determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 117 del Codice) dell'importo

dell’Accordo Quadro, pari, quindi, ad € ............... , ¢ stata prestata dall’Appaltatore mediante .......... rilasciata da

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’ Appaltatore
con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e, comunque, sino alla scadenza della durata dello stesso ovvero,
se successiva, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione relativo alle
prestazioni affidate con i singoli Contratti Attuativi.

L’Appaltatore, inoltre, si impegna a presentare, prima della sottoscrizione di ogni Contratto Attuativo di importo
superiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice, la garanzia definitiva per il Contratto Attuativo per un importo pari
al 8% del valore del Contratto Attuativo medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 117 del Codice, oltre alle
maggiorazioni previste dal comma 2 della medesima disposizione.

In caso di Contratto Attuativo di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice, I’ Appaltatore si impegna a
presentare, prima della sottoscrizione del medesimo, la garanzia definitiva per il Contratto Attuativo per un importo
pari al 5% del valore del Contratto Attuativo medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del Codice.
In ogni caso, la garanzia definitiva sul Contratto Attuativo deve essere prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti
dall’Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Contratto Attuativo, secondo le modalita previste dall’art. 117,
comma 3 del Codice.

Tale garanzia definitiva, valida per tutto il periodo contrattuale, ¢ progressivamente svincolata, secondo quanto
previsto dall’art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%

dell’iniziale importo garantito.
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L’ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, permane fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformita/ collaudo/certificato di regolare esecuzione di tutti gli
adempimenti e obblighi contrattuali.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva, pari almeno permane fino alla data di emissione del certificato di
conformita/collaudo/ certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni, risultante dal relativo certificato.
L’Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante
Iesecuzione del Contratto Attuativo, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del
Committente stesso.
In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’Appaltatore, fermo restando di dichiarare risolto di diritto il presente accordo.
Nel caso in cui PAppaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare,
ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui al
presente articolo, il Committente ha facolta di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui all’articolo
“PAGAMENTT” o dichiarare risolto di diritto il presente accordo ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” .
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovra essere costituita dall’Appaltatore ai sensi dell’art.
117, comma 9, del Codice.
Articolo 14
COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore deve essere munito di una polizza di Responsabilita Civile Professionale a copertura dei rischi
di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, e che riporti espressamente
I'indicazione dell’oggetto del presente Accordo Quadro.

Qualora la predetta polizza sia riferita all'intera attivita dell’Appaltatore, la stessa dovra riportare espressamente
Pattivita oggetto del presente Accordo Quadro nell’oggetto della copertura.

A tal proposito il Contraente ha predisposto la polizza n. ... stipulata con ... con un massimale unico per sinistro
e per anno pari a € 2.500.000,00.

/ [in caso di RT1/Consorzi ordinari] La polizza deve essere stipulata a nome del rageruppamento/Consorzio e deve
garantire tutti i componenti del raggruppamento/Consorzio medesimo, ovvero, in alternativa, potranno essere
fornite polizze da parte dei singoli componenti del raggruppamento /Consorzio, purché queste rispettino
singolarmente le caratteristiche richieste, ivi incluso i massimali sopra indicati. /

/ [in caso di Consorgi che hanno designato consorziate esecutrici] La polizza deve essere stipulata a nome del Consorzio e
deve garantire tutti le consorziate del Consorzio medesimo indicate quali esecutrici, ovvero, in alternativa, potranno
essere fornite polizze da parte del Consorzio e delle singole consorziate esecutrici, purché queste rispettino

singolarmente le caratteristiche richieste, ivi incluso i massimali sopra indicati. /

kkok
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L’Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attivita
previste dal presente Accordo Quadro e da ciascun Contratto Attuativo, di una polizza RCT/O. A tal proposito
I’Appaltatore dovra costituire, a fronte dell’emissione di ciascun Contratto Attuativo, una polizza RCT/O avente
un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel
novero det terzi.
Nella polizza RCT/O dovra essete prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti. /N.B.: La
copertura dei danni indiretti va applicata se ¢'¢ possibilita di interrugione di flussi di traffico o attivita strategiche in seguito all eventuale
sinistro.]
/ [in caso di RT1/ Consorzi ordinari] La polizza RCT /O deve essere stipulata a nome del raggruppamento/Consorzio
e deve garantire tutti i componenti del raggruppamento/Consorzio medesimo, ovvero, in alternativa, potranno
essere fornite polizze RCT/O da parte dei singoli componenti del raggruppamento/Consorzio, purché queste
rispettino singolarmente le caratteristiche richieste, ivi incluso i massimali sopra indicati. /
/ [in caso di Consorzi che hanno designato consorziate esecutrici] La polizza RCT/O deve essere stipulata a nome del
Consorzio e deve garantire tutti le consorziate del Consorzio medesimo indicate quali esecutrici, ovvero, in
alternativa, potranno essete fornite polizze RCT/O da parte del Consorzio e delle singole consorziate esecuttici,
purché queste rispettino singolarmente le caratteristiche richieste, ivi incluso i massimali sopra indicati. /

Kokeok
La Polizza C.A.R. di cui all’art. 117, comma 10, del Codice, dovra essere costituita dall’Appaltatore a fronte
dell’emissione di ciascun Contratto Attuativo in cui sono previste prestazioni afferenti a Lavori.
Tale copertura assicurativa prevede:
® Sezione danni all’opera: la somma assicurata pari all’importo del contratto attuativo con:
» limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; sono ammesse le seguenti
franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;
» massimale non inferiore al 50% della somma assicurata, con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opete
preesistenti;
» massimale non inferiore al 25% della somma assicurata, con il minimo di € 500.000,00 per demolizione e
sgombero.
® Seczione responsabilita civile: massimale: € 5.000.000,00 (art. 117, comma 10, D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.).
Per ciascuna delle sezioni di polizza, ad eccezione della partita 3 (per demolizione e sgombero) per cui non sono
previste, sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia
non superiore a € 10.000,00.
La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilita, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino
alla liquidazione del danno, nonché di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.
Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti a primo rischio, con massimali e limiti
valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico non inferiore al 70%.

La Polizza C.AR.:

e considera terzi, tra gli altri soggetti, i Committente, le sue controllate, nonché i loro dipendenti;
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e considera assicurati oltre al Committente e ’Appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualita
di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’'opera.
Si specifica che la Polizza C.A.R. non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari,
responsabilita civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attivita di terzi, danni da
cedimento del terreno, vibrazione e franamento, danni a cavi e condutture sotterranee.
Qualora, per le garanzie sopra citate, nella polizza C.A.R. vengano previsti dei sotto-limiti gli stessi dovranno
rispettare quanto di seguito:
— Eventi naturali (compreso terremoto) e Atti di Terzi (compreso terrorismo e sabotaggio) massimale non
inferiore al 50% della partita 1;
—  Maggiori costi per lavoro straordinari, danni da interruzione di attivita di terzi, danni da cedimento del terreno,
vibrazione e franamento, danni a cavi e condutture sotterrane massimale non inferiore a 100.000 €.
Per ciascun sotto-limite sopra riportato sono ammesse le seguenti franchigie massime scoperto del 10% per sinistro,

con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

Le predette polizze dovranno avere validita per tutta la durata del contratto, e comunque fino alla data di emissione
del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere.

La polizza non esonera tuttavia I’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni rispetto ai massimali e
limiti assicurati nonché le franchigie e gli scoperti, restando pertanto il Committente completamente sollevata da
ogni e qualsiasi responsabilita civile per i danni che si dovessero verificare durante I'esecuzione delle prestazioni
previste nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi.

In caso di mancata trasmissione, unitamente alle condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni, il
Committente avra facolta di risolvere il presente Accordo Quadro e ciascun Contratto Attuativo, di chiedere il
risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al nuovo affidamento.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione
delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare,

dovra provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.

Articolo 15

TEMPISTICA DELI’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
La durata del presente Accordo Quadro ¢ fissata in 4 anni decorrenti dalla data di stipula del medesimo.
St intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potra affidare le prestazioni
che si rendono necessarie e nelle quali saranno definiti i termini di esecuzione delle prestazioni affidate, con
conseguente validita dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.
11 termine di esecuzione delle singole prestazioni sara indicato nei relativi Contratti Attuativi.
11 Committente si riserva di dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza ai sensi di quanto previsto

dall’art. 17, comma 8, del Codice.
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1l presente Accordo Quadro si intendera risolto alla scadenza temporale o all’esaurimento dell'importo massimo
stabilito per I'appalto senza necessita di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione delle prestazioni previste nei
singoli Contratti Attuativi gia emessi.

L’esecuzione del presente Accordo Quadro potra essere prorogata, ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 'individuazione di un nuovo
Appaltatore. Il contraente originario, in tal caso, ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi,
patti e condizioni previsti nel presente accordo.

o AVVIO ESECUZIONE

L avvio all’esecuzione delle prestazioni sara indicata in relazione a ciascun Contratto Attuativo.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’Allegato 11.14 del Codice, laddove applicabili alla
tipologia di servizio.

Il / RUP/Responsabile di Fase/DEC comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi pet
effettuare I'avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il
Committente ha la facolta di risolvere I'accordo e di incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA
DEFINITIVA”.

All’esito dell’incontro il / RUP /Responsabile di Fase/DEC compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara
controfirmato tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’ Appaltatore non spettera alcunché,
restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrera dall’ultimo verbale di consegna
parziale.

o CONSEGNA LLAVORI

La Direzione Lavori comunichera all’ Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare la consegna
con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il Committente ha la facolta di risolvere il
Contratto Attuativo e di incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA” oppure, di fissare
una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione.
In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa della Direzione Lavori o del
Committente, ’Appaltatore potra presentare istanza di recesso dal Contratto Attuativo; la Committente ha la
facolta di non accogliere predetta istanza di recesso dell’Appaltatore, per ragioni di interesse pubblico, connesse
alle attivita oggetto di concessione tra Autostrade per I'Italia S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, ’Appaltatore avra diritto al rimborso delle spese contrattuali e di
quelle effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali,
calcolate sull'importo netto dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
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L’Appaltatore dovra inoltrare - a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli importi suindicati entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso.

Qualora listanza dell’ Appaltatore non sia accolta, lo stesso avra diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal
ritardo nella consegna, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media
giornaliera prevista dal programma esecutivo dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica
dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

In tal caso, PAppaltatore dovra effettuare - a pena di decadenza - la richiesta di pagamento mediante riserva da
iscrivere nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

In caso di consegna parziale dei lavori, attraverso distinti verbali di consegna separati, all’ Appaltatore non spettera
alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico, connesso a tale consegna parziale.
Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per I'ultimazione dei lavori in appalto, decorrera
dall’ultimo verbale di consegna parziale.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, 'esecutore ¢
tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione
det lavori (definito “POD Lavor?” in CSA e in altri documenti contrattuali) che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

o DURATA DEI LAVORI

In ogni singolo Contratto Attuativo verra indicato il termine di ultimazione dei Lavori.

L’Appaltatore dovra comunicare alla Direzione dei Lavori I'ultimazione dei Lavori di cui al singolo Contratto
Attuativo non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta
Elettronica Certificata (PEC). Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore dell’ Appaltatore di
intervenuta ultimazione dei Lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I’Appaltatore. In ogni
caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con ' Appaltatore
un verbale di constatazione sullo stato dei Lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto
per il caso di ritardata esecuzione.

11 certificato di ultimazione riferito a ciascun Contratto Attuativo potra prevedere 'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte
del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato
rispetto di tale termine comporta I'inefficacia del predetto certificato di ultimazione e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Ultimati 1 Lavori, tutta la zona interessata dai Lavori stessi dovra risultare completamente libera, sgomberata dalle
terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potra essere redatto il certificato di ultimazione
e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalita di cui al presente articolo. La redazione del certificato di
ultimazione dei Lavori ¢ subordinata alla previa acquisizione a parte del Committente di tutte le certificazioni di legge
attestanti 'agibilita dell’opera, da fornirsi a cura e spese dell’Appaltatore. Qualora I’Appaltatore non fosse in grado

di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle
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stesse, dovra dimostrare la propria estraneita al ritardo fornendo copia delle istanze presentate agli enti suddetti

nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che, in ogni caso, restano a suo carico.

0 SOSPENSIONI

Durante il corso dell’appalto, con riferimento ai singoli Contratti Attuativi, potranno essere disposte sospensioni

ai sensi dell’art. 121 del Codice, pet le quali il DEC e/o la Direzione Lavori redigera apposito verbale che sara

trasmesso al RUP entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nell’Allegato

11.14 del Codice.

Si conviene espressamente che nei periodi delle ferie estive, delle principali festivita del’anno nonché nei periodi

legati a particolari eventi, I'esecuzione delle attivita restera sospesa per esigenze di fluidita e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni — che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa

né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali — verranno compiutamente definite nel

singolo Contratto Attuativo.

Con il Awvio delle Prestazioni o con il Verbale di consegna Lavori e con apposita comunicazione da formalizzare

al’ Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualita, il RUP, dopo aver acquisito il parere del

Collegio Consultivo Tecnico se costituito, indichera la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti

periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate

dallo stesso RUP.

11 Committente si riserva altresi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 del Codice, la facolta di disporre, per esigenze

connesse alla viabilita e all’esercizio autostradale, una o piu sospensioni o interruzioni all’esecuzione senza che

all’ Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste ai

commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del Codice, ’Appaltatore potra richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei

seguenti criteri:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile di
impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato
la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di
cui al presente contratto;

b) lalesione dell’utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari
agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera €) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,
all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e alla consistenza
della mano d’opera accertati dal DEC e/o dal DL laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attivita;

d) la determinazione del’lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme

fiscali.
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Le contestazioni dell’ Appaltatore in merito alle sospensioni delle attivita sono iscritte, a pena di decadenza, nei
verbali di sospensione e di ripresa delle attivita, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢
sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa delle attivita.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il DEC e/o DL lo comunichera tempestivamente al
RUP/Responsabile di Fase affinché disponga la ripresa delle attivita ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro
cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attivita effettuata dal RUP/Responsabile di Fase, il DEC ¢/o DL
redigera il verbale di ripresa, che dovra essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e contenente il nuovo termine
contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, 'accordo sara regolato dall’art. 121 del Codice e
dall’art. 8 Allegato 11.14 del Codice, per quanto applicabile al servizio e ai lavori oggetto del presente appalto.

o PENALI

In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,
trovera applicazione una penale pari all’1,5%o (uno virgola cinque per mille) del’Tammontare netto contrattuale di
ciascun Contratto Attuativo per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ulteriori inadempimenti contrattuali, troveranno inoltre applicazione le penali indicate all’articolo “Non
conformita e penali” del Capitolato Speciale cui si rinvia.

L’ammontare complessivo delle penali non potra eccedere il 10% dell’importo complessivo di ciascun Contratto
Attuativo e la sommatoria delle penali riferite ai singoli Contratti Attuativi non potra in ogni caso superare il 10%
del valore del presente Accordo Quadro.

Superate tale percentuali, ferma restando I'applicazione della penale, il Committente ha facolta di risolvere il
contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Restano ferme le disposizioni contenute all’art. 126 del Codice.

Nel caso in cui determinate attivita, oggetto di specifici Contratti Attuativi, siano assoggettate alle discipline
derivanti dall’eventuale adozione di Protocolli di Legalita e Protocolli Monitoraggio Grandi Opere in relazione alle
opere da realizzare, il Committente applichera all’Appaltatore le penali espressamente previste in tali Protocolli in
ragione della violazione delle prescrizioni ivi contenute. Tali penali saranno riportate all'interno del Contratto
Attuativo di riferimento.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP,
IAppaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo
“SICUREZZA SUL LAVORO/ PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA” entro un
giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora I’Appaltatore non avesse
assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di applicare al’ Appaltatore una penale giornaliera
pari all’1,5%o (uno virgola cinque per mille) del singolo Contratto Attuativo per ogni giorno di ulteriore ritardo.

0 Deterrenze economiche per Non Conformita esecutive
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Con la sottoscrizione del presente Accordo, I’Appaltatore si rende edotto, ed accetta, che il Committente preveda
determinate deterrenze economiche in caso di “Non Conformita” relative all’esecuzione dei Lavori, come da
disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.

Tali deterrenze economiche, sotto forma di penali e/o trattenute, verranno notificate all’Appaltatore previa

contestazione scritta da parte della Committente e decurtate dall'importo dello Stato di Avanzamento Lavori

(SAL)/Setvizi (SAS) successivo.

Si specifica che 'ammontare complessivo di tali penali concorrera all’eventuale raggiungimento del predetto limite

del 10% del valore complessivo del contratto.

o_PENAILI DA RITARDO RELATIVE AGII ADEMPIMENTI DERIVANTI DALI’APPLICAZIONE

DELLE CLAUSOLE SOCIALI DI CUI ALI’ATLEGATO 11.3

11 Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase, ovvero altro delegato del Committente, sara legittimato

ad applicare, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per I'adempimento degli obblighi di cui

all’articolo “CLAUSOLA/E SOCIALE/I”, una penale pari allo 0,6 %o (zetro virgola sei per mille) del cortispettivo
dell’'importo del presente Accordo Quadro, qualora rilevasse uno dei seguenti inadempimenti:

a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1,
comma 2, dell’Allegato 11.3 al Codice;

b) mancata produzione della dichiarazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
delle persone con disabilita e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte ex art. 1, comma 3,
dell’Allegato 11.3 al Codice;

c) mancato rispetto della quota percentuale prevista per assunzioni di giovani e donne ex art. 1, comma 4,
dell’Allegato 11.3 al Codice;

d) / [in caso di previsione in OEPV di criteri premiali - da comprovare in fase esecutiva - relativi alla clausola di pari opportunita]
mancato rispetto degli obblighi assunti in sede di Offerta tecnica prodotta dall’Appaltatore in sede di gara. /
L’ammontare complessivo delle suddette penali non potra eccedere il 20% dell'importo complessivo del presente
Accordo Quadro. Superata tale percentuale, ferma restando I'applicazione della penale, il Committente ha facolta di
risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA
RISOLUTIVA [ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA

DEFINITIVA”.

Nel caso in cui determinate attivita, oggetto di specifici Contratti Attuativi, siano assoggettate alle discipline

derivanti dall’eventuale adozione di Protocolli di Legalita e Protocolli Monitoraggio Grandi Opere in relazione alle

opere da realizzare, il Committente applichera all’Appaltatore le penali espressamente previste in tali Protocolli in
ragione della violazione delle prescrizioni ivi contenute. Tali penali saranno riportate all'interno del Contratto

Attuativo di riferimento.

0 Penali da inadempimenti riportati in Capitolato Speciale d’Appalto

Eventuali ulteriori penali potranno essere applicate da parte del Committente, per inadempimenti di cui agli articoli

“ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELIAPPALTATORE” e¢ “ESECUZIONE IN PRESENZA DI
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TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELIZAPPALTATORE” del presente accordo, ove
espressamente previste all’interno dei documenti allegati, facenti parte integrante del, o comunque, richiamati nel

presente Contratto.

Articolo 16
RISERVE DELI’APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto nella normativa e nei documenti contrattuali, si precisa quanto segue.
Le riserve dovranno essere riferite allo specifico Contratto Attuativo le cui attivita sono oggetto di contestazione e
svilupparsi nel’ambito della contabilita afferente al relativo Contratto Attuativo: non potranno essere prese in
considerazione doglianze e/o tiserve e/o richieste formulate o riferite genericamente all’Accordo Quadro.
Fermo quanto sopra, tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite unitariamente “Riserve”), che
I’ Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilita delle attivita e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente,
direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo
atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o puo determinare
pregiudizio per I’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nei
documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi del fatto pregiudizievole nonché
all’atto della sottosctizione del Certificato di verifica di conformita/ di collaudo/di regolare esecuzione mediante
precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sulla
contabilita finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con
precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che I’Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della
riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi

b) lindicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

¢) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dell’Esecuzione che potrebbero comportare
la responsabilita dell’ Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

Se ’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento

della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve,

scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte

motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano

da cosiddetti “fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di

Avanzamento ed il successivo, degli importi cui 'Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto
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continuativo” stesso. Il documento contabile ¢ firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato. Nel caso in cui ’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile,
non si presenti o non lo firmi, questi ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora
persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve
da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra
sede.

11 DEC/DL, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non confermate
secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute ¢/o inammissibili e, comunque,
come mai formulate ed 1 relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il DEC/DL registri delle quantita in partita provvisoria in contabilita 'onere dell'immediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate
in detrazione le partite provvisorie.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di
iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile
all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

Allatto della firma dell’ultimo documento contabile, ’Appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate in contabilita durante lo svolgimento delle attivita e deve confermare le Riserve
gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se
I’Appaltatore non firma I'ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o
se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate nei precedenti documenti contabili, tale ultimo
documento contabile si ha come definitivamente accettato da parte del’Appaltatore e le riserve si intendono
abbandonate. L’Appaltatore puo iscrivere, in sede di contabilita finale, Riserve nuove esclusivamente se esse
abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo stato di avanzamento
e 'ultimo documento contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP
/ Responsabile di Fase, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella
quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti
la transazione o ’accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del
Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformita/ di
collaudo/di regolare esecuzione. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita/collaudo,
salvo che tali Risetve siano concernenti le operazioni di verifica di conformita/operazioni di collaudo, e/o relative
a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi
nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo documento contabile e il Certificato di verifica di conformita/di

regolare esecuzione e in caso di lavori tra il conto finale e il certificato di collaudo.
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All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di cui agli articoli 210,
211 e 212 del Codice cui si fa specifico rinvio.
I’Appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC/DL senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti
contabili.
Articolo 17
TRACCIABILITA’ DEI FL.USSI FINANZIARI — NULLITA’ ASSOLUTA

L’ Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi al pieno
ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 ss.mm.ii.
sulla tracciabilita dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza ’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge,
verifica Pottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che I'eventuale espletamento anche di una sola transazione
relativa ai diversi Contratti Attuativi, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non
avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potra costituire
causa di risoluzione espressa del singolo Contratto attuativo ovvero dell’Accordo quadro nel suo complesso, ai sensi
di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate
nell’Articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’Appaltatore, ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente, avuta notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. ne da immediata
comunicazione dal Committente ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede

il Committente o ’Amministrazione concedente.

Articolo 18

PAGAMENTI
a) Pagamenti
Ai sensi dellart. 125 del Codice, le Parti espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati
separatamente su ciascun Contratto Attuativo, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per
legge, entro 30 (#renta) giorni , decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del
certificato di verifica di conformita/ di collaudo definitivo/di regolare esecuzione.
1l pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.
Ai fini dei pagamenti in acconto delle prestazioni, gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)/Servizi (SAS) avranno

cadenza bimestrale, coincidente con ogni fine mese pari di calendario. Resta inteso che non sara riconosciuto
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all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali /o moratoti per il tempo intercorrente tra la richiesta di
emissione della fattura e la trasmissione della stessa al Committente.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta
dello 0,5%; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte del
Committente del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
In caso contratti aventi ad oggetto lavori o servizi con caratteristiche di periodicita o continuita, che prevedono la
corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le seguenti disposizioni in ossequio a quanto stabilito
al’Art.125 del Codice.

I SAL/SAS saranno adottati previa sottosctizione della Ditezione Lavori/RUP/DEC e dell’Appaltatore della
relativa documentazione contabile (registro, libretti, ecc.).

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte di ASPI degli importi dovuti ai subappaltatori, dovra, in
occasione di ciascun SAL/SAS, dare evidenza alla Direzione lavori/DEC ed al Responsabile Unico del
Progetto/Responsabile di fase di ciascun soggetto subappaltatore che ha eseguito le attivita contabilizzate nel
predetto SAL/SAS, con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere espressa
condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra
Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori/DEC e dal Responsabile Unico del
Progetto/Responsabile di fase.

Sulla base di tali Stati di Avanzamento, il Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di fase emettera, entro 7
(sette) giorni dalla data di adozione del SAL/SAS, un certificato di pagamento relativo agli interventi del petiodo,
allinterno del quale verranno tenute in considerazione le somme eventualmente da recuperare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, in relazione all’anticipazione sul prezzo di appalto, ad eventuali penali o trattenute
ovvero alle somme da corrispondere direttamente ai subappaltatori. L’emissione del predetto certificato ¢
subordinata alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, della documentazione necessaria alla sua formalizzazione.
1l pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.
Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il
pagamento diretto ai subappaltatori, ASPI provvedera alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui
alla L. n. 136/2010 s.m.i.

La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere espressa
condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra
Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal RUP/Responsabile di Fase.

I pagamenti all’Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’appaltatore con
indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

1l pagamento della rata di saldo ¢ subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli

“PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI” ¢ “SUBAPPALTI SUBCONTRATTT” e, nel caso il valore
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del singolo Contratto Attuativo fosse superiore al doppio della soglia ex art. 35 Codice, alla presentazione della
polizza indennitaria decennale prevista ai sensi dell’art. 117, comma 11 del Codice.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 143/2021, decreto attuativo dell’art. 8, comma 10-bis della
Legge n. 120/2020, prima di procedere al saldo finale dei lavori/servizi, in aggiunta al Documento Unico di
Regolarita Contributiva (DURC), ¢ richiesto all’ Appaltatore il documento relativo alla congruita dell'incidenza della
manodopera sull’'opera complessiva (DURC di Congruita), da prodursi in occasione della presentazione dell’ultimo
SAL/SAS.
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei
lavoratori da parte dell’Appaltatore e piti in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno
computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili
all’Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a
pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.
11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2,
del codice civile.
Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione
finale o per qualsiasi titolo attinente ai singoli Contratti Attuativi, si procedera esclusivamente a mezzo bonifico
bancatio/postale sul conto/i cotrente/i ............... , indicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Le persone delegate ad operare sul/sui conto/i suddetto/i sono [verificare di volta in volta]:

- ..,natoa...il ..., Codice fiscale: ...;

- ..,natoa...il ..., Codice fiscale: ....
Si precisa altresi che 'impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario
(SWIFT) ..oovvinnis
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancatio/postale deve tiportare, in relazione a ciascuna
transazione, il codice CIG dell’Accordo Quadro, il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe nonché il codice
CIG derivato per il singolo Contratto Attuativo.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari I’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni
eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei
lavoratori da parte dell’ Appaltatore e piti in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno
computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili
all’Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a
pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.
Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il
pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al subappaltatore dell'importo
delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di

cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.
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L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovra,
in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attivita, dare evidenza al DEC/RUP/Responsabile di Fase del
soggetto che ha eseguito le attivita contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore e/o
subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere espressa
condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra
Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP/Responsabile di Fase.

I pagamenti al’ Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’Appaltatore con
indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

b) Modalita di fatturazione

/ [in caso di RTI] Ove I’Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il
coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse ¢ a carico della societa capogruppo
mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di
pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuotera in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso
in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente I'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli
importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovra comunque eccedere quanto risultante dagli Stati
di avanzamento delle attivita, in conformita a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al
presente articolo, e dovra essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle
quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, ¢ necessario che ciascuna fattura
venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi

del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Accordo Quadro
Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto Attuativo

Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero dello Stato di avanzamento di riferimento
Campo 2.4.2.13. in cui inserire FIBAN

Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilita del’'TVA

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sara possibile per ASPI effettuare
la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente ¢ applicato, ove attuabile, il regime
della scissione dei pagamenti dell’'IVA, c.d. “split payment’, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72
che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

Il numero del presente Accordo Quadro e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove
previsti.

c) Gestione contabilita
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La gestione della contabilita della prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro avverra sulla base dei singoli
Contratti Attuativi che verranno emessi e secondo le seguenti modalita:
» icorrispettivi delle prestazioni verranno valutati e determinati mediante 'applicazione dei prezzi unitari di
cui all’Elenco prezzi unitari, da assoggettare ai seguenti ribassi:
o ribasso del ... % per i servizi;
o ribasso del ... % per ilavori di cui alla Categoria SOA OS 20A;
o ribasso del ... % per ilavori di cui alla Categoria SOA OS 20B.

L’importo relativo agli oneri di sicurezza, stabilito per ogni singolo Contratto Attuativo, verra corrisposto a misura
mediante I'applicazione alle singole voci della sicurezza dei costi unitari di utilizzo di cui all’allegato Elenco prezzi.
I prezzi la cui quantificazione ¢ correlata al tempo di utilizzo non saranno riconosciuti in caso di prolungamento
dei tempi imputabile all’Appaltatore.
Articolo 19

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELIAPPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti
Attuativi in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature
idonee di modo che i prodotti/i servizi oggetto dell’appalto siano della qualita richiesta e che 'esecuzione sia
effettuata a regola d’arte.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, i Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del’Accordo Quadro e dei singoli Contratti
Attuativi, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata 'effettiva sussistenza di un eventuale
debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da
operare sul redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.
Resta in ogni caso ferma 'applicazione dell’art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i.
Al sensi dell’art. 11, comma 1 del Codice, ’Appaltatore, in conformita a quanto indicato in sede di gara, ¢ tenuto
allapplicazione del seguente CCNL ... /per il buyer: inserire tutti i CCNL dichiarati dall’OF in offerta, con indicazione delle
prestagioni a cui si riferiscono]
Sono a carico dell’Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del
presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest’ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare
riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato
Speciale e dall’Offerta dell’ Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle. In tal senso, lo stesso si impegna a comunicare al RUP ogni eventuale
variazione inerente al possesso della patente di cui all’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da non
consentire, a sé stesso /o0 ad eventuali subappaltatori, di operare nei cantieti temporanei o mobili di cui all’articolo

89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs. (es. crediti insufficienti per operare, revoca, sospensione).
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Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attivita, le spese,
gli oneri e 1 rischi relativi alle attivita e agli adempimenti necessari per lintegrale espletamento, a perfetta regola
d’arte, dell’oggetto contrattuale.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo, nonché quelle che

dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e

prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale. I’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di

riconoscimenti economici a qualsivoglia titolo correlati al’adempimento di siffatti obblighi.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze

derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente 'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del

contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo Quadro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi e impegni, e in particolare:

- il conferimento al Rappresentante dell’Appaltatore dei poteri necessari per adempiere ai suoi compiti;

- ove previsto, la verifica prima dell’inizio dei lavori della sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessari

per la realizzazione degli stessi;

- ove previsto, la realizzazione di tutte le opere di cantierizzazione, comprese quelle di mitigazione dei cantieri e
di ripristino ambientale al termine dei lavori, anche se non espressamente indicate negli elaborati allegati al
presente atto;

- lafornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno

richieste dalla Direzione Lavori;

- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il Committente consentisse
Papertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque
punto esse risultassero rimosse o danneggiate;

- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia
del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant’altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto,
secondo quanto riportato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto;

- ladozione di ogni iniziativa e la cura dell’organizzazione dell’attivita in modo tale da eseguire nei tempi previsti i
lavori e allo stesso tempo consentire Pesecuzione di altri lavori affidati dal Committente a terzi ovvero eseguiti

dal Committente direttamente, senza arrecare alcun intralcio agli altri soggetti interessati;

la fornitura del servizio di guardiania diurna e notturna dei mezzi di propria pertinenza;

Papprovvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per I'esecuzione dei Lavori nonché
per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla

normativa vigente, se necessarie;
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il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto
occorrenti per 'esecuzione delle attivita;

- lottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per 'esecuzione delle attivita oggetto di
appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’ Appaltatore agli Enti competenti;

- tutte le pratiche e gli oneri per I'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di
servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle attivita;

- lesecuzione delle attivita in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che cio costituisca,
anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall’Appaltatore o di oneri aggiuntivi o di
compartecipazione alle spese;

- il mantenimento in efficienza della viabilita ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il
ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi dell’appaltatore, ottemperando alle
prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione
ordinaria e straordinaria della relativa viabilita;

- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel presente documento;

- il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalita adottato o che verra adottato tra Committente
e Prefettura-UTG competente per le aree in cui ricadono le attivita, nonché del Protocollo Monitoraggio Grandi
Opete.

Ciascuna delle obbligazioni di cui sopra deve ritenersi vincolante in relazione all’esecuzione del presente Accordo

Quadro, nonché rispetto alla realizzazione di ciascun Contratto Attuativo. Sono fatte salve le ulteriori obbligazioni

che potranno essere riportate all'interno dei singoli Contratti Attuativi emessi dal Committente.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate allinterno del presente paragrafo verra considerata

inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA”.

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta di cui all’art.

1460 c.c.

Altresi, I’ Appaltatore riconosce espressamente 'importanza della continuita operativa del Servizio reso e si impegna

a collaborare attivamente per garantire la medesima.

A tal fine, tenuto conto in generale della necessita di garantire la stabilizzazione della catena di fornitura con

conseguente mitigazione dei rischi connessi a potenziali disfunzioni o interruzioni nella stessa, I’ Appaltatore accetta

di essere sottoposto a specifiche attivita di controllo, indicate al successivo articolo “ATTIVITA DI AUDIT”.

In ogni caso, qualsivoglia evento che dovesse determinare (o possa potenzialmente determinare) l'interruzione del

Servizio dovra essere immediatamente comunicato al Committente tramite segnalazione alla Sala Radio/Centro di

Controllo e dovranno altresi essere forniti dettagli sulle misure adottate per ripristinare la normale operativita del

Servizio e per garantire il rispetto dei livelli di Servizio contrattualmente definiti.

11 Committente si riserva la facolta di:

- condutre verifiche di II° livello presso le sedi dell’Appaltatore sia sui requisiti del setvizio sia sulle strategie e

misure adottate dall’ Appaltatore per garantire la continuita nell’erogazione dei servizi, oggetto del Capitolato
pp g g > 0gg
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Speciale d’Appalto, al verificarsi di eventt interruttivi dell’operativita dell’Appaltatore al fine di minimizzare
gli impatti nei confronti del Committente;
- effettuare test a campione per verificare tempi, modalita di intervento delle squadre e quanto altro previsto

nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 20
ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELI’APPALTATORE

Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere eseguiti in presenza di traffico in esercizio
sull’autostrada nonché sulla restante viabilita, nel rispetto delle indicazioni indicate all'interno di ciascun Contratto
Attuativo.

In relazione a quanto sopra ’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela
della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati “Disciplinare per
Linstallagione, condugione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia” e “Indirizzi Operativi per la
Sicurezza dell Operatore su strada”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il
Committente e¢/o il RUP/DEC ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Tali oneri e obblighi, nonché le relative spese, sono quindi ad esclusivo carico dell’ Appaltatore e compresi nei
corrispettivi, assumendo I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea.

L’Appaltatore si rende edotto, con la sottoscrizione del presente accordo, che le richieste di autorizzazione alle
manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di
attestazione dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al
proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I'Italia S.p.A. per gli operatori su
piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente
e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e
sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto a adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire 'incolumita
delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante il periodo di attivita che di
inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro
che il Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con il Committente privilegiando in ogni
caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente accordo.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente alla protezione dei cantieri e alla segnaletica ¢ di esclusiva
competenza e onere dell’Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, ’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in

cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull’organizzazione
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anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della

viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo dell’accordo e dei singoli Contratti

Attuativi, assumendo Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella

documentazione contrattuale e, in particolare, nel Capitolato Speciale, nel PSC/DUVRI nonché quant’altro che,

anche se non espressamente menzionato, derivera a carico dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione delle
prestazioni in soggezione di traffico:

- la sospensione delle attivita che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari
ricorrenze festive, come meglio previsto al precedente articolo “TEMPISTICA DELL’APPALTO”. Potra,
altresi, essere ordinata I'interruzione o la sospensione delle attivita per particolari esigenze legate alla viabilita
quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entita non prevedibili, eventi
meteorologici di particolare intensita, ecc. ;

- Desecuzione degli interventi in doppi e tripli turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su disposizione del
Committente, anche al fine di intensificare le attivita interferenti il traffico in previsione delle suddette
circostanze (esodi, festivita, ecc.) e cio allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale
e urbana;

-  linstallazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la
deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;

- Tadozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea delle opere
intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;

- la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni
intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita
segnaletica verticale e otizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;

- la gestione, ordinata e rigorosa, degli eventuali depositi temporanei e 'utilizzo dei materiali e degli utensili o
attrezzature di lavoro secondo quanto riportato in Capitolato Speciale d’Appalto;

- il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le
ore di attivita che di inattivita, nei tratti stradali e autostradali interessati dalle attivita;

- Pesecuzione della segnaletica orizzontale, per la fase di apertura al traffico prima dell’esecuzione dello strato
di pavimentazione definitivo (tappeto d’usura);

- Iimpiego di movieri, istruiti preventivamente e adeguatamente attrezzati, nel corso delle fasi piu delicate di
realizzazione dellintervento, e comunque quando richiesto dalla Committente;

- Tobbligo di comunicare al Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente
1 seguenti dati:

e preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilita degli stessi
cantieri con le condizioni del traffico, della viabilita, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per

la pit adeguata informazione dell’utenza;
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e comunicazione del nome del Responsabile presente in cantiere e il recapito telefonico dello stesso, onde
avere riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche;

e comunicazione della rimozione del cantiere.
Si richiama inoltre Pattenzione dell’Appaltatore sull’obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro
il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici
attinenti all’attivita su strada, per come individuati nel Capitolato Speciale. E comunque obbligatorio il rispetto
delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i).
L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008
s.m.L.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di
cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1,
lett. ¢) del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. deve contenere anche I'indicazione del Committente.
II mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verra considerata
inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA”.

Articolo 21

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI
In riferimento ad ogni singolo Contratto Attuativo, ’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso
speciale oltre agli oneri di sicurezza gia previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento — essendo a suo carico
tutti i magisteri e forniture necessarie — a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza
delle attivita da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro
occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza
degli addetti ai lavori e dei terzi.
L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali (oltre quanto previsto con I'apposito compenso
determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e coordinamento) quali che siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi le attivita, né potra richiedere compensi od indennizzi per non concessa
chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata al Committente la facolta di
apprezzamento sulla necessita di chiusura.
Sono, inoltre, a carico dell’ Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivita in corrispondenza di
elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.
L’Appaltatore ¢ tenuto in tali casi a adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica
incolumita e per la sicurezza degli operai.
L’Appaltatore ¢ inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sulle zone
interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da cio derivare.
L’Appaltatore ¢ altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle proprie

macchine operatrici e, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché
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di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente dovesse impartire anche ad integrazione
delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni e alle limitazioni di transito e
tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza
dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente accordo, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri
soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione delle attivita
affidate.

Saranno altresi a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste
dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza del traffico e la pubblica
incolumita.

Qualora richiesto dal Committente, ’Appaltatore, prima dell’inizio dei Lavori, dovra predisporre un piano di
manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti
impatti: produzione di polvere o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosita dei
mezzi circolanti.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver ricevuto dal Committente, affinché ne
curi nei modi ritenuti pitt opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, il supporto
informatico contenente:

1. “Indirizzi Operativi per la Sicurezza dell’ Operatore su strada”;

2. “Disciplinare per linstallagione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per ['ltalia”.

Articolo 22
INTERFERENZE

Qualora nei singoli contratti attuativi affidati siano previste interferenze, le stesse verranno indicate nei contratti
medesimi con indicazione della relativa disciplina.

L’Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che cio gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con gli
entl gestori impegnati nella rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti
che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori.

Eventuali attivita connesse a predisposizioni necessarie alla risoluzione delle interferenze con pubblici servizi, che
dovessero essere richieste dagli Enti Gestori, dovranno essere realizzate dall’ Appaltatore in tempi compatibili con
le previsioni del POD Lavori e saranno compensate a misura.

L’Appaltatore accetta espressamente, avendone valutato gli impatti sull’andamento dei Lavori ed assumendosene
quindi, con la sottoscrizione del presente contratto, ogni conseguente alea, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli
economici, derivanti dall’eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative
interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per singola
interferenza, rimarranno a carico del’Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di
proroga dei termini contrattuali.

L’Appaltatore avra diritto, per ritardi eccedenti il succitato periodo e laddove presenti 1 presupposti per il relativo

riconoscimento, a una proroga dei tempi contrattuali delle sole attivita impattate dalla ritardata risoluzione, calcolata
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come prodotto dei giorni di slittamento per il rapporto tra 'ammontare dei Lavori non eseguiti per effetto del
succitato slittamento dei termini e P'importo dei Lavori interferiti nello stesso periodo, secondo il programma
esecutivo dei lavori (definito “POD Lavori” in CSA e in altri documenti contrattuali) redatto dall’Appaltatore ai
sensi dello specifico Contratto Attuativo, al netto dei predetti 30 giorni.

L’Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente contratto ogni
conseguente alea, che, qualora nel corso dei Lavori previsti in contratto sia necessario intervenire per rimuovere
interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvedera il
Committente, all’ Appaltatore stesso spettera esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che

verra determinata con le modalita di cui al comma precedente.

Articolo 23
PRESCRIZIONI A TUTEILA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore ¢ tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso
i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina
antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore o, che potra intervenire nel corso dell’esecuzione del’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Attuativi, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dell’Accordo
Quadro e dei singoli Contratti Attuativi - € se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e
retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Al sensi dell’art. 11 del Codice, per tutta la durata dell’appalto, ’Appaltatore ¢ tenuto ad applicare al personale
impiegato nell’esecuzione del contratto il/i CCNL indicato/iin sede di gara. L’Appaltatore, altresi, vigilera affinché
le medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.

Le risorse occupate nella esecuzione Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi opereranno sotto la diretta,
completa, unica responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione
d’impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, commi 7 e 8, del Codice in
caso di subappalto.

Resta espressamente inteso che il Committente potra verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalita,
Pottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11, comma 6 del Codice. At sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull'importo netto progressivo delle
prestazioni verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in
sede di liquidazione finale, dopo approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di

conformita o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
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Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119, trovera
applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 8 del Codice.

Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformita, abbia dovuto cortrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi,
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere ’Appaltatore o il suo subappaltatore
ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avra il diritto di rivalersi su
qualunque altro credito verso ’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto
contrattuale con ’Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo,
ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle
normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorita
competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro
autonomo/ parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque

salva I’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.

Articolo 24
CILLAUSOLE SOCIAILI

L’Appaltatore ¢ tenuto al rispetto delle disposizioni relative alle clausole sociali per le quali si ¢ impegnato in sede
di offerta nel corso della procedura di gara e i cui obblighi contrattuali, nonché le relative penali, sono riportati di
seguito:

a) Applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i di settore: L’ Appaltatore ¢ tenuto
all’applicazione del/i CCNL ... ed ai fini della stipula del singolo Contratto Attuativo, trasmette al RUP la ogni
documentazione idonea ad attestare I’applicazione del/i predetto/i CCNL;

b) [nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e pari o inferiore a 50
(cinquanta)] Trasmissione relazione di genere ex art. 1 comma 2 dell’allegato II.3 al codice:
L’Appaltatore, entro 6 (sez) mesi dalla stipula del presente Accordo, ¢ tenuto a trasmettere al RUP la relazione
di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Unitamente alla predetta
relazione, I’ Appaltatore dovra tramettere I'attestazione di avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

) [nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e pari o inferiore a 50
(cinquanta)] Trasmissione dichiarazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto

allavoro delle persone con disabilita ex art. 1, comma 3, dell’allegato I1.3 al codice: L’Appaltatore, entro
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d)

6 (se/) mesi dalla stipula del presente Accordo, ¢ tenuto a trasmettere al RUP la certificazione di cui all'articolo
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima
legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza
di presentazione delle offerte. Unitamente alla predetta relazione, I’Appaltatore dovra tramettere I’attestazione
di avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

Rispetto della quota percentuale prevista per assunzioni di giovani e donne ex art. 1, comma 4,
dell’allegato I1.3 al codice: L’ Appaltatore ¢ tenuto, con riferimento alle assunzioni necessarie per 'esecuzione
delle attivita di cui presente Accordo o per la realizzazione di attivita a esso connesse o strumentali, ad assicurare
una quota pari almeno al 30 per cento, all’occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30 per cento
alloccupazione femminile. L’Appaltatore, entro 6 (se7) mesi dalla stipula del presente Accordo, ¢ tenuto a
trasmettere al RUP ogni documentazione idonea ad attestare I’assolvimento del predetto obbligo.

/ [in caso di previsione in OEPY/ di criteri premiali - da comprovare in fase esecutiva - relativi alla clausola di pari opportunita]
Requisiti premiali nell’Offerta tecnica: ’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad adempiere agli obblighi inseriti

nell’Offerta tecnica allegata al presente Accordo Quadro. /

Ferma restando l'eventuale applicazione delle penali di cui all’articolo “TEMPISTICA DELL’ACCORDO
QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI”, in caso di inadempimento da parte della Contraente

agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di

risolvere il presente Accordo.

Articolo 25
TUTELA DELIAMBIENTE E DELILA SICUREZZA

In conformita con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza dei

lavoratori, e, piti in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, ’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti

prescrizioni:

A

1. Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli
eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel Capitolato speciale .
2. Promuovere 'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’ambiente nelle differenti
fasi della propria attivita.
3. Rafforzare Pattivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.
4. Includere la tutela dell’ambiente e 'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
5. Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
tal fine ’Appaltatore dovra:
-  fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali
prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel

processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.
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Articolo 26
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELIAPPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

L’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela del’ambiente,
dovra adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera verranno disposte da parte degli Enti
competenti, dalla Direzione Lavoti/DEC/RUP e dal Committente.
In particolare I’Appaltatore ¢ tenuto a presentare prima dell’apertura dei cantieri e delle aree di lavoro, dandone
preventiva evidenza alla Direzione Lavori/DEC/RUP, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di
cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a
dimostrare ’adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o
integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dalla Direzione
Lavori/RUP/DEC.
In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione si applica quanto previsto
dalla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii..
In relazione a quanto sopra esposto ’Appaltatore accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico
che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti — purché e nei limiti di quanto ordinato dal Committente — dovranno
essere scrupolosamente eseguite dall’Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non
potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.

Articolo 27

SICUREZZA SUL LAVORO/ PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA
L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attivita e all’atto della consegna dei lavori, in riferimento a ciascun contratto
attuativo, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro
(area dedicata alla specifica esecuzione del contratto) al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di cio si dara atto nel verbale di consegna dei
Lavori.
L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra emanata in
materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, ai D.P.R. n.
302 /1956, n.303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007
(per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.
L appaltatore ¢, inoltre, tenuto ad adempiere alle disposizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:
a) fare osservare a tutti i propti dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra, e qualora previsto del Piano di
sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
b) a fare e osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme
e le disposizioni di cui sopra;

¢) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti, subappaltatori, cottimisti e

fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con
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le attivita e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D. Lgs. n.
81/2008 s.m.i;

d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera - propri ¢/o di eventuali subappaltatori e subcontraenti -
siano in regola con le prescrizioni vigenti;

e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori, il Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori, del DEC e il
RUP in caso di infortunio o di incidente ad informare immediatamente 1a Direzione Lavori, il Coordinatore
per I'esecuzione dei Lavori, del DEC e il RUP in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali
evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge; ad organizzare, per 'addestramento del proprio
personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi
infiammabili.

f) occorso durante le attivita, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai

propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

La Direzione Lavori, il Coordinatore per ’Esecuzione dei Lavori, il DEC e il Committente avranno facolta di
compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all’ Appaltatore circa 'osservanza di quanto
previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui al presente articolo, il Committente
ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilita
dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attivita contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, violazioni da parte del’Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, le attivita oggetto dell’appalto saranno

immediatamente sospese e sara ripiegato 'eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.

Nei predetti casi ’Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.L. (att. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008),
allegato al presente contratto e indicante le misure di prevenzione e protezione, da adottare al fine di eliminare o
ridurre 1 rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’ Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori
del Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verra condiviso ed
eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti
prima dell’esecuzione del Contratto. 11 D.U.V.R.I. sara suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite
verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte

durante I'esecuzione delle attivita o durante la prestazione.

Entro 30 (trenta) giorni dall’affidamento del singolo contratto attuativo, e comunque prima della consegna dei
Lavori, ’Appaltatore redige e consegna il Committente, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo
corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto

dal Committente.

39



1l Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del
presente accordo ed eventuali violazioni da parte dell’ Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso,
ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

Articolo 28

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 ed ¢, pertanto, sottoposto al regime sanzionatorio ivi riportato.
Durante I'esecuzione dell’appalto, il Committente e le figure deputate al controllo degli adempimenti in materia di
sicurezza e salute sul lavoro (DL, RL, CSE, DEC) verificano il rispetto della normativa sopra richiamata e di ogni
altra disposizione impartita al fine di salvaguardare lo svolgimento dei lavori.
Allinterno del Capitolato Speciale d’Appalto, sono disciplinate - iuter alia - le modalita di classificazione e gestione
delle Non Conformita (NC) rilevate in ambito di sicurezza nonché definite le penali applicabili per ciascuna NC
rilevata.
Nel rinviare al contenuto specifico del CSA, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, in
tutti 1 casl in cui vengano accertate — nel corso dell’esecuzione — violazioni, da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subappaltatori, delle misure di sicurezza determinate da situazioni e/o comportamenti non conformi che abbiano
integrato i presupposti di grave e immediato pericolo, i1 Committente, oltre all’applicazione delle deterrenze
economiche, disporra immediatamente la sospensione delle attivita e ’'eventuale ripiegamento e messa in sicurezza
del cantiere.
Nei predetti casi sara, altresi, disposta 'immediata messa in atto di tutte le opportune azioni correttive e migliorative
che, laddove non attivate da parte dell’Appaltatore nelle tempistiche indicate dal Committente, determineranno
comungque riflessi sul tempo di esecuzione generale delle attivita, con applicazione delle penali di cui al precedente
articolo “TEMPISTICA DELI’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI” per il
ritardato completamento delle prestazioni nel termine di ultimazione fissato.
In ogni caso, qualora venissero riscontrate non conformita, il Committente potra comunque avvalersi della facolta
di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., alla risoluzione del Contratto secondo le disposizioni di cui
al successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” al
verificarsi di una delle circostanze indicate al paragrafo “NON CONFORMITA E PENALI” del CSA.
A tal fine, il Direttore dei Lavori/RUP/DEC nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano
i relativi esiti al Committente ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto.
I Committente intende promuovere, con ogni sforzo possibile, la salute e la sicurezza dei lavoratori e favorire
lattuazione, da parte dell’Appaltatore, di azioni e misure integrative in materia rispetto a quanto gia previsto dagli
obblighi di Legge e di Contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

e FEventi di sensibilizzazione nei confronti delle maestranze;

e Programmi di Comunicazione e motivazionali che incoraggino comportamenti virtuosi;

40



e Programmi di Formazione integrativa e continuativa attraverso anche tecnologie e modalita innovative;
e Programmi di Health & Welfare;

e Definizione di metodologie e tecnologie innovative in ambito HSE.

Articolo 29
RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFTUTT

L’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri
anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le
condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone
conto a semplice richiesta anche alla Direzione dell’Esecuzione/Direzione Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, tutte le sostanze e i materiali provenienti da
demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutte le sostanze e i materiali in genere derivanti da attivita svolte
dall’Appaltatore e di cui il medesimo intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le
regole della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano
smaltiti o recuperati nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri di
trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

L’ Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per
la corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non
esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni,
Paccertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i
formulari standard per il trasporto, la verifica delliscrizione al’Albo gestori, l'individuazione dell’esatto codice
CER del rifiuto, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di
controllo.

L’Appaltatore provvedera altresi sotto la propria responsabilita a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessario per un’adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare per i rifiuti
pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o quantitativi previsti
dalla normativa vigente, Peffettuazione del deposito esclusivamente in zone non esposte al dilavamento, la
prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree pavimentate o comungque rese impermeabili,
la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia,
Passenza di miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosita e tra rifiuti pericolosi e non
pericolosi, intervento tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del DEC o del RUP del contratto, sia
effettuato per le attivita di cui al presente contratto, I’Appaltatore a sua cura e spese chiedera alle autorita
competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attivita di recupero prevista,
svolgendo quindi a sua cura e spese I'attivita di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste

dalla legge e/o disposte dalle presctizioni degli Enti competenti ¢/o di controllo, compreso Iindividuazione, la
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realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le
attivita, i trattamenti e 'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.
L’Appaltatore, preliminarmente all’avvio delle attivita, dovra produrre per ogni luogo di esecuzione delle
prestazioni un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti
stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.
Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, cosi
come quegli oneri che possano detivare da prescrizioni ultetiori e/o diverse da patte delle autorita competent,
saranno sempre a carico dell’Appaltatore.
In casi di inosservanza della normativa, ’Appaltatore dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire
la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la sola minaccia imminente di danno
ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e
procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori ovvero al DEC, al compimento
delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative
procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.
Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera affidata per ragioni attinenti ai
rifiuti o al loro smaltimento o recupero.
Articolo 30
GESTIONE RIFIUTT DA ATTIVITA’ SVOLTA DALIAPPALTATORE

Nell’ambito dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente accordo all’Appaltatore ¢ riconosciuto piena
autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell’attivita stessa.
L’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché
del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche
economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni
previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a
semplice richiesta al DEC/RUP.

Tutt 1 rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attivita svolte dall’Appaltatore e di cui lo stesso
intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative del D. Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii.,, ¢ della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o
recuperati. Tali attivita dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore;
ivi compresi gli oneri — sia di natura economica che amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di
discarica o recupero.

L’Appaltatore, in relazione ed in conseguenza dell’attivita svolta ed oggetto del presente accordo, si qualifichera e
sara dunque considerato a tutti gli effetti quale “Produttore di rifiuti”’, provvedendo lo stesso ad adempiere a tutti
gli oneri connessi a tale qualifica.

A tale riguardo I’ Appaltatore dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo svolgimento

delle attivita connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente accordo.
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L’Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per
la corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non
esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la
classificazione e I'individuazione dell’esatto codice CER del rifiuto e delle eventuali caratteristiche di pericolosita
dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/Ue e regolamento 2017/997/UE).
Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, cosi
come quegli oneri che possano detivare da prescrizioni ultetiori e/o diverse da patte delle autorita competent,
saranno sempre a carico dell’Appaltatore.
In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, I’Appaltatore dovra immediatamente assumere ogni
iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato un danno ambientale
o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni
di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed al
RUP/Responsabile della fase esecutiva/DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di
inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri
nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia
motivo, nell’esecuzione dei servizi affidati e delle relative procedure operative ed amministrativa per ragioni
attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.
Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verra applicata una penale
pari all’1%o dell’importo del contratto attuativo di riferimento.
In caso di avvenuta violazione da parte del’Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, il Committente si
riserva altresi la facolta di risolvere il presente accordo, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
Articolo 31
GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA’ SVOLTA DA PARTE DEL COMMITTENTE

Per i rifiuti derivanti dalle attivita svolte direttamente dal Committente o per i quali il Committente si configura
comunque come “Produttore del rifiuto”, sono state o saranno predisposte opportune aree per il relativo deposito
temporanco.
Per tali rifiuti, Appaltatore sara chiamato, secondo le scadenze temporali previste dalla normativa o secondo il
raggiunto limite quantitativo previsto dalla legge o secondo quanto indicato nel testo del presente accordo, a
prelevare i rifiuti e ad effettuare la richiesta attivita di trasporto presso il luogo di conferimento in discarica, o ad
effettuare il trasporto dei rifiuti presso I'impianto di conferimento indicato per il loro recupero. Resta inteso che,
in tali fattispecie, il Committente viene qualificata quale “Produttore del rifiuto”.

Con I'accettazione del presente accordo, ’Appaltatore dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate
dagli Enti per il trasporto di rifiuti speciali ai sensi dell’art. 212 del D.Igs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Altresi I’ Appaltatore dovra, ai fini del trasporto e smaltimento dei rifiuti, osservare le disposizioni in vigore ai sensi
del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. In particolare, ’Appaltatore dovra:

- fornire al Committente nella persona del RUP copia del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori

Ambientali, di cui all’art.212 del d.Igs. 152/2006 e ss.mm.ii;
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- fornire, prima dell’inizio del servizio, al Committente nella persona del RUP, copia delle autorizzazioni atte
al trasporto delle tipologie dei rifiuti oggetto del presente contratto, nonché copia delle autorizzazioni relative
ai Centri di stoccaggio e smaltimento interessati;

- accompagnare ogni carico di rifiuti da formulario di identificazione conforme al decreto del Ministero
dell’Ambiente n. 59 del 4 aprile 2023;

- fermo quanto disposto dall’art. 188 comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 152/2000, al fine di favorire le esigenze
operative del Committente, trasmettere al Responsabile Tecnico del Contratto, entro 10 giorni dalla data di
conferimento, copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, controfirmata anche dall'impianto di
destinazione;

- provvedere affinché le caratteristiche tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei contenitori da impiegare
nell’espletamento del servizio cortrispondano ai criteri individuati nelle leggi e regolamenti vigenti in materia;

- rendersi attiva nel monitorare le scadenze delle autorizzazioni di trasporto e dei Centri di stoccaggio e di
smaltimento utilizzati per il trattamento dei rifiuti ed inviare la nuova autorizzazione al Committente nella
persona del RUP.

Nel caso che leggi future dovessero modificare il sistema giuridico vigente in materia di smaltimento dei rifiuti
I’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del presente accordo, sara responsabile dell’adeguamento delle procedure
di smaltimento alle nuove norme, sollevando il Committente da qualunque responsabilita al riguardo. Altresi,
I’Appaltatore dovra con immediatezza darne comunicazione al Committente nella persona del RUP.

L’eventuale classificazione in regime ADR di un rifiuto, implica che il servizio dovra essere svolto altresi nel
rispetto della normativa in materia di trasporto su strada di merci pericolose. L’Appaltatore dovra pertanto
impiegare veicoli idonei al tipo di sostanza pericolosa trasportata; ed il personale coinvolto nel trasporto, sia il
conducente sia I’ addetto al carico e scarico della merce, dovra essere in possesso di idonea formazione
professionale nel rispetto della normativa in materia.

Sia 1 veicoli che il personale dell’ Appaltatore dovranno essere in possesso dell’equipaggio generale ed individuale
prescritti dalle norme ADR.

Il servizio di trattamento (recupero e/o smaltimento) dovra essere effettuato, a cura e con piena assunzione di
responsabilita da parte dell’Appaltatore, esclusivamente presso impianti di recupero e/o smaltimento muniti di
autorizzazione in corso di validita rilasciata dalla Regione, ai sensi del d.gs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il
recupero/smaltimento da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia di rifiuti.

Devono essere osservate da parte dell’Appaltatore e fatte da questa osservare ai propri dipendenti, nonché agli
eventuali collaboratori, tutte le disposizioni in materia sostanze pericolose in conformita al Regolamento CE n.
1272/2008 e al D. Lgs. 81/08. Dovranno essere ossetvate e fatte osservare tutte le disposizioni in materia di
trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verra applicata una penale
pari all’1%o dell’importo del contratto attuativo di riferimento.

In caso di avvenuta violazione da parte dell’ Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, il Committente si

riserva altresi la facolta di risolvere il presente accordo, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
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Articolo 32
ATTIVITA DI AUDIT

Durante 'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, fermi restando i compiti e le responsabilita del Responsabile
Unico del Progetto/ Responsabile dei Lavori /Responsabile di Fase/DEC e delle ultetiori figure previste dalla legge
e dal presente accordo, il Committente si riserva la facolta, previo congruo preavviso fornito all’Appaltatore, di
svolgere attivita di audit - tramite proptrio personale ovvero societa/soggetti terzi all’uopo incaricati - al fine di
accertare applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.
A tal fine, ’Appaltatore consentira al personale ovvero alle societa/soggetti terzi incaricati dal Committente I'accesso
ai locali e ai luoghi pertinenti nonché I'accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.
Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva
altresi il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti,
corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’Appaltatore afferente
all’oggetto dell’appalto.
L’ Appaltatore dovra assicurare al personale incaricato dal Committente che le attivita di audit si svolgano in sicurezza.
1l Committente si impegna a rendere edotto I’ Appaltatore delle risultanze dell’attivita svolta e, in caso di riscontro di
eventuali non conformita, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformita alle disposizioni
di legge, di accordo e di capitolato.
Articolo 33
MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere
luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.

Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, nell’esclusivo interesse del Committente ed alle stesse
condizioni previste dall’Accordo Quadro, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal
Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva ed approvate dal Committente, a condizione
che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6 del Codice.

Non sono considerate sostanziali le modifiche enucleate dall’art. 120, comma 7 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a
concorrenza del quinto dellimporto del’Accordo Quadro, il Committente puo imporre all’Appaltatore
I’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso I’Appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione dell’Accordo Quadro.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria
fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del
presente accordo, qualora sia ’Appaltatore la parte svantaggiata — che non abbia assunto volontariamente il relativo
rischio — propone tempestivamente al RUP/Responsabile della fase di esecuzione, istanza di rinegoziazione per
I’adeguamento del contratto all’equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata,

I'istanza di rinegoziazione verra tempestivamente proposta all’Appaltatore.
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In entrambii casi, Iistanza, a pena di inammissibilita, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni
e dellentita della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario subita dalla parte richiedente.
Al sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sara
considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originario dell’accordo, derivante dalle cause sopra
richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore dell’Accordo Quadro.
L’istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione dell’appalto.
II RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Codice.
Articolo 34
CESSIONE DEL CREDITO O DELI’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTT ATTUATIVI
La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente,
quest’ultimo potra dichiarare risolto 'Accordo Quadro o il singolo Contratto Attuativo per fatto e colpa
dell’ Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti del Committente per la
corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
L’Appaltatore dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al
presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno
essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle
operazioni con I'indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvedera al pagamento delle
prestazioni di cui al presente Accordo al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati
come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
dovra essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente accordo e dei
singoli Contratti Attuativi ¢ nulla.
Articolo 35
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

o SUBAPPALTI

/] [Sein sede di gara I'appaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto] 1.’ Appaltatore, conformemente a quanto
dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto 'esecuzione di alcuna attivita prevista
in appalto e, pertanto, lo stesso ¢ vietato. /

/ [in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara] 1’ Appaltatore, conformemente
a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta:

- potra richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni e/o ticadenti nelle seguenti categorie SOA:
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- dovra subappaltare una quota parti a ... % [per il buyer: riportare la quota indicata in domanda di partecipazione
dall’OE] a piccole e medie imprese.

Le Parti stabiliscono che le attivita autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello
di subappalto. A quest’ultimo si applicano tutte le disposizioni del Codice previste per il subappalto.
Resta espressamente inteso che I'importo delle prestazioni subappaltabili verra conteggiato in rapporto al singolo
Contratto Attuativo e non in rapporto al’importo stimato nel presente Accordo Quadro.
E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del presente accordo per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento
di ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell’attivita oggetto dell’appalto, in assenza di
previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, in riferimento al singolo Contratto Attuativo, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Codice e secondo le modalita di cui al presente articolo.
11 suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni
affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.
/ [se previsto dalla lex: specialis di gara e nella decisione a contrarre] Non possono formare oggetto di subappalto, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 119, comma 2, del Codice, le seguenti prestazioni:

-/
/ [se previsto dalla lex specialis di gara] Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 119, comma 17, del Codice, le seguenti prestazioni:

o
-/

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno portato al
rilascio dell’autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e I’Appaltatore, anche nel caso in cui non
abbia a cio provveduto il DEC/il RUP/Responsabile della fase esecutiva, sara comunque tenuto, e si impegna con
la sottoscrizione del presente accordo, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed
all’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione della prestazione.

L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da
ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore ¢/o da terzi.

1l venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di
danni o di perdite o la proroga della data fissata per 'ultimazione dellintero lavoro appaltato e/o parti del
medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in
capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei
requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del

Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere
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sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti
e/o maggioti compensi.
Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall’Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di

apposite istanze da far pervenite all’'indirizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it /in caso di

DT, inserire anche PEC della DT] e, in copia conoscenza, all'indirizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

Al fini dell’espletamento dell’istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza
completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n.
445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso -
PAppaltatore dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, I'importo
delle attivita da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare
in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 119, comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di
nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle
generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma. Il contratto
di subappalto dovra inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del
subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dall’art. 14 dell’allegato 11.2-bis al Codice, che si
attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60, comma 2 del Codice;

c) Unitamente al contratto di subappalto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 119,
comma 12 del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee
indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto della
menzionata disposizione. Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12 del Codice, I’Appaltatore dovra,
altresi, garantire che il subappaltatore, per le attivita affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano
con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto - rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
che avrebbe garantito I’Appaltatore.

d) dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

e) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del
subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;

f) dichiarazione nella quale I’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico-
professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e

fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
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2)

h)

)

Jin caso di affidamenti rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/ 2008 — ofr. art. 89, comma 1, lett.
a) ¢ allegato X| patente o documento ad essa equivalente ovvero, in alternativa, riconosciuto secondo la legge
italiana, di cui all’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da consentire ai subappaltatoti di operare
nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs., impegnandosi
a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione inerente tale possesso (crediti insufficienti per
operare, revoca, sospensione); gppure, attestazione SOA dei subappaltatori che operano nei cantieri temporanei
o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in classifica pari o supetiore
alla I11;
in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto
costitutivo del RTT o del Consorzio;
dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa I'esistenza di familiari
conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalita, ivi compreso
il codice fiscale, degli stessi;
dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

V' per I'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4 del Codice, l'inesistenza delle cause
di esclusione previste dagli artt. 94 ¢ 95 del Codice;

V" Teventuale esistenza del collegio sindacale e generalita dei relativi membri, dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale esistenza dell’organismo di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalita dei
relativi membti;

v’ in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territotio
italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell’'Impresa;

v' la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

v qualora ne ricotrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187:

I.  la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali, la
composizione societaria del socio;

II.  Tesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero,
quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a disposizione;

ITI.  lindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle

assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che, indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, I'ingresso nel luogo di esecuzione

delle prestazioni della ditta subappaltatrice, ¢ subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art.

92 del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:
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e in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”,
I’Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere al DEC /RUP/Direzione Lavoti , prima
dell’inizio delle attivita ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal DEC/RUP/ Direzione
Lavori stesso/a, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici
e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale
riguardo si evidenzia che ’Appaltatore ¢ tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni ed ¢ responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei
confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi
6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.

e [’Appaltatore provvedera a trasmettere mensilmente al DEC/RUP/Responsabile della fase esecutiva/
Direzione Lavori gli stati di avanzamento delle attivita/lavori o la documentazione alternativa adottata,
attestante 'ammontare delle attivita contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;

e con riferimento alle attivita affidate in subappalto, il DEC/RUP/Responsabile della fase esecutiva/ Direzione
Lavori, con 'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica
la presenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai
sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato;  ¢) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al
RUP/Responsabile della fase esecutiva dell’inossetvanza, da patte dell’esecutore, delle disposizioni di cui
all’articolo 119 del Codice ;

e D’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni - ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni
di entita superiore al 2% nella composizione societaria dell’Impresa subappaltatrice o cottimista e
conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione
intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi
dell’Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovra essere corredata da documento legale
comprovante I'intervenuta modificazione nonché dall’eventuale nuova documentazione necessaria;

e dell’avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando I'importo autorizzato - dovra essere data
tempestiva notizia al Committente, con I'indicazione del relativo importo finale;

e D’Appaltatore dovra esporre, all’esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, 1 nominativi di tutte le
Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell’iscrizione delle stesse alla C.C.LLA.A. qualora

ne ricorrano le condizioni.

o SUBCONTRATTI
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Nel caso di subcontratti - ad eccezione di noli a freddo, forniture e trasporti di ogni genere - il Committente, a
seguito di comunicazione da parte del’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del
subcontraente, rilascera, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato I'accesso ai luoghi
di esecuzione delle prestazioni da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore esclusivamente tramite

Pindirizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it /in caso di DT, inserire PEC della DT] e, in

copia conoscenza, all'indirizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte

a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita sub-affidata e contenere la
clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con 'indicazione degli estremi del conto corrente
dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta
norma. Il contratto dovra inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del
subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto dall’art. 14 dell’allegato I11.2-bis al Codice, che si
attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60, comma 2 del Codice ;

3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attivita di cui all’art. 119, comma 2
del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

5) dichiarazione nella quale ’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico
professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera
secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, I'ingresso in cantiere della ditta subcontraente, ¢

subordinata alla verifica del Piano Operativo della Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Esecuzione , ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii..

L’Appaltatore dovra comunicare al DEC /RUP/Responsabile della fase esecutiva/ Direzione lavori, prima

dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I’esecuzione dell’appalto,

il nome del subcontraente, 'importo e I'oggetto. Dovra altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010

s.m.i, al DEC/RUP/Responsabile della fase esecutiva/ Ditrezione lavori, il contratto, che dovra riportare, a pena

di nullita assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 36 /
AVVALIMENTO

Aisensi dell’art. 104 del Codice, ’Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa ............... alle condizioni previste

dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e altresi al presente atto.
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/ [eventuale, da inserire se previsto dalla lex specialis di gara e nei casi di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione
nel quadro di un appalto di fornitura] Secondo quanto previsto nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 104, comma 11, del
Codice, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall’ Appaltatore ............... /
Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo
abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del
Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione
oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni
in materia di subappalto.
L’ Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e
comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire leffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché Peffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione
dell’appalto.
E fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento
¢/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni
provvedimenti.
Al sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, I’Appaltatore e I'impresa ausiliatia sono responsabili solidalmente nei
confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo per le quali opera 'avvalimento. Altres,
gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara.
Al sensi dell’art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa
Peffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché
Peffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte del’Appaltatore. A tal fine, il
RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d’opera coadiuvato dal DEC/ dal Direttore dei Lavorti che le
prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che
il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Articolo 37 /
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED
AMMINISTRATIVI

/ [eventuale: da inserire nel caso di forme ginridiche assunte dall’Appaltatore rientranti nel succitato DPCM] 1”Appaltatore, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - ¢ tenuto,
in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entita superiore al 2%
nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di affidamento e
conseguentemente dovra comunicare Peventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L’Appaltatore sara
tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori,
imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel

contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.
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E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non
esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale
rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie
(ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attivita oggetto di appalto.

Parimenti, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Committente I’eventuale presentazione di istanze alle
autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della
Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dal Committente come grave
inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il presente accordo. /

Articolo 38
VERIFICA DI CONFORMITA/REGOLARE ESECUZIONE

11 Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare
che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte del Committente, per il tramite del DEC /
Responsabile Unico del Progetto, una verifica di conformita/regolare esecuzione al fine di certificare che le
prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Accordo Quadro e di legge.
L’Appaltatore si adoperera per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformita in tempi congrui
secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale.

Detta verifica puo avvenire, a discrezione del Committente, presso ’Appaltatore, presso i locali del Committente
medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio.

La verifica di conformita non esonera I’ Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi successivamente.
Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.

Resta ferma l'applicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 / dall’art. 38
dell’Allegato 11.14 del Codice.

Articolo 39
PROPRIETA INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L’Appaltatore garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e realizzato in
esecuzione det singoli Contratti Attuativi ¢ originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi e, altresi, garantisce
in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi, titolari o concessionari di brevetti,
marchi, licenze, disegni, modelli e altre opete dell’ingegno concernenti i prodotti e/o i setvizi oggetto dell’appalto.
Pertanto, sin da ora, ’Appaltatore assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione
dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo pienamente indenne il Committente da ogni conseguente
responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con I'ottenimento dei diritti di sfruttamento di

brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
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L’Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare
- a spese di quest’ultimo - il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti
dall’Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari sul mercato senza vincoli/limitazioni.

Conseguentemente, I’Appaltatore si impegna a tenere sollevato e indenne il Committente e¢/o le societa facenti

parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e le condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”,

anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e /o totalmente I'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti,
nonché da ogni e qualsiasi pretesa che sia rivolta al Committente e¢/o alle societa facenti parte del Gruppo

Autostrade in sede stragiudiziale e/o giudiziale, qualora tali azioni si fondino sulla pretesa che il prodotto

dall’Appaltatore fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprieta industriale e

intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei

confronti del Committente e/o delle societa facenti parte del Gruppo Autostrade in relazione al matetiale fornito

dall’ Appaltatore stesso o in relazione al suo uso e, quindi, tiene sollevato e indenne il Committente e/o le societa
facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i1 termini e condizioni indicati nel successivo articolo

“MANLEVA”, delle spese eventualmente sostenute da questi per la relativa difesa in giudizio, nonché delle spese

e dei danni a cui il Committente e/o le societa facenti parte del Gruppo Autostrade vengano condannato/e con

sentenza passata in giudicato.

Fermo restando quanto precede, il Committente assume 'obbligo di informare tempestivamente per iscritto

I’Appaltatore tramite PEC al verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita.

In ogni caso, qualora venga proposta un’azione legale per violazione di brevetti o di diritti di proprieta intellettuale

in relazione ai prodotti oggetto dei singoli Contratti Attuativi, 1 Committente ha facolta, alternativamente, di

richiedere all’Appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di:

- ottenere dal relativo titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale il consenso alla continuazione
dell’uso da parte del Committente e/o delle societa facenti parte del Gruppo Autostrade del materiale cui si
riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

—  risolvere il Contratto Attuativo di riferimento, fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei

danni conseguenti alla predetta violazione.

Articolo 40
IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, qualsiasi informazione, notizia o dato che
vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui I’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante
Pesecuzione dell’ Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.
L’obbligo di segretezza ¢ vincolante per ’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione dell’ Accordo Quadro e dei
singoli Contratti Attuativi e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle

quali ’Appaltatore ¢ venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
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L’Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti
e/o collaboratori, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza I’ Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che
a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti
dall’esecuzione delle attivita assunte.
In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente accordo e dei singoli
Contratti Attuativi, PAppaltatore sara tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in
possesso (a titolo esemplificativo, su supporto cartaceo /o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico),
di proprieta del Committente, ovvero, elaborato dall’Appaltatore in esecuzione dell’attivita oggetto del presente
accordo ed effettuare la cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. L’Appaltatore ne dovra dare
conferma per iscritto al Titolare dell’avvenuta cancellazione. E fatta salva Papplicazione di disposizioni normative
imperative che prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all’Appaltatore.
Articolo 41
MANLEVA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, si impegna a garantire
e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto,
direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni
conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere
dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad
azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente
accordo.
Articolo 41
PUBBLICITA
Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di sfruttamento pubblicitario
dei luoghi oggetto delle prestazioni di cui all’appalto, con assoluto divieto per 'Appaltatore di collocare avvisi
pubblicitari su detti luoghi ovvero di consentirlo a terzi.
L’ Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni pubblicitarie suddette che sono
stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potra mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di
qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facolta che il Committente si ¢ riservato ai sensi del presente

articolo.
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Articolo 43
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOIA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene
avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”, “Residui
da lavorazione — Rifiuti”, “Gestione rifiuti da attivita svolta dall’Appaltatore” , “Gestione rifiuta da attivita svolta
da parte del Committente” , “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”,
“Subappalti Subcontratti”, /“Avvalimento”/, “Clausola Etica”.

Al presente Accordo Quadro e ai singoli Contratti Attuativi si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice,
laddove compatibili con il presente affidamento.

In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facolta di risolvere il presente
Accordo Quadro e 1 singoli Contratti Attuativi al verificarsi di una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del
Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice, superamento delle
soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma
3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;

¢) laggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art.
94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) lappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai
sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

L’Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo possono, inoltre, essere risolti per grave inadempimento
delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
Il RUP/ il DEC/ il DL, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo, avvia in
contraddittorio con 'Appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice. All’esito
del procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
al’Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento
lirrogazione delle penali per un ammontare superiore al 10% dell’importo complessivo di ciascun Contratto
Attuativo e dell’Accordo Quadro.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave
inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ’esecuzione delle prestazioni sia ritardata
per negligenza dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP /i1 DEC assegna un termine che, salvo
i casi d’'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro il quale I’Appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, il
Committente risolve ’Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo, con atto scritto comunicato

all’ Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
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11 Committente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto

Attuativo:

a)

b)

d)

in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’ Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto,
ovvero per il mancato possesso in fase di esecuzione dei requisiti di esecuzione indicati in corso di gara;

per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Concessionaria/il Committente;

per eccessiva onerosita sopravvenuta ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, secondo periodo del Codice;

/ [da inserire in caso 'OE abbia dichiarato in sede di gara di aver ricevuto contributi finanziari esteri soggetti o non soggetti
all’obbligo di notifica di cui all'art. 28, par. 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2022/2560 e i termini previsti dall’art. 30 del
Regolamento UE n. 2560/2022 siano scaduti senza che la Commissione UE abbia assunto una decisione espressa ai sensi
dell'art. 31 di detto Regolamento] la Commissione UE adotti una decisione ai sensi dell’art. 31, par. 2 del
Regolamento UE n. 2560 /2022, avendo il Contraente ricevuto contributi finanziari esteri considerati distorsivi

del mercato interno /.

11 Committente, inoltre, procede con la risoluzione il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo,

ai sensi dell’art. 122, comma 2 del Codice, quando nei confronti dell’ Appaltatore:

D

2)

sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di
cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94,
comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di

cui agli artt. 94 e 98 del Codice.

Il Committente procede altresi alla risoluzione del presente Accordo Quadro o dello specifico Contratto Attuativo

nel caso in cui:

a)

b)

d)

I’Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui
confronti sia in corso un procedimento per I’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto
dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo
altresi quanto previsto dall’art. 124, commi 4 e 5 del Codice;

risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO /
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA”;

I’Appaltatore non adempia agli obblight previsti dall’articolo “CLAUSOLE SOCIALI”, ferma restando
P'applicazione di eventuali penali;

[in caso di affidamenti rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 — ¢fr. art. 89, comma 1, lett.
a) e allegato X nel corso dell’esecuzione, qualora i lavori eseguiti siano inferiori al 30% del valore complessivo
del contratto, ’Appaltatore sia sprovvisto di patente o documento equivalente idoneo a poter operare nei
cantieti temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. a causa
di: (i) dotazione di crediti insufficiente (inferiore a 15); (ii) provvedimento di revoca; (iii) provvedimento di

sospensione;
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In caso di risoluzione del presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi per colpa dell’ Appaltatore, il

Committente avra diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la garanzia

definitiva di cui al precedente articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato 11.14 del Codice si precisa

inoltre quanto segue:

La dichiarazione di tisoluzione verra notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a/t o
posta elettronica certificata e la stessa riportera I'indicazione del termine entro il quale ’Appaltatore dovra
provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova ed all’'immissione in possesso del Committente.

In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna dei luoghi e per la immissione in
possesso dei cantieri, ove intervenuta, ’Appaltatore ¢ tenuto al pagamento della penale giornaliera pari all’1,5%o
(uno virgola cinque per mille) dell'importo del singolo contratto attuativo. Se il ritardo dovesse prolungarsi
oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sara raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza
o meno della contestazione dell’Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il
Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

Il Committente, nel comunicare all’ Appaltatore la determinazione di risoluzione, stabilisce, con un preavviso di
20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle
prestazioni gia eseguite nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in
consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni realizzate e 'inventario dei materiali, macchine e mezzi
d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in
contraddittorio con ’Appaltatore.

Nel caso in cui 'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con
Passistenza di due testimoni.

Il Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti, le opere
provvisionali ed i materiali a pic d’opera.

L’Appaltatore ha I'obbligo di ritirare 1 macchinari, attrezzature e mezzi d’opera di sua proprieta che il
Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature ¢ a carico del’Appaltatore, che dovra
provvedere anche in piu riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora ’Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e
con onere a carico dell’Appaltatore.

11 Committente, per tutto quanto rilevato dall’ Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscera
a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove
non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’ Appaltatore alcun altro compenso.
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® Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del presente Accordo Quadro
e dei discendenti Contratti Attuativi non potra essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare
I’'adempimento dell’obbligo di riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni
contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
®" In tutti 1 casi di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi per
inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avra diritto di incamerare definitivamente eventuali penali
previste ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA DELI’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI
CONTRATTI ATTUATIVI”, trattenendole dalle residue competenze dell’ Appaltatore, fino a capienza, ovvero
escutendo la garanzia definitiva di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In tutti i casi resta fermo ed
impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’ Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere
la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate
sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi, fatto salvo quanto
dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione.
In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, cio avverra in danno del Contraente
inadempiente, ai sensi dell’art. 122, comma 6 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare,
diritto di rivalsa dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
Le Parti concordano che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte del Committente non potra mai
essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse
sopportare per fatto dell’Appaltatore.
Si specifica che in caso di risoluzione del presente Accordo Quadro, tutti i Contratti Attuativi pendenti alla data di
risoluzione dovranno ritenersi risolti con effetto immediato, fatta salva indicazione contraria formalmente espressa
in relazione al completamento totale o parziale delle prestazioni ivi indicate.
Articolo 44
RECESSO
Al sensi dell’art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento da ciascun singolo
Contratto Attuativo emesso secondo le modalita di seguito precisate.
11 Committente recedera dal singolo Contratto Attuativo attraverso comunicazione scritta all’ Appaltatore con un
preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il
contratto si dovra ritenere privo di effetti.
Tale comunicazione conterra 'indicazione del termine entro cui ’Appaltatore dovra provvedere, ove intervenuta,
alla riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed
allimmissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo
“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
Nel caso suddetto, il Committente effettuera nei confronti dell’ Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite

e del valore degli eventuali materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo
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dellimporto delle opere non eseguite relativamente al singolo Contratto Attuativo, calcolato secondo quanto
previsto dall’art. 11 dell’Allegato 11.14 del Codice.
Il Committente, ai sensi dell’art. 99 comma 3-bis del Codice, ha inoltre il diritto di recedetre dall’Accordo quadro e/o
dal Contratto Attuativo emesso, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle
spese eventualmente sostenute per 'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita conseguite, procedendo
alle segnalazioni alle competenti autorita.
Articolo 45
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo
emesso secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potra,
direttamente o tramite altra impresa, effettuare lesecuzione parziale o totale di quanto non eseguito
dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati 1 relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.
L’Appaltatore dovra garantire ’'accesso al Committente o al’'impresa dallo stesso designata per le necessarie attivita.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti
dell’ Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente
articolo “GARANZIA DEFINITIVA”, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del
Committente.
Articolo 46
RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI
Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso,
dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al
Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste
per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi
titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in
compensazione, I’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi
con I'inadempimento dello stesso Appaltatore.
Articolo 47
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita
ed esistenza del presente Accordo Quadro e di ogni discendente Contratto Attuativo sara competente

esclusivamente il Foro di Roma.
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Articolo 48
REGIME FISCALE

Al fini fiscali si dichiara che 1 corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono
soggetti a imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, ciascun Contratto Attuativo ¢ soggetto ad imposta di registro
in misura fissa .

/ [da agginngere sempre per fornitori esteri UE] Per P'assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’invetsione

contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di

identificazione comunitaria dell” Appaltatore €: ...

| [eventuale - 1 - da inserire nei contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che societd, per prestazioni -

ovunque rese - di prevalenza di opera intellettuale, artistica o professionale (e.g. prestagioni legali, notarili, ingegneristiche, peritali,

sviluppo informatico)|

Gli importi corrisposti a seguito del presente Accordo Quadro per mezzo dei conseguenti Contratti Attuativi

potrebbero essere assoggettati ad una ritenuta a titolo d’'imposta nella misura determinata dalla normativa fiscale

tempo per tempo applicabile in Italia.

Qualora il presente accordo abbia ad oggetto una prestazione di servizi intellettuali interamente eseguita all’estero,

affinché possa essere disapplicata la ritenuta prevista dall’art. 25, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

I’Appaltatore sara tenuto al rilascio, contestualmente all’invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente

al primo pagamento), della seguente documentazione:

a) dichiarazione in cui si attesti che lo stesso Appaltatore non ha una base fissa in Italia e che la prestazione di
servizi oggetto del presente contratto ¢ stata interamente svolta all’estero; oltre al

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di
contratto pluriennale).

Qualora la prestazione di servizi intellettuali sia svolta in Italia e ’Appaltatore sia in possesso dei requisiti per

P'applicazione del regime fiscale previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra lo Stato

italiano ed il proprio Paese di residenza, I’ Appaltatore sara tenuto al rilascio, contestualmente allinvio della prima

fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), della seguente documentazione:

a) modello di domanda per 'applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto del
Contratto (cfr. modello D — Altri Redditi), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e
firmato; oltre al

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di
contratto pluriennale) ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni con I'Italia come indicato nei

citati modelli. /
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Articolo 49
SPESE DELI’APPALTO

L’Appaltatore ¢ tenuto a corrispondere 'imposta di bollo al momento della stipula del’Accordo Quadro e in
proporzione al valore dello stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice.

L’Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula del presente Accordo, di ogni discendente
Contratto Attuativo e dei loro allegati, comprese le spese di registrazione di tutti gli atti e i documenti anche relativi
alla gestione del Contratto Attuativo.

Pertanto, ¢ cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula di ogni singolo Contratto
Attuativo, alla registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma
2e21del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresi evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo

PEC all'indirizzo aziendale: registrazione.contratiDGRM@pec.autostrade.it /modificare in base alla Committenza se

DG/DT] indicando nell’oggetto della medesima la dicitura “registrazione contratto attuativo n. ... su AQ n. ...” entro
e non oltre 1 successivi 10 giorni dall’avvenuto pagamento.
Inoltre, contestualmente all’applicazione delle penali previste all’articolo “TEMPISTICA DELIL’ACCORDO
QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI”, I’Appaltatore dovra provvedere al pagamento
dell'imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalita, al netto di quanto gia riscosso in sede
di registrazione. In ogni caso, sara obbligo dell’Appaltatore, entro 30 giorni dall’applicazione della penale da parte
del Committente, trasmettere evidenza a quest'ultimo — con le medesime modalita indicate al capoverso precedente
— dell’avvenuta denuncia all’Ufficio che ha registrato I'atto nonché del relativo pagamento dell’imposta di registro
dovuta.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento
dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verra recuperato su qualunque
credito comunque spettante all’Appaltatore.
Articolo 50
CLAUSOIA ETICA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e 1 principi stabiliti
nei seguenti documenti adottati da Autostrade per I'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per I'Italia S.p.A.: i)
Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida
Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi
di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia e vi) Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore
del Gruppo ASPL

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi,
anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche
alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira inadempimento
contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare, in ragione della gravita della

violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente, 'applicazione di misure rimediali
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sino alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito secondo quanto previsto
all’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI, Policy
Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia, Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela
del consumatore del Gruppo ASPI, potra avvenire attraverso la consultazione del sito internet di Autostrade per

I'Italia S.p.A., o del Portale fornitori (HWTP) mediante I'inquadramento del seguente QR Code:

Articolo 51
ANTIRICICIAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta, nella
“scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilita, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire
all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.
Articolo 52

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO
Al sensi della normativa vigente in matetia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti
del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei
legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno
trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati,
al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in
particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per
conto di Autostrade per I'Italia S.p.A. da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art.
28 della suddetta normativa.
Le Parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita indicata
nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo
successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessati a
far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesti in
cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-
22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

63



e Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento ¢
... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ... [da indicare il/ i soggetto/i nominato/i Data Owner
del trattamento dei dati oggetto del contratto] della stessa Societa.

11 Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢ contattabile

all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati

personali.

e  L’Appaltatore ...

Articolo xx
DEFINIZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITA’ AT FINI DETLA VIGENTE NORMATIVA
PRIVACY
[in caso di opera prioritaria sottoposta a Protocollo di 1 egalita gia adottato da ASPI]
A) In attuazione del Protocollo di Legalita, di cui allo specifico allegato al presente nel Contratto Attuativo, la
Committente ha costituito una banca-dati, che si configura come un “repository informatico” in cui raccogliere,
archiviare e conservare la documentazione fornita dall’ Appaltatore e dai soggetti appartenenti alla “Filiera” (sub-
appaltatori, sub-contraenti) e/o acquisita da soggetti terzi per I'affidamento all’Appaltatore stesso dei lavori di cui
al presente contratto. Nell’ambito delle attivita di implementazione (“acquisizione ed inserimento dei dati”) e
gestione di tale banca-dati, la Committente provvedera al trattamento delle/dei informazioni/dati personali
(“dati”), in qualita di Titolare, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e del D.lgs. 196
del 2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”), assumendosi ogni e qualsiasi responsabilita per
tali attivita, in relazione al trattamento dei dati personali, ancorché compiute dai responsabili, dai suoi dipendenti
o dai collaboratori in genere, di cui la stessa si avvarra nell’esecuzione di quanto indicato nel presente Contratto.
Tale banca-dati sara resa disponibile dalla Committente ai soggetti/ Autorita individuati nel Protocollo anzidetto,
mediante accesso con apposite credenziali, per la consultazione di copie di tale documentazione, in esecuzione di
obblighi di legge ¢/0 degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalita, e si atterra alle disposizioni di cui al GDPR,
garantendo che i dati siano accessibili e glungano esatti e siano utilizzati per i fini previsti dal Protocollo anzidetto.
1 soggetti/ Autorita saranno essi stessi “Titolari autonomi’ del trattamento dei dati nell’ambito delle attivita di
consultazione/acquisizione della documentazione in esecuzione di obblighi di legge e/o del Protocollo di Legalita.
Resta inteso che i dati in argomento saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalita per cui tali
informazioni/dati personali sono raccolti e trattati, salva l'ulteriore specifica consetvazione necessatia anche per
effetto di una contestazione in sede giudiziale.
I dati personali saranno elaborati, con strumenti informatici e telematici, secondo principi di liceita e correttezza
ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto delle misure di sicurezza e di protezione
dei dati, come previsto dal GDPR e dal Codice Privacy.
In relazione a quanto sopra ed, in particolare, alla presentazione della documentazione anzidetta e¢/o alla
comunicazione dei dati personali, inclusi anche nella documentazione medesima, alla Committente, come previsto
dal Protocollo di Legalita, I’Appaltatore si assume 'obbligo di informare del trattamento di dati personali tutti i

ropri dipendenti e ¢li altri sogoetti appartenenti alla “Filiera”, che sara eseguito, ove necessario, dalla Committente
g gg > guito, >
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anche mediante la banca-dati succitata, come sopra previsto, nonche di ottemperare agli altri eventuali adempimenti
previsti dalla normativa privacy.

I’Appaltatore si impegna a manlevare la Committente da qualsiasi responsabilita e/o danno che possa detivare da
reclami e/o contestazioni mosse dai soggetti anzidetti per il mancato o parziale adempimento delle prescrizioni in
matetia privacy in capo all’Appaltatore stesso. /

/ [inserire in caso di sistema di monitoraggio womini e mezi] B) In relazione al trattamento dei dati personali afferente al
sistema di controllo degli accessi e delle presenze nelle “gallerie” e nei “campi e nei cantieri” (“Sistema”), realizzato
come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, le Parti si danno atto che la disciplina di tale trattamento ¢ fondata
sulla normativa privacy, di cui al Regolamento Europeo 2016/679 - “GDPR” e, per quanto non in contrasto con
esso, al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e connessi provvedimenti dell’Autorita Nazionale Garante del trattamento dei
dati personali.

Per quanto sopra, le Parti precisano e convengono sin d’ora quanto segue.

L’Appaltatore, in quanto (7) installa i Sistema, provvedendo alla sua alimentazione, utilizzo, gestione e
mantenimento in efficienza dello stesso, ed (2) effettua, nell’ambito delle attivita di sua competenza, la raccolta,
comunicazione, gestione e conservazione nel Sistema stesso dei dati personali dei soggetti autorizzati all’accesso
ed alla presenza nel cantiere, assume il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali (“Dati”) di
tali soggetti (dipendenti dell’Appaltatore, del Committente e dei sub-appaltatori e/o consulenti/collaboratori etc.).
Tali Dati, che verranno raccolti, gestiti e conservati nel Sistema, in base alle “funzionalita” previste nel Sistema
medesimo, potranno includere (2) “dati comuni” (dati anagrafici, targhe dei veicoli), (b)) dati di localizzazione, (¢)
dati di videosorveglianza, e saranno trattati per le finalita di presidio e controllo degli accessi e di conteggio delle
presenze nonché di gestione di eventuali emergenze ai fini della sicurezza e tutela delle persone nei e dei luoghi di
lavoro.

In relazione a quanto sopra, ’Appaltatore permane unico interlocutore giuridico delle obbligazioni discendenti dal
Sistema e da ciascun strumento/dispositivo mobile consegnato (per es. “badge”, “lettori di prossimita”, etc.). A
tale proposito, I’Appaltatore, si assume 'obbligo di: (2) informare tutti 1 propri dipendenti e gli altri soggetti,
autorizzati all’accesso all’interno dei campi e/o cantieti e/o gallerie, del trattamento dei loro dati personali, eseguito
nell’ambito delle attivita di controllo/vigilanza mediante il Sistema come sopra specificato e nel Capitolato Speciale
di Appalto, () di ottemperare a tutti gli altri adempimenti in capo al Titolare, nel rispetto della succitata normativa
privacy.

Il Committente avra a disposizione il Sistema, per svolgere il proprio ruolo di Committente, ai sensi dal D. Lgs.
81/08 e trattera i Dati personali degli interessati nell’ambito delle attivita di consultazione, controllo ed estrazione
dei Dati (anche tramite download) per le medesime finalita di controllo/vigilanza, potendo esso stesso effettuare
tali trattamenti in via autonoma, direttamente e/o pet il tramite di propti collaboratori.

Per quanto sopra, il Committente, ai sensi della normativa privacy suindicata, assume il ruolo di “Titolare
autonomo” del trattamento dei dati personali riferibili, connessi con il Sistema, per esecuzione delle attivita di

controllo e di vigilanza in adempimento alle disposizioni normative e procedurali suindicate.
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Le attivita anzidette verranno eseguite “on line” dal Committente, previo accesso al “Sistema” e relativo data base,
mediante utilizzo di apposite credenziali.

Le Parti, in qualita di Titolari autonomi, si danno vicendevolmente atto e garantiscono, assumendone ogni
conseguente responsabilita e con obbligo di manleva sin d’ora assunto, 'una nei riguardi dell’altra, che ciascuna
Parte trattera i Dati per quanto di propria competenza nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679
(“GDPR?”) e che ciascuna provvedera a predisporre idonee misure di sicurezza organizzative, tecniche ed operative
relativamente al trattamento dei Dati dalla stessa effettuato.

Resta inteso tra le Parti che i dati oggetto di trattamento (anagrafica) saranno conservati per il periodo necessario
per il raggiungimento delle finalita previste, in funzione delle necessita gestionali del Sistema, nel rispetto del
principio di minimizzazione di cui all’art. 5, lett. €) del GDPR e che gli eventuali Dati di localizzazione saranno
conservati da ciascun Titolare per il tempo strettamente necessario alle finalita indicate sopra ed in ogni caso il
periodo di conservazione non sara superiore a 1 (un) mese, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per
effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

Relativamente a detti tempi di conservazione raccolti e conservati nel Sistema, I’Appaltatore provvedera
autonomamente alla cancellazione dei Dati che dovesse aver estratto, trasferito e conservato - in copia - in un
proprio data base, al decorso dei termini sopra stabiliti e fatti salvi i tempi ulteriori necessari alla gestione di eventuali
contenziosi giudiziari. In tale caso, Appaltatore dovra fornire al Committente apposito avviso di cancellazione

almeno 7 (sette) giorni prima della cancellazione.
Del pari, il Committente procedera, a sua volta, alla cancellazione dei Dati conservati nel data
base del Sistema nei termini anzidetti previo avviso all’Appaltatore almeno 7 (sette) giorni prima

della cancellazione. /
Articolo 53
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZ0 DI SOGGETTI TERZI
L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero
di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quali, eventuali condizioni
interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).
Articolo 54
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.1.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di
esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro e i discendenti Contratti Attuativi si
risolveranno di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’ Appaltatore il pagamento del valore delle
opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione
delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme
dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle

somme dovute a titolo risarcitotio.

X >k ok
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Resta espressamente inteso che, con I'accettazione del presente contratto, ’Appaltatore attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della
Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del
Gruppo.

X >k ok
11 presente accordo ¢ sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale External
Access Client (EAC) di EasyCon, a cui ’Appaltatore ¢ tenuto a registrarsi ed effettuare I’accesso, all'interno della
specifica sezione di interesse.
Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, I’Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le
istruzioni di firma e trasmissione, dovra scaricare dall’apposita sezione del Portale External Access Client (EAC)
di EasyCon la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.
Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita sezione
di interesse del Portale External Access Client (HAC) di EasyCon entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli
stessi.
La medesima disciplina relativa alla modalita di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la
formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro.
/ [in caso di contratto con fornitore estero’:
Caso 1: fornitore estero con referente in Italia dotato di indirizzo PEC] 11 presente accordo € sottoscritto da ciascuna Parte
come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.
1l presente accordo va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli

allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Si prega ’Appaltatore di trattenere la copia del presente accordo firmata dal Committente.

La medesima disciplina relativa alla modalita di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la
formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro. /

/ Caso 2: fornitore estero senza referente in Italia] 11 presente accordo ¢ redatto in duplice copia e sottoscritto da ciascuna
Parte come sopra rappresentata; lo stesso ¢ scambiato tramite posta ordinaria oppure via corriere internazionale.
L’Appaltatore dovra restituire la copia “per accettazione” del presente accordo debitamente firmata dal legale
rappresentante dell’ Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo:
Autostrade per I'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 - Roma (RM).

Si prega ’Appaltatore di trattenere la copia del presente accordo firmata dal Committente.

La medesima disciplina relativa alla modalita di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la

formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro. /

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

! Indicazione per il buyer: il contratto deve sempre essere tracciabile - sia in uscita sia in entrata - a sistema (e quindi attraverso l'utilizzo di EasyCon o di
CPA) e sottoscritto in forma autografa.
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/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in talia e per una sola delle due copie]
per accettazione /

L’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., i
seguentl articoli del presente contratto: “Ammontare dell’Accordo Quadro e corrispettivo dei Contratti Attuativi”,
“Anticipazione”, “Revisione prezzi”, “Tempistica dell’ Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi”, “Riserve
dell’appaltatore”, “Tracciabilita dei flussi finanziari — nullita assoluta”, “Pagamenti”, “Oneri ed obblighi a carico
dell’ Appaltatore”, “Esecuzione in presenza di traffico: oneri e obblighi a carico dell’appaltatore”, “Misure di
sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti”, “Interferenze”, “Prescrizioni a tutela dei lavoratori”, “Clausole
sociali, “Tutela dell’'ambiente e della sicurezza”, “Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia ambientale”,
“Residui da lavorazione - rifiuti”, “Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore in materia di inquinamento
ambientale” , “Sicurezza sul lavoro/prevenzione degli infortuni — piani di sicurezza” , “Prescrizioni in materia di
sicurezza”, “Gestione rifiuti da attivita svolta dall’Appaltatore” ,”Gestione rifiuti da attivita svolta da parte del
Committente”, “Attivita di audit”, “Modifica del contratto in corso di esecuzione”, “Cessione del credito o
dell’Accordo Quadro”, “Subappalti - Subcontratti”, /“Avvalimento”/, “Verifica di conformita/regolare
esecuzione”, / “Proprieta intellettuale” /, “Proprieta intellettuale, industriale e commerciale / Proprieta industriale
e commerciale — brevetti”’, “Manleva”, “Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa”, “Recesso”,
“Esecuzione in danno”, “Risarcimento danni - Indennizzi”, “Risoluzione delle controversie - Foro competente”,
“Spese dell’appalto”, “Risoluzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.”.
/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in ltalia e per una sola delle due copie]
per accettazione /

L’APPALTATORE

/ [da eliminare in caso di contratto con fornitore estero] Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.

Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

/
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