
CONTRATTO D’APPALTO 

Contratto attuativo dell’Accordo Quadro n° ……. del ….   

per l'esecuzione dei / servizi / lavori / di ……………………… presso le tratte autostradali 

…………… , …………….. , …………………. / sedi di lavoro ……………… 

Codice Appalto n. ………….. – Lotto n. …….. 

Codice CIG Accordo Quadro n. ………… - Codice CIG (derivato) n. ………….. 

Contratto Attuativo SAP n. ………….

Codice Fornitore SAP n. ………. 

TRA

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 

Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. n. 07516911000, Direzione ….. Tronco di ……. con sede in ………… (….) Via ………., in 

appresso denominata "Committente", in persona di ……………… nella sua qualità di Direttore di 

Tronco, giusta i poteri a lui conferiti

E 

………………… con sede e domicilio legale in ….. (…) - ……. – Via …………. Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. n. 03582900480 in appresso denominata "Appaltatore", in persona di ……….., nato a 

…….. (…) il ………….., giusta i poteri a lui conferiti come da procura …………, rep. ………., n. 

…………; 

PREMESSO: 

- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) 

in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada ………….. , dal km 

…………. al km ……….., dell'Autostrada …………….. dal km ………. al km ………., 

dell'Autostrada ……………  dal km …….. al km …………. e dell'Autostrada …………….. dal km 

………. al km ………; 

- che in data ……………. è stato stipulato un Accordo Quadro con unico Operatore Economico, rif 

n. …………. , ai sensi dell’art. 54 comma 3, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. (nel seguito anche “Accordo 

Quadro” o “AQ”) per l’esecuzione di servizi e lavorazioni di manutenzione ordinaria ricorrente 

dell’infrastruttura autostradale (nel seguito anche “servizi MOR” o “MOR”) di competenza della 

Direzione … Tronco di ……………, con scadenza il ……………….; 
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- che si rende necessario affidare i / lavori / servizi / di cui in epigrafe; 

- / che nel presente contratto con il termine “Servizi” si intendono le prestazioni, le somministrazioni 

inclusa ogni attività o fornitura, anche provvisionale, ad essi propedeutica, nonché ogni altra attività 

e/o onere previsti nel presente contratto, nell’Accordo Quadro e nei documenti agli stessi allegati e 

richiamati, affidati all’Appaltatore /; 

- / che nel presente contratto con il termine “Lavori” si intendono i Lavori, le somministrazioni 

inclusa ogni opera, anche provvisionale, ad essi propedeutica, nonché ogni altra attività e/o onere 

previsti nel presente contratto, nell’Accordo Quadro e nei documenti agli stessi allegati, affidati 

all’Appaltatore /; 

- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi; 

tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo xx

VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo xx 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni previste nell’Accordo Quadro richiamato nelle 

premesse. 

Articolo xx 

REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELLA 

COMMITTENTE 

Il Committente ha individuato l’Ing./Sig./Geom. ………….. quale soggetto affidatario dei compiti propri 

del Responsabile del Procedimento (RUP). 

/ Il Committente ha individuato l’Ing./Sig./Geom. ………….. quale soggetto affidatario dei compiti 

propri del Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC). / 

/ Il Committente ha individuato l’Ing./Sig./Geom. ………….. quale Direttore Operativo e soggetto di 

supporto al DEC per l’attivazione e la gestione dei singoli ODS (DO). / 

/ Il Committente ha individuato l’Ing./Sig./Geom. ………….. quale soggetto affidatario dei compiti 

propri del Direttore dei Lavori (DL). / 

/ Il Committente ha individuato l’Ing./Sig./Geom. ………….. quale soggetto affidatario dei compiti 

propri del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE). / 

L’Appaltatore individua per la gestione operativa del presente ODL e degli ODS ad esso connessi 

l’Ing./Sig./Geom. ………….. quale proprio Referente Tecnico. 

Articolo xx
OGGETTO DEL CONTRATTO 
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Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel 

contratto stesso e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione dei / Servizi / Lavori indicati in 

epigrafe. 

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della 

loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, / negli elaborati di progetto / 

e nei documenti allegati. 

Tali elaborati e documenti, di cui l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, 

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono di seguito elencati: 

- / Elenco elaborati di dettaglio /; 

- / Progetto tipologico dell’intervento /; 

- / Progetto Esecutivo /; 

- / Computo metrico - dettaglio interventi; Computo metrico estimativo /; 

- Cronoprogramma dei /Servizi / Lavori / Programma degli ODS con cui saranno ordinate le 

prestazioni; 

- Ubicazione degli interventi; 

- / Piano di Sicurezza e Coordinamento /; 

- / DUVRI /; 

- Accordo Quadro firmato tra le Parti. 

Tali elaborati integrano i documenti allegati all’Accordo Quadro che qui si intendono integralmente 

richiamati. 

Articolo xx

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L'importo netto del contratto è di € …………. Esso è determinato dalla somma di € …………… quale 

offerta dall’Appaltatore derivante dall’applicazione del ribasso offerto del …………% sull’importo a base 

di gara pari ad € …………………….. per l’esecuzione di tutti le prestazioni e di € …………….. per 

oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.  

Articolo xx

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

 / I corrispettivi delle prestazioni a misura verranno valutati e determinati mediante l’applicazione dei 

prezzi unitari di cui agli Elenchi Prezzi richiamati nell’Accordo Quadro assoggettati al ribasso del 

…………..%. / 

/ I corrispettivi delle prestazioni a corpo verranno valutati e determinati mediante l’applicazione dei prezzi 

unitari di cui agli Elenchi Prezzi richiamati nell’Accordo Quadro assoggettati al ribasso del …………..% 

moltiplicati per le quantità previste / nel progetto esecutivo / nel canone del servizio di manutenzione del 

verde / altro …. / avanzamento temporale del Contratto Attuativo rispetto ai SAL // 
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I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto 

compimento delle prestazioni, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito 

conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e 

richiamati. 

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di 

€ …………… determinato dal Committente quale risultante dal / Piano di sicurezza e Coordinamento 

(PSC) / Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) / allegato. Di tale 

valutazione l’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che l’Appaltatore 

medesimo intende dispiegare nell’esecuzione dei / Servizi / Lavori. 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma: 

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi le prestazioni e di essersi 

reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno le attività, della 

disponibilità ed ubicazione delle aree per gli eventuali accantieramenti e depositi provvisori e 

dell’accessibilità ai luoghi di lavoro; 

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali e 

tecnici, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di 

avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e 

le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 

delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle prestazioni e di 

ritenerle realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema 

di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguiti le prestazioni nonché degli oneri e dei relativi costi per l’effettuazione 

delle prove per l’accettazione dei materiali, laddove richieste; 

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute, nello 

schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel / Piano di Sicurezza e 

Coordinamento / DUVRI /, negli elaborati tecnico-progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o 

documento ivi allegato o richiamato; di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver influito sulla 

determinazione della propria offerta che l’Appaltatore giudica, quindi, remunerativa e che possano, 

comunque, influire sull’esecuzione delle prestazioni; 
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- di avere tenuto conto nella formulazione della propria offerta di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni rinunciando fin 

d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

1467 e 1664 c.c.; 

- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi dei macchinari e 

della mano d’opera da impiegare nelle prestazioni in relazione ai tempi previsti ed ai costi per 

l’esecuzione degli stessi. 

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la 

formulazione dell'offerta in fase di gara rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale 

in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua 

attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano 

comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, 

produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi 

di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento delle prestazioni in appalto.  

Articolo xx

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 

/ L’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa C.A.R. n……… del …………. stipulata con 

………………./ emesso il certificato di copertura (applicazioni) riferiti ad ogni singolo ODL ovvero 

ODS n……… del …………. / di cui all’art. 103, comma 7 del Codice che tenga indenne la Committente 

da tutti i rischi di esecuzione delle lavorazioni da qualsiasi causa determinati.

Tale copertura assicurativa prevede:  

- Sezione danni all’opera: la somma assicurata è fissata in € …………… (valore contrattuale) per le 

opere da realizzare, con: 

- limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari all’importo dell’ODL; sono 

ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di 

franchigia non superiore a € 10.000,00; 

- massimale non inferiore al 30% della somma assicurata della polizza con il minimo di € 

500.000,00 per danni alle opere preesistenti; 

- massimale non inferiore al 25% della somma assicurata della polizza con il minimo di € 

250.000,00 per demolizione e sgombero. 

- Sezione responsabilità civile: massimale ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice per anno riferito 

alla Polizza e per singolo cantiere e relative applicazioni. / 

L’Appaltatore deve essere inoltre dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo 

svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.  
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A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. _________________ stipulata con 

______________ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, 

esplicitando nel novero dei terzi la Committente. 

/ Nella polizza RCT/O è prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti. / 

[NB: La copertura dei danni indiretti va applicata se c’è possibilità di interruzione di flussi di traffico o attività strategiche 

in seguito all’eventuale sinistro; è opportuno verificare caso per caso] 

Articolo xx 

PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI 

L’Appaltatore, entro 10 giorni / dalla consegna dei Lavori / dalla sottoscrizione del Verbale di avvio delle 

attività /e comunque prima dell’inizio degli stessi, dovrà presentare / al DEC / alla Direzione Lavori / un 

completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori.  

Tale programma, dovrà essere compatibile con il Cronoprogramma di esecuzione dei Lavori ovvero con il 

programma degli ODS con cui saranno ordinate le prestazioni predisposto dal Committente ed allegato al 

presente Contratto. 

La Direzione Lavori ovvero il DEC, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il 

menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l’Appaltatore è tenuto, nel termine di 10 giorni dalla 

comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o 

aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello 

stesso nei suddetti termini, legittimerà il Committente a sospendere eventuali pagamenti. 

Qualora l’Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati 10 giorni decorrenti / dalla 

consegna dei Lavori / dal verbale di avvio delle attività / ovvero oltre i succitati 3 giorni fissati per la 

ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso 

provvederà ad applicare la penale riportata nell’Accordo Quadro alla clausola PROGRAMMAZIONE 

DEGLI INTERVENTI. 

Articolo xx

AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

// ○ ATTIVAZIONE DEI SERVIZI / 

Il DEC, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, da formalmente avvio all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali.  

L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove 

applicabili alla tipologia di servizio. 

Il DEC comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l’avvio delle 

prestazioni con un preavviso di 5 giorni, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha 

la facoltà di risolvere in contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo “Cauzione definitiva”. 
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All’esito dell’incontro il DEC compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra le Parti. 

Nel verbale sarà riportata la pianificazione degli ODS per la gestione del contratto attuativo concordata 

tra le Parti in occasione dell’incontro per l’avvio delle prestazioni. / 

// ○ CONSEGNA LAVORI / 

I lavori di cui al presente contratto saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del 

Responsabile del procedimento – entro 45 giorni dalla stipula del contratto.  

La Direzione Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare 

la consegna con un preavviso di ………… giorni, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il 

Committente ha la facoltà di risolvere in contratto e di incamerare la cauzione definitiva relativa 

all’Accordo Quadro per l’importo pari allo ….. % del valore del presente contratto attuativo. 

In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa della Direzione 

Lavori o del Committente, l’Appaltatore potrà recedere dal contratto. 

Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese 

contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle 

seguenti percentuali: 

- 0,50% per la parte dell’importo fino ad € 300.000,00; 

- 0,25% per la parte eccedente. 

L’Appaltatore dovrà inoltrare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli importi suindicati 

entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso. 

Qualora l’istanza dell’Appaltatore non sia accolta, lo stesso avrà diritto al risarcimento dei danni 

dipendenti dal ritardo nella consegna, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla 

produzione media giornaliera prevista dal programma esecutivo dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato 

dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna. 

In tal caso, l’Appaltatore dovrà effettuare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento mediante 

riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare sul registro di contabilità. 

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in più volte con distinti verbali di consegna parziali, senza 

che all’Appaltatore spetti alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico, 

connesso.  

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione dei lavori in appalto, 

decorrerà dall’ultimo verbale di consegna. /  

Articolo xx

TEMPISTICA DELL’APPALTO 

/○ ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite secondo le tempistiche riportate nei Capitolati Speciali 

d’appalto elencati all’Allegato “A” (Capitolati Tecnici) dell’Accordo Quadro. / 
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/ ○ DURATA DEI LAVORI 

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di ………..  

giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto della normale incidenza dei giorni di 

andamento stagionale sfavorevole.  

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Committente, 

sono disciplinate dall’art. 107, comma 5. 

○ SOSPENSIONE LAVORI 

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell’art. 107 del 

Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile del 

procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel 

predetto art. 107 del Codice, secondo le modalità indicate nell’Accordo Quadro. / 

○ PENALI 

Per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, lavorazioni imperfette o comunque non conformi 

alle prescrizioni tecniche, si applicheranno le penali previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e 

nell’Accordo Quadro. 

/ Articolo xx 

ULTERIORI PATTUIZIONI 

[inserire eventuali ulteriori pattuizioni operative rispetto all’AQ] / 

Articolo xx 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA  

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro al pieno ed incondizionato 

rispetto delle disposizioni della L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti 

della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui 

tale clausola accede.  

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di 

legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola 

transazione relativa al presente Accordo Quadro, anche inerente ad eventuali subappaltatori o 

subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o 

presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa dell’Accordo Quadro, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate 
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nell’Articolo RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA. 

L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da 

immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della 

Provincia dove ha sede il Committente o l’Amministrazione concedente.

Articolo xx

CONTABILITA’ E PAGAMENTI 

La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverrà mediante l’applicazione dei prezzi 

unitari di cui all’Elenco / agli Elenchi / Prezzi ___________ allegati all’Accordo Quadro assoggettati ai 

seguenti ribasso / ribassi: …….. . 

Per tutte le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, verranno emessi appositi stati di avanzamento 

dei lavori (SAL) con cadenza bimestrale, sia per le attività a misura che a canone. 

Anche le prestazioni gestite a corpo (ad esempio ODS di lavori “a corpo”) saranno contabilizzati in 

occasione del primo SAL bimestrale successivo alla conclusione della prestazione. 

La DL o il DEC, ai fini dei pagamenti da effettuare all’Appaltatore, terrà la relativa contabilità.  

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a 

titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procederà 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul/i conto/i corrente bancario/i/postale/i ….…… 

[indicare IBAN o numero di conto corrente postale di tutti i conti correnti dichiarati dall’appaltatore in sede di offerta]

dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da 

qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad 

operare su detto/i conto/i, sono : 

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

………………………….. 

(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome - nato a - il - - C.F. - tante volte per quanti sono i soggetti indicati come delegati 

ad operare sui conti) 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP indicato in epigrafe. 

L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al 

Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
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Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service 

amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l’avvenuto pagamento delle fatture anche 

via e-mail all’indirizzo precedentemente comunicato dall’Appaltatore. 

Le fatture, laddove attivata la fatturazione elettronica, dovranno essere emesse in forma elettronica 

utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri). 

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come 

attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:  

- Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero SAP del presente Contratto attuativo - ODL; 

- Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del singolo ordine di servizio - ODS. 

/ Articolo xx

CERTIFICATO DI COLLAUDO, REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI 

CONFORMITA’ 

[inserire eventuali ulteriori pattuizioni rispetto all’analoga clausola dell’AQ, connesse alla specificità delle attività oggetto del 

contratto attuativo] / 

*** 

Vengono confermati e richiamati tutti gli articoli previsti dall’Accordo Quadro che formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto oltre a quelli specifici riguardante il presente 

contratto di appalto. 

*** 

Resta espressamente inteso che con l’accettazione del presente incarico l’intestata Società attesta che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 con DELOITTE & TOUCHE 

S.p.A., posto che la stessa svolge attività di revisione per la scrivente Società e per le altre società del 

Gruppo. 

/ (eventuale, da utilizzare in caso di contratti attuativi sotto soglia comunitaria – Lettera Commerciale) 

La presente è sottoscritta dalle Parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi 

commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata 

La presente va inviata, debitamente firmata dal Legale Rappresentante della Contraente, unita-mente agli 

allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: 

......................@pec.autostrade.it . 

Si prega la Contraente di trattenere la copia del presente atti firmata dalla Committente. 

/ (eventuale, da utilizzare in caso di contratti attuativi sopra soglia comunitaria: in tal caso è necessario procedere con la 

bollatura digitale del contratto attuativo) 
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La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accetta-ta solo se 

sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della Contraente oppure Profes-sionista (a seconda 

che il Fornitore sia una Società o un Libero Professionista) ed inviata, unita-mente agli allegati, entro 10 

giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: ........................@pec.autostrade.it . / 

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 

1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto attuativo:  

Articolo “Normativa di riferimento” Articolo “Valutazione delle prestazioni”, Articolo “Cauzioni e 

coperture assicurative”, Articolo “Programma esecutivo delle Prestazioni”, Articolo “Avvio 

dell’esecuzione del Contrato”, Articolo “Tempistica dell’appalto”, Articolo “Ulteriori pattuizioni”, 

Articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Articolo “Contabilità e Pagamenti”, 

Articolo “Certificato di collaudo, regolare esecuzione e Verifica di conformità”. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


