SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
SERVIZI MECCANIZZATI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DA
ESEGUIRSI LUNGO LE TRATTE AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE 6°
TRONCO CASSINO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

TRA
Autostrade per I'ltalia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Direzione 6° Tronco di CASSINO, Societa soggetta
all’attivita di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in in Roma, Via Alberto
Bergamini 50 — Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000, in persona dell’Ing. Costantino IVOI nella qualita
di Direttore di Tronco, il quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente autorizzato giusta i
poteri a lui conferiti (nel seguito per brevita anche “Committente”)
E

(C.F./P.IVA ), con sede e domicilio legale in

, in persona di ; nella qualita di

;~il quale interviene nel presente .atto essendo a cid debitamente

autorizzato in virtu di (nel seguito per brevita anche “Appaltatore”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE
- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
I'affidamento dei servizi meccanizzati di sgombero neve e di trattamento antighiaccio da eseguirsi
lungo le tratte autostradali di competenza;
- il bando (eventuale: n. ) relativo alla suddetta gara & stato pubblicato sulla GUUE/S— IT

del _/ /20 __esulla GURI -V Serie Speciale-n. ___del _/ /20 _;

- | codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 007/CA/18
o Lotto 1 (Posti Neve: PONTECORVO; CASSINO; S. VITTORE DEL LAZIO; CAIANELLO) presso le
seguenti tratte autostradali A1 Milano-Napoli, Tratto Ceprano - Napoli (comuni di Castrocielo,
Cassino, S. Vittore del Lazio, Caianello); Importo € 1.059.955,20; CIG 737685447F, CPV
90620000-9, NUTS ITI45;
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2. Lotto 2 (Posto Neve: CASTEL SAN GIORGIO.) presso la seguente tratta autostradali A30
Caserta — Salerno tratto Caserta Salerno (comune di Castel San Giorgio ); Importo €
221.156,79; CIG 7376874500, CPV 90620000-9, NUTS ITF35;

3. Lotto 3 (Posti Neve: Baiano, Monteforte, Area di Servizio Irpinia Est ed Irpinia Ovest ) presso
le seguenti tratte autostradali A16 Napoli Canosa, tratto Napoli — Candela (comuni di Baiano,
Monteforte, Avellino); Importo € 1.005.224,35 ; CIG 73768988CD, CPV 90620000-9, NUTS
ITF34;

4. Lotto 4 (Posti Neve: Montemiletto) presso la seguente tratta autostradale A16 Napoli-
Canosa, tratto Napoli — Candela (comune di Montemiletto); Importo € 826.817,60 ; CIG
7376926FE6, CPV 90620000-9, NUTS ITF34;

5. Lotto 5 (Posti Neve: Benevento, Grottaminarda) presso le seguente tratta autostradale A16
Napoli-Canosa, tratto Napoli — Candela (comuni di Venticano, Grottaminarda); Importo €
1.652.704,33 ; CIG 7376945F94, CPV 90620000-9, NUTS ITF34;

6. Lotto 6 (Posto Neve: Km 92 Ovest) presso le seguenti tratte autostradali A16 Napoli-Canosa,
tratto Napoli — Candela (comune di Flumeri); Importo € 612.449,12 ; CIG 73769557D7, CPV
90620000-9, NUTS.ITF34;

7. Lotto 7 (Posti Neve: Vallata, Area di Servizio Calaggio Est ed Ovest) presso le seguenti tratte
autostradali A16 Napoli-Canosa, tratto Napoli = Candela (comune di Vallata); Importo €
1.035.551,28 ; CIG 73769660ED, CPV 90620000-9, NUTS ITF34;

8. Lotto 8 (Posti Neve: Lacedonia, Candela) presso le seguenti tratte autostradali A16 Napoli-
Canosa, tratto Napoli = Candela (comuni di Lacedonia e Candela); Importo € 891.373,72; CIG
737697692B, CPV.90620000-9, NUTS ITF34.

la Societa e risultata aggiudicataria della procedura e, per I'effetto, la

medesima ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del
presente Contratto alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad
esso allegati;

sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all’Appaltatore,
delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del d.Igs. 50/16;

I’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché dal
Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo I'oggetto delle prestazioni da eseguire e
che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse e per la formulazione dell’ offerta;
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- che I'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi
inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro

rilasciata da in data

’

tutto cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto
segue:

Articolo 1

Definizioni
Ai fini del presente atto si intende per:
Committente: Autostrade per I'ltalia S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento di
Atlantia S.p.A. — Direzione 6° Tronco di CASSINO.
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida I'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
Contratto: l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e I'Appaltatore ai fini
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, cosi come meglio specificati al successivo articolo 2;
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivita che I"Appaltatore & chiamato ad eseguire in
virtu delle previsioni di Contratto;
Responsabile del Procedimento (RUP): Ing. Costantino IVOI, nominato dalla Committente per lo svolgimento
delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri nominato/i

dalla Committente e chiamato/i a controllare I'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del
Procedimento;

Referente Tecnico: il sig. nominato dall’Appaltatore e deputato al

coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita
oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso
connessa.
Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- Allegato “A” (Capitolato Tecnico);

- Allegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore);
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- Allegato “C” (Offerta Tecnica dell’Appaltatore);

- Allegato “D” (Cauzione Definitiva);

- Allegato “E” (Polizza RCT/O);

- Allegato “F” (DUVRI per i servizi in oggetto);

- Allegato “G” (Consistenza dei mezzi e stima delle quantita),

- Allegato “H” (Elenco prezzi unitari al netto dello sconto offerto dall’Appaltatore),

- Allegato “I” (Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada),

- Allegato “L” (Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di

Autostrade per I'ltalia),
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il
contenuto dei predetti documenti, varra I’ordine di elencazione di cui sopra.
Articolo 3
Oggetto del Contratto
Il Contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento dei servizi meccanizzati sgombero neve e di
trattamento antighiaccio da eseguirsi lungo le tratte autostradali di competenza della Committente, come
descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.
Il Lotto/I Lotti che la Committente affida all’Appaltatore sono:

— Lotto .... (Posto/i Neve:............) presso le seguenti tratte autostradali ........... (comuni di ............ );

— Lotto.... (Posto/i Neve: ...........) presso le seguenti tratte autostradali ........... (comuni di ............ );
L'Appaltatore si obbliga‘ad eseguire le prestazioni in conformita alle specifiche tecniche e alle condizioni
stabilite nel Capitolato Tecnico e nei tempi operativi indicati in fase di gara.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave inadempimento
contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 24.
Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo 4, la
Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ha facolta di imporre all’Appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

La Committente si riserva altresi la facolta di apportare variazioni al contratto nei limiti di cui all’articolo106

comma 1 del D.Igs. 50/2016.

Articolo 4
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Importo del Contratto
Il corrispettivo netto stimato dalla Committente per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, di

durata triennale, € pari ad € di cui € quali

costi per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo di cui sopra, determinato dall’applicazione del ribasso offerto in sede di Gara all'importo a base
d’asta (cfr All. B “Offerta Economica”) sara fatturato dall’Appaltatore secondo le modalita di cui all’articolo
“Termini di Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le modalita indicate all’articolo
“Fatturazione e Pagamenti”.

L'importo di cui sopra € costituito da una quota parte relativa ai costi fissi (noleggio mensile dei mezzi), pari ad

€ e dalla restante parte relativa ai costi variabili (in virtlu delle precipitazioni

nevose) pari ad € , di cui € quali costi per la

riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso.
Per ogni lotto assegnato, I'importo contrattuale stimato risulta il seguente:

— Lotto ... (Posto/i Neve: .....:.): costi fissi € , costi variabili €

, dicui € quali costi per la riduzione

delle interferenze;

— Lotto ... (Posto/i Neve: .......): costi fissi € , costi variabili €

, dicui € quali costi per la riduzione

delle interferenze;

Il valore relativo all'importo_variabile, potra variare in meno a secondo delle effettive necessita che si
andranno a verificare nel corso di validita dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo
essere riconosciuto all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto I’Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del
contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell’acquisizione delle prestazioni previste in
oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attivita commissionate significativamente inferiori
a quelle massime previste dal contratto, lo stesso Appaltatore non avra nulla a pretendere da parte della
Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa

considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

Articolo 5
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Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del
Contratto della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione
del presente Contratto, I’Appaltatore dovra comunicare alla Committente ed alla Direzione di Tronco
competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente
Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e
controllo delle prestazioni oggetto del contratto. |l Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore & anche
deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto del contratto, e costituisce I'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza
ad esso connessa.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della’Committente e il soggetto deputato al controllo della
corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa
all’esecuzione del servizio appaltato.
Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per |'altra Parte in relazione all’esecuzione delle
attivita previste dal presente Contratto.
Qualsiasi variazione dei nominativi-andra comunicata entro 7 giorni all'altra’Parte a mezzo PEC.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno 'unica interfaccia in
relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta
attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto'dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal
senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.
Articolo 6
Durata e Opzione
Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del
Contratto che sara comunicata all’Appaltatore dal / RUP / DEC /, entro 40 giorni dalla sottoscrizione del
presente atto.
La durata del contratto potra essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Igs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
Appaltatore. In tal caso I'Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni piu favorevoli per la Committente.
In seguito a espressa richiesta scritta annualmente da parte della Committente, I’Appaltatore si impegna ad
erogare il servizio in oggetto rinnovando il presente contratto di anno in anno per un massimo di ulteriori 24

(ventiquattro) mesi, agli stessi patti e condizioni qui definiti. La Committente esercita tale facolta
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comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della

scadenza del contratto originario

Articolo 7

Penali

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,

troveranno applicazione le penali riportate all’artico 7.7 del Capitolato di gara di cui all’allegato A.

L'Appaltatore si riserva inoltre di applicare le seguenti ulteriori penalita connesse ai parametri dell’offerta

tecnica formulati in sede di gara:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Penali per ritardo nel pronto ad operare dalla convocazione
Tale penale viene commisurata quando a seguito di convocazione telefonica con esito positivo (come
registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT) il tempo registrato tra la chiamata ed il
pronto ad operare & superiore rispetto‘quanto dichiarato dall’Appaltatore in fase di gara per mezzi
fissi e/o mezzi a chiamata. La penale viene ulteriormente comminata con il persistere del ritardo in
funzione delle ore o frazioni di-ore ulteriori: €/cad. 250,00
Penali per vetusta maggiori e/o classe ambientale peggiore rispetto-a quanto dichiarato in fase di
gara
Tale penale viene applicata qualora I’Appaltatore utilizzi, durante la prima stagione utile del
contratto, mezzi con vetusta maggiore e/o con classe ambientale peggiore rispetto a quanto
dichiarato in fase di gara per il Lotto/Lotti in oggetto:

i Per ogni 0,5 anni di vetusta media in piu per ciascun Lotto: €/mezzo 200,00

ii. Per ogni punto diclasse ambientale peggiorativo €/mezzo 200,00
Penali per mancato numero mezzi di backup
Tale penale viene applicata qualora I'Appaltatore non metta a disposizione, per ciascuna stagione
invernale prevista da contratto (opzioni incluse), il numero di mezzi di backup dichiarati in fase di
gara per il singolo Lotto: €/mezzo 500,00 per ogni mese mancante.
Penali per I'impiego di personale senza esperienza
Fatto salvo i casi di sostituzione per malattia e/o altri casi di indisponibilita documentabili, la penale
sara applicata qualora I’Appaltatore non impieghi il personale con esperienza dichiarato in fase di
gara per singolo Lotto: €/persona 50,00 per ogni convocazione per la quale risulti assente la risorsa

dichiarata.
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L'inosservanza delle norme presenti nel Capitolato potra determinare, oltre le conseguenze di legge, la
risoluzione del contratto o comunque l'esclusione dal servizio, a richiesta insindacabile della Societa, del
responsabile dell'inosservanza stessa.
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
Superata tale percentuale, ferma restando I'applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il
Contratto ai sensi del successivo Art. 24 “Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa” e affidare a
terzi I'esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la
Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il
risarcimento dei maggiori danni.
Qualora Il'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte
delle penali, la Committente potra avvalersi della.garanzia fideiussoria per l'importo residuo.
Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D.lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP
I’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo
“SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine
anzidetto e qualora I’Appaltatore -non avesse assolto quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di
applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di
ulteriore ritardo.
Nel caso di mancata presentazione della/e fattura/e secondo quanto previsto nell’articolo “Fatturazione e
Pagamenti”, la Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale pari ad Euro 20,00 per ogni
fattura pervenuta non conforme allo standard richiesto ed allegato al presente contratto.
L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non
precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo 8

Obblighi dell’Appaltatore
L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la
dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di
chi spettino, fino a quando sia accertata |'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei
confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro

dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.
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Resta in ogni caso ferma I'applicazione dell’articolo 30 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i..
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli
deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica dell’ Appaltatore.
L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di
affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attivita, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli
adempimenti necessari per I'integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di
esecuzione del Contratto.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette
norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 4. L'Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di
compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.
L’'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze
derivanti dalle norme e prescrizioni.tecniche e di sicurezza vigenti.
L'Appaltatore si obbliga a consentire alla. Committente |'’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la
durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.
Articolo 9

Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali
| servizi affidati con il presente contratto sono disciplinati dalle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico di
cui all’All. “A” che; qui richiamato, costituisce parte integrante del presente atto. L’Appaltatore si impegna ad
eseguire i servizi in oggetto nel rispetto delle disposizioni ivi definite.

L’Appaltatore dichiara che i tempi d’intervento (“pronto ad operare”) che per il singolo Posto Neve / Lotto/i

sono:
1. Lotton. ... (Posto/i Neve: ......)
— Mezzi a chiamata: ........ minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito positivo
(come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT);
— Meazzi fissi: ......... minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito positivo (come
registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT).
2. Lotton. ... (Posto/i Neve: ......)

Mezzi a chiamata: ........ minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito positivo

(come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT);
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— Meazzi fissi: ......... minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito positivo (come

registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT).

Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico, dei tempi
“pronti ad operare”, comporteranno l'applicazione delle penali disciplinate nell’articolo 7.1 del Presente
Contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i -termini e le prescrizioni contenute nel
Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero
essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al / RUP / DEC /, a mezzo PEC, immediata
comunicazione di ogni circostanza che possa_avere influenza sull’esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal
verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il'personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti
collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi
sociali dovuti, in conformita-alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra I’Appaltatore ed il personale o gli altri
soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita di cui al presente Contratto,
restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente
e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni
contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela
della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i
relativi compiti, oneri e responsabilita.

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di
qgualungue natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita prestata in esecuzione del presente
Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento
delle prestazioni e/o comunque da terzi, con I'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

L’arco temporale orientativo che interessa il servizio in oggetto € compreso tra ottobre ed aprile con possibilita
di anticipo, prolungamento o modifica in ragione delle caratteristiche meteorologiche delle tratte autostradali

e dell’'andamento stagionale. Il servizio sara remunerato con compenso fisso (parte fissa) per le mensilita
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previste e compenso variabile in funzione delle ore di attesa e/o movimento di ogni singolo mezzo in
dipendenza dalle precipitazioni nevose.
Il servizio pertanto verra attivato secondo le effettive necessita, su esplicita comunicazione del DEC ferma
restando la disponibilita dei mezzi che sara compensata con i canoni mensili secondo il periodo previsto
dall’allegato G - “Consistenza dei mezzi e stima quantita”.
Le modalita operative e le relative tempistiche sono indicate dettagliatamente nell’allegato A che forma parte
integrante del presente Contratto.
Le risorse messe a disposizione dell’Appaltatore sono riportate nell’allegato H basate sulla consistenza
effettiva richiesta in sede di gara di cui all’allegato G.
La Committente mettera a disposizione dell’Appaltatore le attrezzature specialistiche per I'esecuzione del
servizio: lame, spargitori ed innaffiatici.
L'Appaltatore si impegna a far eseguire opportunamente la formazione ai propri operatori, sia ai propri
dipendenti che a quelli delle eventuali imprese consorziate che a quelli di altre imprese a cui si intende
subaffidare il servizio o parti di esso. Pertanto |I'Appaltatore sara ritenuto dalla Committente I'unico
responsabile in termini di formazione del personale per tutti gli operatori che; con riferimento al servizio in
oggetto, accederanno alla sede-autostradale. Con riferimento all’Allegato A, |'Appaltatore fara seguire al
proprio personale il corso di formazione on line ad inizio contratto e si impegna a far partecipare gli operatori
interessati alle riunioni dicoordinamento ed aggiornamento che si terranno presso i PN e/o AdS ad inizio di
ciascuna stagione invernale.
Articolo 10

Regolarita contributiva — DURC e regolarita fiscale
La regolarita contributiva dell’Appaltatore e stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
La regolarita contributiva dell’Appaltatore dovra, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validita
in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformita e del pagamento
del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei
pagamenti medesimi.
In caso di solidarieta passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a prestatori di
lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto sara oggetto di
ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore, maggiorato degli interessi
legali.
La Committente avra facolta di sospendere i pagamenti e sara liberata dal versare all’Appaltatore gli importi

corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.
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Articolo 11
Termini di Fatturazione
L’Appaltatore entro la prima decade successiva alla fine del mese indichera alla Committente 'ammontare da
fatturare suddiviso tra parte fissa e parte variabile (qualora ci siano state chiamate per i mezzi operativi in
seguito a precipitazioni nevose).
In seguito al benestare da parte della Committente o trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione del predetto
importo senza che sia pervenuta alcuna risposta da parte della. Committente, I’Appaltatore procedera ad
emettere la relativa fattura.
In caso di RTI le fatture dovranno essere emesse dalla_mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per
I'importo corrispondente agli importi convenuti per I'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalita,
i termini e le condizioni indicati nel Contratto.
Articolo 12
Fatturazione e Pagamenti

Le fatture in originale, contenenti i dati previsti nel facsimile allegato, dovranno essere inviate per posta a:
AUTOSTRADE PER L’'ITALIA S.p.A; presso Essediesse — Societa di servizi S.p.A. Via A. Bergamini n. 50 | - 00159
ROMA.
Sulle fatture dovra essere indicato in maniera chiara e leggibile:

- numero e/o riferimento del presente Contratto,

- codici CIG / CUP.di Gara Comunicato dalla Committente,

- codice identificativo SAP dell’Appaltatore.
Il numero del presente Contratto dovra essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
L’Appaltatore potra emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
se non diversamente indicato.
| pagamenti saranno effettuati dalla Committente entro 60 giorni d.r.f. esclusivamente a mezzo bonifico
bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dall’Appaltatore, previa restituzione della copia del
Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte dell’Unita competente della
Committente.
L’eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovra essere ufficialmente comunicata a
Essediesse — Societa di servizi S.p.A.- Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).
La Committente si riserva la facolta di respingere le fatture prive dei dati di cui all’allegato od indirizzate
diversamente, riservandosi di richiedere la fattura correttamente compilata, fatta in ogni caso salava la facolta

di applicare la specifica penale prevista nell’articolo “Penali”.
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Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa Essediesse S.p.A., potra a suo insindacabile giudizio
comunicare I'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all’'indirizzo precedentemente comunicato
dall’Appaltatore.
Il RUP del contratto ha la facolta di vincolare i pagamenti all’acquisizione del DURC attestante la regolarita
contributiva dell’Appaltatore.

Articolo 13

Invariabilita dei Prezzi

| prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
L'Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti
sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non_potra far valere, nel corso del rapporto, circostanze
che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita, produttivita, costi e
rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle
prestazioni contrattuali.
Non verra pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna
revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467
c.C..

Articolo 14

Cessione del credito o del Contratto

L’Appaltatore non puo cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente,
quest’ultima potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della Committente
per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate
dall’art. 106 comma 13 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i..
Il presente Contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

Articolo 15

Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
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Di tale circostanza I'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge,
verifica I'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata comunicazione alla
Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni comportera I'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art.
24.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, I’Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni
buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’Appaltatore al seguente indirizzo PEC

, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via

non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i-nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad
operare su detti conti, impegnandosi altresi.a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati

indicati a (inserire indirizzo/i PEC) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC

/). L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazionealla c.a. del / RUP / DEC /) ogni
variazione dell’indirizzo PEC intervenuta nelle more dell’emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a qualsiasi
titolo attinenti il presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul

conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o numero di conto corrente postale)

dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi
responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra;.il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare
su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome nato a il - C.F.

Nome e Cognome nato a il - C.F.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riportera, in relazione a ciascuna
transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.
(CONDIZIONI NORMATIVE)
Articolo 16

Comunicazioni e domicilio
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Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: all’attenzione di , indirizzo PEC:

, sede di

APPALTATORE all’attenzione  di , indirizzo  PEC:

, sede di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli
indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.
Articolo 17
Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente
Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio

sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilita:

In relazione a quanto sopra I’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a
tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia
del traffico che I’Appaltatore ritenga diimpartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L’'Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle'manovre in ambito autostradale verranno
rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell’esecutore in merito
all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei
manuali e linee guida di Autostrade per I'ltalia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.
L’Appaltatore” sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo
indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante il periodo di
attivita che di inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni,
limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.
Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente privilegiando in
ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente Contratto.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica & di esclusiva
competenza ed onere dell’Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, I’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in

cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e
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sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla Committente o da
altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.
Si richiama inoltre I'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera
entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi
specifici attinenti all’attivitd su strada. E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di
settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Igs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i.). L’Appaltatore deve
inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalita
del lavoratore e 'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L.
136/2010, ove applicabili).
Articolo 18

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti
L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tutti i magisteri e
forniture necessarie — alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
L'Appaltatore e tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quantosnecessario e prescritto per la
pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.
L'Appaltatore & altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle proprie
macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada,
nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse impartire anche ad
integrazione delle suddette norme e prescrizioni.
L’'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, affinché
ne curi nei modi ritenuti pil opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto, il

supporto informatico contenente:

1. Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada;
2. Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade
per I'ltalia.

Articolo 19

Sicurezza Sul Lavoro
L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi
natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la

prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
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L'Appaltatore & tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L'Appaltatore e tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:
a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i
mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni
da effettuare;
c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
La Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’Appaltatore circa I'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.
In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di-cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva
responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle
attivita contrattuali.
In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente
sospesi e sara ripiegato |'eventuale cantiere.
Nei predetti casi I’Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.
Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.Il. (art. 26, comma 3 del D.Igs.
81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i
rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della
Committente e/o altri soggetti.presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verra condiviso ed
eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le
Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.l. sara suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre
tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo
sopraggiunte durante |'’esecuzione dei lavori o durante la prestazione.
Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo 20

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori
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L'Appaltatore e tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi
verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina
antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni
altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, per la tutela
materiale e morale dei lavoratori.
L'Appaltatore e tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati
nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e
retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe
applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni.
Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a
proprio rischio.
L'Appaltatore si accolla pertanto-espressamente, in'via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio
rischio, ogni responsabilita‘inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria
e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terziausiliari e/o loro dipendenti, cosi come pure
si accolla qualsiasi responsabilita, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento
da parte delle Autorita competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali
atipiche/flessibili/di lavero autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

— qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;

— qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. -

eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone

che possa verificarsi durante I'espletamento del presente accordo.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al
riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli
obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte
dell’Autorita competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di
lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione

fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale
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e amministrativo, fatta comunque salva |'azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D.Igs.
276/2003.
Articolo 21

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza
dei lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’Appaltatore si obbliga a rispettare le
seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli
eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere |'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti
fasi della propria attivita.
3) Rafforzare I'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.
4) Includere la tutela dell'ambiente e I'impegno per |a sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine I’Appaltatore dovra:

— fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti
ambientali prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il'loro aggiornamento per tutta la durata del
contratto;

— permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente
Contratto.

Articolo 22
Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni-assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta integrale
esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, I’Appaltatore medesimo ha
consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la garanzie
definitiva menzionata nelle premesse.
L'efficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui I’Appaltatore consegnera al garante
I'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso,

successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
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L'Appaltatore & tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante I'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della
Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a
versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al pagamento dei
corrispettivi contrattuali.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di sospendere il
versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 12 o dichiarare risolto di diritto il
presente Contratto ai sensi del successivo articolo 24.
Articolo 23
Coperture Assicurative
A copertura di eventuali danni arrecati a terzi, I’Appaltatore deve disporre, e presentare in copia alla
Committente entro 15 giorni dall’accettazione del presente Contratto e comunque prima dell’inizio delle
attivita, di apposita polizza assicurativa RCT/O, esplicitando nel novero dei terzi la Committente con un
massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 2.500.000,00.
Suddetta copia deve essere comprensiva di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni.
Nella polizza RCT/O dovra essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti e, con gli stessi
massimali, anche una copertura per le attrezzature della Societa (lame spargitori ed innaffiatici) per gli
eventuali danni che questi potrebbero arrecare a terzi durante lo svolgimento delle operazioni contrattuali.
Le polizze non esonerano tuttavia la Contraente dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto
la Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile per i danni che si dovessero
verificare durante I'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto.
In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle condizioni
generali, particolari, speciali ed esclusioni), la Committente, ai sensi dell’art 1456 CC, avra facolta di risolvere il
Contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al
nuovo affidamento.
Articolo 24
Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di
volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo PEC, gli inadempimenti di

cui ai seguenti articoli: Articolo 9 “Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo 14 “Cessione
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del credito o del Contratto”, Articolo 21 “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo 22 “Cauzione

Definitiva”, Articolo 15 “Obbligo di Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”, Articolo 8 “Obblighi

dell’ Appaltatore”, Articolo 19 “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo 28 “Subappalto”, Articolo 20 “Prescrizioni a

Tutela dei Lavoratori”, Articolo 21 “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, Articolo 17 “Esecuzione in presenza

di traffico — Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore”, Articolo 18 “Misure di sicurezza e provvedimenti di

viabilita conseguenti”.

Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene

avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo PEC:

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni
stabilite nel presente contratto, I’Appaltatore comprometta I'esecuzione a regola d’arte delle
forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore parial 10% (dieci per
cento) del valore del Contratto;

) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte
e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso. richiamati, in relazione allo
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

d) il caso in cui I’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul
luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella_esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate
dal presente contratto;

e) il'‘caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di
cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la facolta di

affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice,

ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avra diritto al risarcimento del danno e sara
legittimato ad escutere la cauzione‘definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”.

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

e In tuttii casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avra diritto
di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate cosi come eventuali penali,
trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza
fideiussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del
Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione

dell’eventuale maggior danno.
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e |’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite ed
accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.
Articolo 25
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il Contratto & risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al
Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 26

Recesso

Il Committente puo recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da
inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di
efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalita di cui
all’articolo 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, I’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci percento) della differenza tra I'importo dei
guattro quinti del corrispettivo-di-cui al precedente articolo 4 “Importo del Contratto” e I'ammontare delle
prestazioni eseguite.
L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo
e/o rimborso spese.
Si applicano gli artt. 109.e 110 del Codice.

Articolo 27

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse
ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali
condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 28

Subappalto

E’ consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate:

L’Appaltatore non puo dare in subappalto I'esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta

della Committente.
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A tal fine, I’Appaltatore dovra consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente
all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, piu in generale,
delle previsioni di legge applicabili al Contratto.
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.Igs. n. 50/2016 sgombero neve e di trattamento
antighiaccio da eseguirsi lungo le tratte autostradali di competenza, |’Appaltatore provvedera a corrispondere
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
L’Appaltatore e obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore
corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di
dette copie delle fatture quietanzate comportera I'immediata sospensione dei pagamenti.
Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia
tenuta a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso
eseguite, I'Appaltatore dovra comunicare’ alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con la specificazione delrelativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La regolarita contributiva del Subappaltatore sara attestata, al momento del deposito del contratto di
subappalto, dal Documento Unico-di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
Il contratto di subappalto/dovra contenere, a pena di nullita assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L.
136/2010 ed in particolare:
- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 136/2010;
- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.
Resta ferma I'applicazione dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 29

Certificato di verifica di conformita
La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde
verificare che I'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte della Committente, per il tramite di
soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di
affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state
realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
L'Appaltatore si adoperera per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformita in tempi

congrui secondo le modalita stabilite nel Capitolato Tecnico all’articolo 6.1.
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Detta verifica pu0 avvenire, a discrezione della Committente, presso |’Appaltatore, presso i locali della
Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’'ultime destinatarie della
forniture/servizio.
La verifica di conformita non esonera I'Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte della
Committente.
Resta ferma I'applicazione dell’articolo 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs.
50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

Articolo 30

Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi etici stabiliti
nel Codice Etico pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A. - che le Societa controllate o ad Essa collegate hanno
adottato - e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale) pubblicato sul sito della
Societa nei quali sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi anche ai
fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
L'inosservanza dei principi indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale)
adottato dalla Societa ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 nonché la.violazione di quelli stabiliti nel Codice Etico
costituira inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. che potra comportare
I'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della maggiore o
minore esposizione al rischio della Societa.

Articolo 31

Non Esclusiva

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la pil ampia facolta di
acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per cio sia dovuto
all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo 32

Responsabilita dell’Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento delle
prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cio I’Appaltatore non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere
esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o

I'inadeguatezza delle informazioni o I'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche
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ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento
stesso.

Fermo restando I'obbligo per I’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del
presente contratto, I’Appaltatore medesimo e I'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura -
materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o
connessi all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.

L’Appaltatore e responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del personale
di cui si avvale I’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.
Articolo 33
Impegno di Riservatezza
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a_non utilizzare in alcun modo, per. motivi che non siano
attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti,
elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di

cui I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza é vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si
estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali I’Appaltatore e
venuto a conoscenza siano'divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore e responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese
ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore & tenuto a risarcire al Committente tutti i danni
che a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti
dall'esecuzione dei Lavori assunti.
Articolo 34

Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le parti del presente contratto
si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (Sede, recapito telefonico, Codice

Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche di dati al fine di gestire i reciproci
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rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi — compresa, in particolare la liquidazione effettuata

delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati — sono curati, per conto di Autostrade per I'ltalia

S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,

aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall’art. 7

della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

— per Autostrade per I'ltalia S.p.A. Direzione 6° Tronco di CASSINO cosi come costituita in testa al

presente atto e Responsabile del Trattamento_é I'Ing. Costantino IVOI, quale Responsabile della
Direzione della stessa Societa.

—  per I’Appaltatore quale

Articolo 35
Foro Competente

Il presente Contratto e regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione,
validita ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste‘connesse sara competente esclusivamente il
Foro di Roma.

Articolo 36

Spese e Regime fiscale dell’ Affidamento

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi
allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla
gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A., dovra essere
registrato per effetto degli artt. n.’5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di
un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n.
221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verra

recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.
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Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, I’ Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Igs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico
della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione Deloitte & Touche S.p.A. svolge attivita di revisione

per la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro
10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitaliadt6cassino@pec.autostrade.it

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. I'’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli:
Articolo 1 Definizioni, Articolo 2 Valore delle premesse e degli allegati, Articolo 3 Oggetto del Contratto,
Articolo 4 Importo del Contratto, Articolo’5 Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del
Procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto della Committente, Articolo 6 Durata e Opzione,
Articolo 7 Penali, Articolo 8 Obblighi dell’Appaltatore, Articolo 9 Modalita di. esecuzione delle prestazioni
contrattuali, Articolo 10 Regolarita contributiva — DURC e regolarita fiscale, Articolo 11 Termini di Fatturazione,
Articolo 12 Fatturazione e Pagamenti, Articolo 13 Invariabilita dei Prezzi, Articolo 14 Cessione del credito o del
Contratto, Articolo 15 Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari —Nullita assoluta, Articolo 16 Comunicazioni e
domicilio, Articolo 17 Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente, Articolo
18 Misure di‘Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti, Articolo 19 Sicurezza sul lavoro, Articolo 20
Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori, Articolo 21 Tutela dell’ambiente e della Sicurezza, Articolo 22 Cauzione
Definitiva, Articolo 23 Coperture. Assicurative, Articolo 24 Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva
Espressa, Articolo 25 Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010, Articolo 26 Recesso, Articolo 27
Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi, Articolo 28 Subappalto, Articolo 29
Certificato di verifica di conformita; Articolo 30 Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo,
Articolo 31 Non Esclusiva, Articolo 32 Responsabilita dell’Appaltatore, Articolo 33 Impegno di Riservatezza,
Articolo 34 Informativa per il trattamento dei dati personali, Articolo 35 Foro Competente, Articolo 36 Spese e

Regime fiscale dell’Affidamento,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATI:
— Allegato “A” (Capitolato Tecnico);
— Allegato “B” (offerta Economica dell’Appaltatore);
— Allegato “C” (offerta Tecnica dell’ Appaltatore)
— Allegato “D” (cauzione Definitiva);
— Allegato “E” (polizza RCT/0);
— Allegato “F” (DUVRI per i servizi in oggetto);
— Allegato “G” (consistenza dei mezzi e stima delle quantita),
— Allegato “H” (schema verifica offerta tecnica),

lllll

— Allegato “I” (elenco prezzi unitari al netto dello sconto offerto dall’Appaltatore),
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