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Per "claborazione del presente documento si & fatto riferimento principalmente alle seguenti fonti
normative ¢ linee guida ufficiali: '

% D.Lgs 81/2008 art. 26;
» D.Lgs. 50/2016;
% Linea guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprlle 2016, n. 50;

% Circolare del Ministero del Lavoro ¢ della Previdenza Sociale n. 24/2007

% Determinazione dell’Autoritd per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavon servizi e
forniture n. 3/2008 (pubbl, su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008); :

*+ Determinazione dell’ Autoritd per la. Vigilanza sui contratti -pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 13/2004 (pubbl. su G.U. n, 205 del 1 settembre 2004). - Chlanment] in mento
al lavon di manutenzione ed ai contratti aperti. :

Al sensi dell’art. 26 ¢, 2 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i,, 11 committente o il RUP, in caso di affidamento
di lavori, servizi e foriture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, o di una singola unitd produttiva della-stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita g1und10a dei luoghi in cui si
svolge I’appalto .o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica ’idoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrlm o dei lavoratori
autonomi, come da specifica distinta attivita;

~ b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare ¢ sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita, mediante il presente documento e
le sue integrzioni ed aggiomamenti.—

I datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento di 1avor1 servizi e forniture
- devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione ¢ protezione dai rischi sul lavoro :
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono espostl i
lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complesswa

L

1l committente o il RUP promuovere tali attivita di cooperazione e di coordinamento, elaborando il
presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che indica le
misure adottate per eliminare o, ove ¢id non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento costituisce allegato al contratto di appalto ed ha natura dinamica, venendo adeguato
in funzione dell’evoluzione delle attivitd in esecuzione dell’appalto; in particolare, se le attivita
eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel campo di
applicazione del titolo I, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sard svolto secondo le
particolari modalita previste da tale normatlva . :
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1l presente documento, in rev. 0, costituisce parte integrante della documentazione di gara; in difetto
di proposta di integrazione alcuna da parte dell’aggiudicatario, si intendera da questi integralmente
accettato. ' '

Resta onere dell’aggiudicatario, in ipotesi di legittimo inserimento di qualsiasi aliro soggetto
(impresa e/o lavoratore autonomo) nell’ambito dell’esecuzione del contratto, ancorché. non
costituisca subappalto ai sensi dell’art. 105 o altra disposizione del D.Lgs. 50/2016 proporre
preventivamente le opportune varianti del presente documento alla committenza; sino
all’aggiornaménto e/o al consenso della committenza, nessun inserimento potra essere effettuato, ad
. eccezione delle mere forniture di materiali senza posa in opera e ferme restando le altre limitazioni
" e/o condizioni da contratto e/o da normativa in materia di appalti pubblici.

. Nel presente documento vengono indicati i costi della sicurezza derivanti dalle misure contro le
interferenze che, ai sensi dell’art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 non sono suscettibili di ribasso e
dovranno ritenersi parte integrante del contratto; ’aggiudicatario dovra riconoscere, in ipotesi di
subappalto o altra forma contrattuale assimilabile ai fini della sicurezza, detti costi ai subappaltatori
senza alcun ribasso, esponendoli nei relativi contratti a pena di nullita degli stessi.

I1 DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle
_imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti

gli 0bbllgh1 formali ¢ sostanziali prev1st1 dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre norme di settore a loro

carico. : : '

Sono esclusi dall’obbllgo di elaborazmne del DUVRI al sensi D. Lgs 81/2008 art. 26, comma 3,
gli appaltl di:

comma 1:

< lavori, servizi e forniture per i quali non & prevista I’esecuzione all’interno o nel ciclo
produttivo  della. Stazione -appaltante, intendendo per “interni” tutti i
Jocali/luoghi/ambienti messi a disposizione dalla stessa per 1’espletamento dell’attivita,
di cui il datore di lavoro committente non abbia la disponibilita giuridica;

comma 3 bis:
%  iservizi di natura intellettuale;
¢+  la mera fornitura di materiali o attrezzature;

%  ilavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini/giorno (rapportati ad
. anno solare), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui’
all’allegato XI o che debbano avere esecuzione in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento o in aziende o aree di esse calssificata a rischio di incendio alto;

% 1ilavori edili o di ingegneria civile che si svolgono in cantieri temporanei e mobili di cui
all’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, in cui operano pill imprese, peri quali & prev1sto il Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui il datore di lavoro che ha Ia disponibilitd dei luoghi in cui si esegue il lavoro,
servizio o fornitura, non coincide con il committente (soggetto che affida il contratto),
quest’ultimo redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una valutazione
ticognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione, che potrebbero potenzialmente
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derivare dall’esecuzione del contratto. Il Datore di lavoro responsablle degli ambienti presso i quali
deve essere esegulto il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento
con riferimento ai rischi interferenziali specifici degli ambienti in cui verrd espletato 'appalto.
L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali ¢ lo stesso

DUVRI

DEFINIZIONI

- Contratto

- CILG.

Responsabile

Unico del

Procedimento -

Responsabile
Tecnico del
contratto

Preposto

Contratto di manutenzione impianti, de! quale il presente documento
costituisce parte integrante, per le attivita descritte nel relatlvo capitolato

Codice Identificativo Gara

Soggetto individuato dal Committente, fuori dai casi di applicazione del D.Lgs.
50/2016, che adempie ai doveri del Committente ai fini 'del presente
documento; se le attivitd eseguite in attuazione del contratto generassero
cantieri temporanei rientranti nel campo di applicazione det titolo I, Capo I,
D.Lgs. 81/2008, tale soggetto assolvera anche la funzione di Responsabile dei
Lavori.

Soggetto individuato dal Committente o dal RUP, che corrisponde alla figura

~ di Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) di cui al D.Lgs. 50/2016,

incaricato del coordinamento operativo delle attivitd lavorative; se le attivita
eseguite in attuazione del contratto generassero lavori per i quali sia necessaria
la nomina del Direttore dei Lavori, il RUP nominerd tale figura che, con
riferimento alle specifiche attivita, sostituira il DEC.

Soggetto individuato da ciascun Datore di Lavoro (che ha la dlSpOﬂlblllta
‘giuridica dei luoghi) che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e parantisce I'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ai fini del presente
documento il preposto per la committenza ¢ quello coinvolto nell’esecuzione
del contratto, che dovra effettuare il controllo sull’applicazione delle misure
di prevenzione e protezione indicate nel DUVRI e sugli altri adempimenti
previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (. Fornisce inoltre le
informazioni necessarie sullo stato dei luoghi ¢ degli ambienti in cui si svolge
I’appalto (con i corrispondenti rischi e misure di prevenzione e emergenza),
nonché in ordine alle eventuali attrezzature del committente che dovessero
utilizzare i fornitori, mediante 1’apposita modulistica.




autostrade”per ltalia
HSE/ Coordinamento RSPP.

DUVRIL - - _ Pagina 6 di 53

" Datore di lavoro

Committente o
Datore di lavoro
committente

Appaltatore

Subappaltatore

Lavoratore
autononto o
prestatore d’opera

RSPP
ASPP
SPP
DUVRI

Costi per la
sicurezza

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti o

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e ’organizzazione dell’impresa, ha

la responsabilitd dell’impresa stessa ovvero dell’unitd produttiva, in quanto

titolare dei poteri decisionali e di spesa. |

Sono individuati come datori di lavoro di Autostrade per I’Italia:

- il Direttore Centrale Risorse per le sedi di Roma, Firenze ¢ relative
pertinenze; _

- i Direttori di Tronco per le rispettive Direzioni di Tronco € loro relative
pertinenze.

- Soggetto il quale affida il contratto di appalto di lavori, servizi e forniture ad

imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il committente & il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera €/o
una prestazione con mezzi propri (anche prestatori di servizi ed i soggetti
affidatari di forniture), si intende quale Appaltatore, in accordo con le linee
guida aziendali, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto;
saranno considerati tali anche i fornitori se svolgono attivitd con minimo
supporto di personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in opera).-

Soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri, gia compresa in quelle oggetto dell’appalto
principale; in accordo con le linee guida aziendali, saranno considerati tali
anche i subfornitori s¢ svolgono attivitd con personale (es. nolo a caldo o

" fornitura con posa in opera); ai soli fini dell’ applicazione delle misure

antinfortunistiche, non operano le esclusmnl di cui all’art, 105, comma 3,
D.Lgs. 50/2016.

Colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio |
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. (art. 2222

Cod. Civ.), comprese le consulenze ¢ la formazione che prevedono attivitd
all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenztone e Protezwne

Documento Unico di Valutazione dei RlSChl da Interferenze, che indica le.
misure adottate per 1’eliminazione o, ove cié non sia possibile, la riduzione
dei rischi derivanti dalle Interferenze.

[ costi per la sicurezza sono cosi suddivisi:

~ Costi ‘A - Costi relativi alla sicurezza delle attivitd oggetto dell’appalto;

cosiddetti costi interni oggetto di valutazione di congruita in fase di
affidamento ai fini della verifica di anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 26,
comma 6, D.Lgs. 81/2008;

Costi B - Costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione contro i
rischi dovuti alle interferenze tra attivitd dell’appalto e attivita del
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Contratto
d’appalto

Contratto d’opera

Contratto chil-ls'o g

Contratto aperto

Subappalto

N_olo a caldo
Interferenza

Riunione

preliminare di
cooperazione e
coordinamento

committente (o di altri appaltatori o subappaltatori) o, in alcuni casi, attivita di
terzi estranei all’appalto - non coinvolti dall’attivita di lavoro - ma comunque
presenti a vario titolo negli ambienti di lavoro.

A tali dati possono accedere, su richiesta, le Organizzazioni Smdacah‘
qualificate (es. R.S.A., R.S.U. o territoriali) ¢ i R.L.S..

i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto I'acquisizione di
servizi o di forniture, ovvero 1 esecuzione di opere o lavori, posti in essere
dalle stazioni appaltanti; contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a propno rischio, il
complmento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in. :

Contratto col quale una persona si obbliga verso altra persona fisica o
giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

Contratto il cui oggetto vienc definito contestualmente alla stipula (es.:
installazione impianto antincendio).

Contratto il cui oggetto viene definito per categorie e/o prezzi, la cui
determinazione di dettaglio & rimessa alle successive fasi di
assegnazione/incarico lavori (es. contratto quadro di manutenzione,
nell’ambito del quale vengono commissionate di volta in volta le specifiche
attivita).

Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui & estranco il committente,
nonostante 1’autorizzazione. L’appaltatore non pud dare in subappalto

I’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art, 105 D.Lgs.
50/2016).

Rapporto contrattuale in forza del quale I'imprenditore concede in godimento
un mezzo, un’apparecchiatura o un *attrezzatura ¢ si obbliga anche a fornire il
personale preposto  alla conduzmne 0 impiego del detto mezzo,
apparecchiatura o attrezzatura. -

A prescmdere dalla qualificazione di fornitore o di subappaltatore di cut alla
disciplina in materia di appalti pubblici, detta attivitd rientra nel campo di
applicazione della presente procedura. '

La circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tia il personale del
committente ¢ quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese o enti

. diversi che opera nella stessa sede aziendale con contratti differenti; per

analogia, per-i sedimi aziendali interessati dalla presenza di utenti, anche
questi ultimi dovranno essere considerati; consegue la valutazione della
relazione tra i rischi presenti nei luoghi in cui verra espletato il servizio o la

- fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione clel contratto.

Riunione da‘tenersi sempre prima dell’inizio delle attivita, durante la quaie si
prende conoscenza diretta dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro

e delle misure relative alla gestione delle emergenze, si condividono le misure

di sicurezza previste nel DUVRI, e si redige il verbale di riunione (Verbale di .
riunione preliminare di cooperazione e coordinamento). Nel caso in cui
durante la riunione, si ravvisasse la necessitd di integrare il DUVRI, verra
redatto il Verbale di integrazione/modifica del DUVRI stesso, che dovrd
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Riunione di
cooperazione e
coordinamento in
corso di attivita

esserc allegato al verbale di riunione preliminare.

Alla riunione preliminare partec1pan0 il Committente o il Datore di lavoro o il
RUP o il DEC o il Preposto ¢ le imprese esecutrici e/o affidatarie tutte, oltre
all’eventuale presenza del RSPP o dell’ASPP. }

Ove attivita potesse generare/sublre interferenze da un cantiere soggetto agli
obblighi di coordinamento di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, a detta
riunione parteciperd anché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione competente, mentre se le attivitd stesse dovessero generare un
cantiere di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008 la stessa riunione sara
tenuta dal CSE, se nominato.

Riunione da tenersi in corso d’esecuzione de1 lavori, servizi o forniture, in
caso_di modifiche di carattere tecnico, loglstlco o organizzativo, ©
periodicamente in funzione"della durata dell’attivita, durante la quale si
concordano eventuali misure mtegratlve elo modlﬁche e si redige il verbale di
r1un10ne : :
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METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La _pi‘esente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, ¢ stata effettuata
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le
attivitd previste dall’appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivitd sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni rignardanti: gli specifici
luoghi/aree/ ambienti di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni ¢ la
durata delle attivitd; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati € i materiali
utilizzati; la presenza contemporanea di personale della societd committente e/o di altre imprese
appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. QOgni attivitd ¢ stata
scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi derivanti
dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione e protezione.

Per la identificazione dei rischi da intérferénza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti:

=> sovrapposizione di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

— fattori di rischio introdotti negli ambienti di lavoro del committente dall’attivita
dell’appaltatore; R o o ' : : _

— fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro del commiittente in cui deve operare -
I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

= fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste esplicitamente
dal committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita
appaltata. '

La valutazione dei rischi da interferenze ¢ stata condotta in riferimento, oltre che al personale
delPappaltatore, delle imprese appaltatrici ¢ ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti autostradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo
possono intervenire presso i luoghi e gli ambienti del committente interessati dai lavori. .

Il presente documento, eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere generale e
costituisce il DUVRI statico al quale fard seguito, secondo quanto disposto dalla circolare del -
. Ministero del Lavoro ¢ della Previdenza Sociale n. 24/2007, il DUVRI dinamico aggiornato in fase
di ‘aggiudicazione (con le specifiche dell’impesa appaltatrice e con le eventuali modifiche da essa
introdotte), e in fase di esecuzione (in caso di modifiche di. carattere tecnico, logistico o
‘organizzativo) del contratto. ‘ '
Particolare aggiornamenti saranno effettuati ove I’esecuzione delle aftivita comportasse la
realizzazione di cantieri di cui al Titolo IV, capo I, D.Lgs. 81/2008 per i quali sia prevista la
redazione del PSC; in tali ipotesi il PSC costituird aggiornamento del presente documento, cosi
come i relativi verbali di cooperazione e coordinamento realizzati dal CSE, come chiarito dalla
Determinazione dell’ Autoritd per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi ¢ forniture n.
1372004’ In difetto di tali aggiornamenti, ’attivita non potra essere effettuata. :

! ubbl, su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004), riferita all’allora differente applicazione tra D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs.
494/1996, cui per continuitd normativa si sono sostituiti in materia di appalti, rispettivamente, 1'art. 26 ed il Titolo 1V,
- Capo 1, del D.Lgs. 81/2008 '
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In tutti i casi in cui il Datore di Lavoro, cio¢ colui che ha la disponibilita giuridica dei luoghi di
svolgimento dell’ativitd oggetto del contratto, non coincida con il Committente (affidatario del
contratto), questi deve inviare al Datore di Lavoro presso cui deve essere escguito il contratto, il
documento di valutazione dei rischi da interferenze, firmato dal Committente e sottoscritto
dall’appaltatore/subappaltatore, recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente: derivare dall’esecuzione del contratto.
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COSTI DELLA SICUREZZA

PREMESSA
I costi della sicurezza sono di due tipi:

1. costi derivanti dalle misure adottate, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per
eliminare e, ove ¢id non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attivita -
deli’appalto e le attivita del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, le
attivita di terzi estranei presenti-a vario titolo degli ambienti di lavoro, secondo le misure
determinate dal presente documento e sue integrazioni. In ipotesi di attivita per le quali sia
previsto I’obbligo di redazione del PSC, essi saranno espressamente stimati in tale documento,
che costituira aggiornamento spec1ﬁco rispetto al presente, le misure derivanti dalle interferenze
con i subappaltatori o assimilati ai fini della sicurezza si considerano. rese nell’interesse
dell’aggiudicatario e, conseguentemente, restarenno a suo carico.

Tali costi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:
e vengono espressamente indicati, attraverso il presente documento, in fase di gara, non
essendo suscettibli di ribasso;
e vengono espresamente indicati nel contratto di appalto mediante r1nv1o al presente
documento e suoi aggiornamenti; . :
"o debbono essere indicati anche nei contratti di subappalto, parimenti dovendo essere
riconosciuti dall’impresa affidataria senza alcun ribasso. '

2. Costi derivanti dalle misure adottate per eliminare e, ove cid non & poss1b11e, ridurre al
minimo, i rischi propri delle laverazioni. Per tali costi, non derivanti da interferenze, resta
immutato 1’obblige per le imprese, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e
di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici propr1 dell’attivita svolta, rimanendo a carico dell’impresa e/o del |
lavoratore autonomo. Non sono trattati nel presente documento. . :

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

La stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze & stata effettuata sulla base di elenchi di
prezzi standard o spec1ahzzat1 oppure st prezziati o lIStlIll ufficiali, vigenti nell’area interessata o
sull’elenco prezm delle misure di sicurezza del committente?, :

" Nel caso in cui le misure di prevenznone ¢ protezione adottate per 1’eliminazione o la riduzione del
rischio da interferenze siano gia previste nei POS/DVR degli operatori economici, tali misure non
verranno conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze in quanto gia remunerate nel
corrispettivo dell’appalto, rinviandosi ad esso.

2 Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi ¢ forniture per i
quali non sono state rilevate interferenze, ovvero per i quali le misure di prevenzione e protezione
non generino costi per I’impresa. o =
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I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto
nell’allegato XV del D.Lgs 81/2008 -: C
a) gli apprestamenti (opere provvisionali);
b) -le misure preventive e protettive ¢ i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
¢) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti presso i locali/luoghi/ambienti
del datore di lavoro committente o inadeguati all’esecuzione del contratto);
d) imezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
ecc.); ' : '
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
- temporale delle lavorazioni interferenti; S o _
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi ¢ servizi di protezione collettiva. - :

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto o figura assimlabile
ai fini della sicurezza, la ditta appaltatrice & tenuta, in qualitid di ‘appaltatore-committente, a
corrispondere gli oneri per Dapplicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi
interferenziali al subappaltatore senza alcun ribasso. In caso in cui si preveda la presentazione di
proposte integrative a seguito dell’aggiudicazione, o in corso d’opera derivanti da intervenute
esigenze di carattere tecnico, logistico, ed organizzativo, il committente dovra preventivare tra le
somme a disposizione, una voce relativa agli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza.

In caso di modifiche contrattuali (varianti in corso d’opera, ecc) verranno nuovamente stimati i
costi relativi alle misure di sicurezza per eliminare e, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenza. Tali costi saranno compresi nell’importo della modifica/variante ed
individuano la parte di costo da non assogettare a ribasso.

MODALITA I’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE
" MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE |

Il presente documento & stato predisposto in fase di progettazione e costituisce parte della
- documentazione di gara, mentre sard condiviso, in sede di sottoscrizione del contratto e prima
dell’inizio delle lavorazioni, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento tra:
Datore di lavoro committente o Committente o Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi
‘oggetto-dell’appalto, R.U.P. o DEC o Preposto e i Responsabili degli appaltatori/prestatori d’opera
e degli eventuali subappaltatori coinvolti e, s¢ necessatio, il RSPP-del datore di lavoro che ha la
disponibilta dei luoghi ove debbano eseguirsi le attivita. '

Se in tale sede si individueranno variazioni rispetto al DUVRI redatto, ed eventuali ulteriori misure
di prevenzione ¢ protezione da adottare (se ritenute necessarie da parte del RUP /Datore di lavoro
che ha la disponibilita -dei luoghi oggetto dell’appalto/Responsabile tecnico del contratto o
Preposto), le stesse saranno riportate nel “Verbale di aggiornamento/modifica/integrazione del
- DUVRI”, che dovra essere allegato al presente DUVRI insieme al “Verbale di riunione preliminare
di cooperazione e coordinamento”. '
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. Durante I’esecuzione del contratto, gli eventuali aggiomamenti ¢ variazioni, dOVlltl a modifiche di
carattere tecnico, logistico ed organizzativo, del DUVRI redatto (e aggiornato nella riunione
preliminare), saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di
attivitd dai soggetti coinvolti e riportati nel verbale di riunione (Verbale di riunione, cooperazione
e coordinamento in corso di attivitd). Tale verbale, come il precedente, dovrad essere allegato al -

- presente DUVRI e ne costituira dl_namwo aggiornamento.
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Rif. contratto d’appalto

o (Inserire n.comratto 0 Q.d.a)

-C.ILG.

Pe—

Durata del contratto

5. anni

DIREZIONE 6% TRONCO C4SSING

Committente
RUP Ing. Marco Buccella
DEC Ing. Luigi Inzzetta

Preposto all’esecuzione del contratto

Impresa app'altatrice :

“i.- (Inserive il nowminativo)

Sede legale

L (Inserive la ragione sociale)

Titolare dell’impresa appaltatrice

o (Tnserire 'indirizzo)

Referente dell’impresa appaltatrice

L (Inserire il dalore di'lavoro dell impresq)

Impresa subappaltatrice

4o (Inserire il nominativo)

Sede legale dell’impresa subappalfatrice

Lii(Inserive il iiominativo)

Titolare dell’impresa subappaltatrice

ta (Inserire jl nominative)

Referente'del[’impresa subappal_'tatrice

- (nserive 1 datore i favoro dell“impresa)

Attivitd oggetto detl’appalto

Sevizio relativo alPesecuzione delle operazioni invernali
di sgombero della neve e caricamento e spargimento
cloruri solidi e/o liquidi. '

Descrizione attivita®

Collaudo attrezzature: abbinamento preventivo degli autocarri
alle rispettive lame sgombraneve, attrezzature spargisale e
botti innaffiatrici. -

Caricamento del cloruro di sodio solido con motopale sugli
autocarri spargisale/spargilama.

Caricamento del cloruro di calcio liquido nelle autobotti
innaffiatrici e nelle vasche degli spargitori.

Spargimento dei cloruri solidi ¢ liquidi -

Aggancio lame sgombraneve agli autocarri

Spazzamento o sgombro neve '

Eventuale soccorso a veicoli_bloccati da neve o ghiaccio

3 Come da capitolato
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Orario di lavoro/turni

Reperibilita h24 nel periodo previsto dal contratto.
A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade per
I'Italia spa )

‘Attivita che cofnportano cooperazione e
soggetti coinvolti K

Aspi: Collaudo attrezzature: abbinamento preventivo degli
autocarri alle rispettive lame sgombraneve, attrezzature
spargisale e botti innaffiatrici.

Aspi: Eventuale soccarso a veicoli bloccati da neve o ghiaccio

Personale genericamente pres_enté nei
Iuoghi di azione

Personale ASPI, Polizia di stato, altri appaltafori, utenti
autostradali,_ecc.
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

TRAFFICO _

VEI dCOtI.J ARE/ : ISTRUZIONI DI SICUREZZA

incident, Le attivita lungo la tratta devono essere effettuate previa esecuzione di tutte le
investimenfi . misure necessarie per la protezione e il segnalamento dei mezzi operativi e del

personale a terra, secondo quanto previsto dal Codice delld Stradd e dalle Lince
guida per la sicurezza dell’operatore su strada.

L’inizio dei lavori deve essere autorizzato da ASPL.

E’ fatto obbligo al personale che interviene su strada in presenza di traffico, di
indossare indumenti ad alta visibilita conformi alle norme EN 471 classe 3.

Le manovre con automezzi in autostrada in deroga al Codice della Strada
(inversione di marcia e attraversamento su piazzali di stazione; accesso e uscita dai
cantieri situati in autostrada; fermata del mezzo in piazzola di emergenza, piazzola |
tecnica o in corsia. di emergenza; fermata del mezzo in tratte di carreggiata prive di
corsia di emergenza o con corsia di emergenza ridotta; fermata del mezzo in
galleria; percorrenza a piedi della carreggiata, attraversamento a piedi della
carreggiata; fermata del mezzo in pista di stazione, marcia in corsia di emergenza;
retromarcia in corsia di emergenza) sono consentite, solo per effettive esigenze di
servizio, al personale dotato di autorizzazione rilasciata da ASPI a seguito di
verifica di superamento di apposito corso sulle procedure (Linee guida per la
sicurezza dell’Operatore su strada).

Gli spostamienti a piedi in autostrada, in deroga al CdS, sono consentite solo per
effettive esigenze di servizio, al personale dotato di apposita autorizzazione, che
deve attenersi rigorosamente alle disposizioni prev1ste dal Linee guida per la
smurezza dell’Operatore su Strada.

Nessuna attivita pud essere svolta in caso di scarsa o limitata visibilita, come ad
esempio per presenza di nebbia, di precipitazioni nevose, ovvero in tutte le
condizioni che possono limitare a meno di 100 m la visibilita.

Qualora le condizioni negative sopravvengano successivamente all’inizio delle
attivitd queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione
della segnaletica di protezione eventualmente posta in opera.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA )
E’ obbligatorio salire o scendere dall’automezzo esclusivamente:
- all’interno delle zone delimitate :
- sul margine destro della carreggiata

Indossare gli indumenti ad alta visibilita conformi alle norme EN 471 classe 3, in
caso di arresto del mezzo in aree esposte al transito veicolare. '
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(continua)

fcontinua) .
TRAFFICO Verificare tramite specchietto retrovisore il sopraggiungere dei veicoli.
VEICOLARE/ Nel caso di arresto del mezzo sul margine destro della carreggiata:
incidenti, - Scendere possibilmente dal lato destro
investimenti - Uscire dal lato sinistro solo in caso di lmpedlmento dell’apertura della portlera
_ destra
In caso di discesa dal lato sinistro, if conducente deve:
- parcheggiare in modo che la portiera invada il meno possibile la corsia di marcia
- agevolare I’uscita dei colleghi controllando il traffico sopraggiungente
E’ stata predxsposta una procedura per l’attraversamcnto delle plste in sicurezza
affissa presso le stazioni.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Nei tratti in cui sono presenti i sottopassaggl pedonali & vietato effettuare
I’attraversamento in superficie. :
In assenza del sottopassaggio pedonale, effettuare I’attraversamento in superficie
attenendosi alla procedura “Adtfraversamento piste” esposta in stazione.
"ATTIVITA: Arresto del mezzo in pista di stazione
" ISTRUZIONI DI SICUREZZA
In generale & vietato arrestare.il mezzo in pista.
Qualora fosse necessaria, per effettive esigenze di servizio, Iattivita pud essere
escguita solo previa autorizzazione d1 ASPI, che provvedera a chiudere la pista
interessata. .
Per le modalita di arresto in pista, attenersi alle seguenti ﬂi_sure di sicurezza:
- In fase di avvicinamento, accertarsi che la pista sia stata effettivamente chiusa e
attivare tutti i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sull’automezzo
(girofaro e quattro frecce). Superare la barriera accedendo, ove possibile, dalla |
pista laterale pill vicina a quella chiusa, effettuare la manovra in retromarcia per il '
posizionamento del mezzo lungo la pista attigua a quella chlusa al traffico (a valle
della barra di cadenzamento).
- Lasciare i dispositivi di segnalazione [uminosa dell’automezzo accesi per tutta la
durata della sosta. -
- Una volta lasciata la pista, dame avviso al Preposto al fine di consentire la
riapertura della pista.
DISLIVELLY/

cadute dall’alto,
cadute nel vuoto,
scivolamenti

]STRUZIONI DI SICUREZZA
Le attivitd in presenza di dislivelli o' su postazioni sopraclevate non protette o
comunque dove persiste un rischio di caduta dall’alto (per instabilita del supporto,

(continua).

{continua)
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DISLIVELLI/
cadute dall’alto,
cadute nel vuoto,

o altro), devono essere eseguite utilizzando sistemi individuali antlcaduta
(imbracature di sicurezza, cinture) ancorati a strutture fisse.

A tale utlizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.
Qualora si verificasse I’assenza o 1'inadeguatezza di tali strutture fisse, € vietato

scivolamenti e . -
' accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.
| elle
-;carregglate (oltre il guard rail).
ISTRUZION[ DI SICUREZZA
Per il raggiungimento di siti posti oltre le barriere fisse, gli addetti devono utilizzare
i primi varchi di accesso disponibili.
In caso di interventi oltre il margine destro della carreggiata, arrestare il mezzo
prima del punto di accesso all’area in.cui operare con tutti i dlspos1t1v1 di
segnalazione presenti sul mezzo accesi.
Ove possibile, ragglungere i siti a valle di scarpate r1p1de passando per i punt1 con
pendenza inferiore.
Ove possibile raggiungere i siti sui rilevati da punti a quota pari a 7€ro.
In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza, ancorarsi a strutture fisse,
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione, secondo le indicazioni det Preposto.
A tale utlizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.
Qualora si verificasse 1’assenza di ancoraggi fissi, ¢ vietato accedere alle aree di
lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.
In caso di presenza di vegetazione mfestante richiedere preventlvamente la pulizia
dell’area di intervento. :
Procedere lungo il pend10 usando la mass;ma cautela, molto lentamente in
diagonale.
Indossare le scarpe antinfortunistiche in dotazio_ne. ' ,
PRESENZA DI
LINEE AEREE E dge )
DI ISTRUZIONI DI SICUREZZA _
SOTTOSERVIZI/ Prima dell’inizio dei lavori ¢ necessario effettuare un’analisi preventiva del sito per
elettrocuzione, I'individuazione delle linee elettriche e dei sottoservizi esistenti ed individuare
esplosione, eventuali misure di prevenzione ¢ protezione specifiche. -

investimento di

| fluidi in pressione -

Le attivitd in presenza di conduttori e apparecchlature elettriche o con utilizzo di
attrezzature elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con
conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

E vietato, comunque, operare a distanza mfenore al mt 7 dalle linee elettriche
suddette, se MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee medesime ad
opera del gestore.

PRESENZA DI
IMPIANTI IN
TENSIONE E
UTILIZZO DI

:'Attwlta in . prossimita = di impianti

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Le attivitd in presenza di conduttori ¢ apparecchiature elettriche o con utilizzo di
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ATTREZZATURE
ELETTRICHE/
elettrocuzione,

| incendio

attrezzature elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con *
conduttori elettrici non isolati e verificando le cond1z1om di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente.

PRESENZA DI
LINEE .
FERROVIARIE/
elettrocuzione, -
investimenti da
parte del convoglio

ATVt In prossimith di linet ferroviarie ion protetie.

| opera del gestore.

“accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Nelle immediate adiacenze delle linee ferroviarie non & consentito accedere senza
preventiva autorizzazione scritta di ASPI sentita 1’autoritd ferroviaria competente,
per la messa in sicurezza della sede fenowana stessa.

Poiché nell’ambito delle linee ferroriarie non protette ¢ posmb:le la presenza di linee-
elettriche in tensione, & vietato operare a distanza inferiore ai mt 7 da dette linee
elettriche, se MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee medesime ad | .

In presenza di dislivelli privi di adeguate protezioni, ancorarsi a strutture fisse,
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione.

A tale utilizzo deve essere adibito solo personale ¢ debitamente addestrato.

Qualora si verificasse [’assenza o 1’inadeguatezza di tali strutture fisse, ¢ vietato

PRESENZA DI
INQUINANTI

AERODISPERSY/

esposizione a
| sostanze inquinanti

Sono state cffettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo IX del D.Lgs 81/08. I.

risultati dell’indagine hanno evidenziato che le concentrazioni di inquinanti
aereodlsper51 rispettano le normative vigenti e sono al di sotto dei TLV della
ACGIH in tutte le situazioni prese in esame. :

aerodisperse

RUMORE : {}Per orrenza o attivith: lungo Ia tratta :
PRODOTTO DAL ["gono state effettuate mdagml ambientali ai sensi del Tltolo VI capo II del D. Lgs
TRAFFICO 81/08. I risultati dell’indagine: _
YEICOLARE (in - non hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d’azione.
particolare in _ -

galleria)/

Esposizione a

rumore

PRESENZA DI “Percorrenza o attivitd lungo la tratta (attivita di manutenzione las pade,
RADIAZIONI _attivitd in galleria; attivitd notturna) <
OTTICHE Sono state effettuate indagini ambientali ai sensi del Tltolo VIII capo V del D. Lgs
ARTIFICIALY/ 81/08. Irisultati dell’indagine:

esposizione a

. Irisultati dell’indagine:
"~ non hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d’azione.
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NOTA BENE:

Eventuali rischi specifici diversi da quelli sopraelencati, connessi a particolari sitnazioni o
" modifiche sopraggiunte, ¢ relative misure verranno comunicati_in_sede di RIUNIONE
PRELIMINARE e/o RIUNIONE DI COORDINAMENTO che costituiranno integrazioni del
DUVRI (cfr, verbale di riunione preliminare/riunione di coordinamento).

OBBLIGHI E DIVIETI

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
_lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (ai sensi deli’art. 26, comma 8 D. Lgs 81/08).
La tessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui .
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve
contenere anche I'indicazione del committente (ai sensi dell’art. 5 dalla L. 136/2010)

2. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati dal Preposto comvolto
' nell’esecuzione del contratto o dal Direttore Esecutivo del Contratto del committente.

3. Evitare Iuso di cuffie o auricolari per I’ascolto della musica durante Pattivita, perche
potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di
emergenza (allarme incendio, allarme evacuazmne), i clcahm dei mezzi e delle macchine ed i
richiami vocali di altri lavoratori.
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N {ED

'ESTERNO DEL PM

Descrizione attivita

Circolazione con automezzi nelle aree esterne e nelle a
Spostamenti a picdi all’esterno per raggiungere le aree di Javoro di competenza

ree di parcheggio det PM

Luoghi interessati
attrezzature

Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito

Orario di
effettuazione _
(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno del normale orario di lavoro del Personale Aspi. -
11 collaudo operativo ¢ eseguito prima del periodo operativo previsto nel contratto

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/ -
Attrezzature
utilizzati

Furgoni, autoveicoli, autocarri, autogru a braccio meccanico

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Eventoamo

SURE DI PREVENZIONE

ZIONE-

Circolazione e Presenza di altri
manovre nell” aree [ veicoli in

di parcheggio e di | circolazione e

depaosito manovra:

attrezzature del - autovetture dei

PM, con 7 -dipendenti ASPI

autovetture ¢ g consociate

autocarri - automezzi di altri
appaltatori e
della Polizia di
Stato

e consociate
- Altri appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di pedoni:
- dipendenti ASPI -

Incidenti:
- impatti tra
- automezzi

- Investimenti
- Urti

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Procedere all’interno del PM/PN a
passo d’uomo
- Rispettare i sensi di marcia e la
segnaletica stradale
-In caso di manovre in retromarcia o
quando la manovra risulti
particolarmente  difficile (spazi ridotti,
scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da
un collega a terra ‘
- Parcheggiare i  veicoli nell’area
appositamente predisposta ed evidenziata
con segnaletica verticale ed orizzontale
- Non parcheggiare gli autoveicoli in aree
riseivate a quelle del personale Aspi o
della PS
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FTAZIONE RISCHI | MISURE DI PREVENZIONE
| INTERFERENZE PROTEZIONE "
ossibili interferenze. . - Evento/D
Spostamenti a Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
piedi all’interno | veicoli in - Investimenti L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
dell’ aree di circolazione e - Urti B FORNITORE
parcheggio e di manovra: - Se non richiésto, restare nelle vicinanze
deposito - autovetture dei del proprio automezzo ' _
attrezzature del dipendenti delle - Camminare possibilmente sui
| i | societd ASPI e marciapiedi e sui percorsi pedonali -
consociate - Non sostare dietro gli automezzi in
- automezzi di altri sosta e in manovra '
appaltatorie
della Polizia di
Stato
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DUVYRI

tific: Ml

Descrizione attivita

L attivita prevede il collaudo operativo alle atirezzature presso la direzione di
tronco. Scelta ¢ aggancio della lama per I’abbinamento con I’autocarro e successivo
applicazione della piastra identificativa alla lama (dima)

Luoghi . Tutte l¢ arce esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito
attrezzature L . :

Orario di Variabile all’interno del normale orario di lavoro det Personale Aspi.

effettuazione |

dellattivita

Impianti tecnologici
utilizzati

| Veicoli/  Macchine/
Attrezzature
utilizzati

Autocarri (per sgombro neve)

Sestanze/Preparati
utilizzati

“Materiali utilizzati

Lame sgombra neve

Operazione di Presenza di altri Incidenti:
aggancio: veicoli in ' - impatti tra L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
movimentazione circolazione e automezzi FORNITORE
meccanica della manovra: , - Attivare 1 mezzi di segnalazione
lama nelle aree di - autovetture dei - Urti dell’automezzo : ,
deposito “dipendenti delle - Investimenti | - In caso di spazi ristretti o di presenza
attrezzature societd ASPIe ' di altro personale, farsi- coadiuvare da
consociate un operatore a terra nelle operazioni
- automezzi di altri - Far allontanare dall’automezzo tutte le
appaltatori persone non autorizzate alle operazioni

Presenza di altro
personale

MISURE COMPORTAMENTALI PER -

Polizia di Stato di scelta e aggancio della lama

dipendenti ASPL
e consociate
altri appaltatori
agenti di Polizia

di Stato
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’ROTEZIONE.

INTERFERENZE

Possibill interferenze | Evenfo/Da
Operazione di Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: personale - Schiacciamento | L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
movimentazione - dipendenti ASPI arti inferiori . FORNITORE
meccanica della addetto al o - Effettuare ’aggancio |
lama nelle aree di controllo ¢ al ' automaticamente esclusivamente dalla
deposito - collaudo del o guida del{’autocarro con lausilio della

attrezzature mezzo , ; centralina elettrica

‘ : - Non marovrare in presenza di persone
non autorizzate
- Manovrare solo quando il personale
autorizzato di Autostrade, e quello della
propria societd, & posto a giusta
distanza di sicurezza
-In caso di avvicinamento al
automezzo e alla lama, da parte del
personale Autostrade, necessario per
coadiuvare le operazioni, interrompere-
la manovra ¢ bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento
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DUVRI e
m;
Descrizione attivita L’attivitd prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la direzione di
' tronco. Scelta ¢ aggancio del cassone/botte per I’abbinamento ¢con 1’autocarro spargi
sale e successivo applicazione della piastra identificativa (dima)
| Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito
attrezzature - ' ' o
Orario di ' Variabile all’interno del normale orario di lavoro del Personale Aspi.
| effettuazione ' '
delPattivita
Impianti - tecnologici | -
interessati : .
Veicol/  Macchine/ | Autocarri (per spargimento cloruri), autogru
Attrezzature '
utilizzati
Sostanze/Preparati | -
| utilizzati
Materiali utilizzati Cassone porta sale ¢ spargitoio

'MISURE DIPREVENZIONEE
ROTEZIONE .
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"VALUTAZIONE RISCHIL . |

Operazione di
aggancio del
cassone /botte nelle
aree di deposito
attrezzature

Pfeséhza di altrl -

veicoli in L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/

circolazione e Incidenti: FORNITORE

manovra: - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalazione

- autovetture dei automezzi - dell’automezzo
dipendenti delle - In caso di spazi ristretti.o di presenza
societd ASPle - Urti di altro personale, farsi coadiuvare da |,
consociate . - Investimenti’ un operatore a terra nelle operazioni

- automezzi di altri : - Far allontanare dall’automezzo tutte le
appaltatori- _ persone non autorizzate alle operazioni

- Polizia di Stato di scelta ¢ aggancio del cassone

Presenza di altro

personale '

~ dipendenti ASPI
e consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia
di Stato
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+:“MISURE DI PREVENZIONEE

- PROTEZIONE.

Operazione di Presenza di altro i

aggancio del personale
. cassone /botte nelle | - dipendenti ASPI Caduta del
aree di deposito addetto al cassone; _
attrezzature controllo e al - Schiacciamento
o collaudo, del : arti inferiori

MeEzZzZo

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
- FORNITORE

- Effettuare - I’aggancio
automaticamente esclusivamente dalla
guida dell’autocarro in retromarcia
- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate
- Manovrare solo quando il personale
autorizzato di Autostrade, e quello della
propria societd, & posto a giusta
distanza di sicurezza

-In caso - di avvicinamento al.

automezzo e al cassone, da parte del
personale Autostrade, necessario per
coadiuvare le operazioni, interrompere
la manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento -
-Prima di iniziare " le operazioni
assicurarsi dell’assenza di altri operatori
¢ di automezzi nel giro di azione
deli’autogru '

- Prima del sollevamento, assicurarsi
del perfetto ‘aggancio del cassone/botte
alle funi del braccio meccanico
dell’autogri

| - Non manovrare in presenza di persone

non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato di-Autostrade, e quello della
societd appaltatrice, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

-In caso di avvicinamento al
automezzo e al cassone/botte, da parte
del personale Autostrade, necessario
per  coadiuvare le  operazioni,
interrompere la manovra e bloccare il
mezzo sino al suo  successivo

“allontanamento

- E assolutamente vietato transitare e
sostare softo il carico sospeso
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DUVRI 53
VALUTAZIONE RISCHI URE DIPREVENZIO El
INTERFERENZE : :
Operazione di Presenza di altri Incidenti:. MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in : * |- impatti tra L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
cassone/botte nelle |circolazionee automezzi , FORNITORE
aree di deposito manovra: ‘ . - Attivare i ‘mezzi di segnalazione
attrezzature con - autovetture dei - Urti del’automezzo
utilizzo di autogru | dipendenti delle - Investimenti - In caso di spazi ristretti o d: presenza
(di Autostrade o societd ASPIe - " | di altro personale, farsi coadiuvare da
1 Appaltatore) consociate un operatore a terra nelle operazioni
o - automezzi di altri - Far allontanare dall’automezzo tutte le
appaltatori _ : persone non autorizzate alle operazioni-
- Polizia di Stato di scelta e aggancio del cassone/botte
' | - Far allontanare dalla gru ¢ dal suo
Presenza di aliro ' ‘ raggio di azione futte le persone non
personale _ ' | autorizzate alle operazioni di aggancio
- dipendenti ASPI : del cassone
e consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia
di Stato
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Descrizione attivitd -

Gli operatori accedono con il proprio autocarro all’interno del piazzale det PN o PM
e si posizionano frontalmente alla lama a loro assegnata. '

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM ¢ al Posto Neve: aree di parcheggio e di
' deposito attrezzature
Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operatlve)
effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade spa)
dell’attivita ' ' :
| Impianti tecnologici | -
interessati N
Veicoli/  Macchine/ | Autocarri
Attrezzature
utilizzati
Sostanze/Preparati -
utilizzati

Materiali utilizzati

ALUTAZIONE RISCHI

Circolazione e
manovre nell’ aree
di parcheggio e di
deposito
attrezzature del PM
e del Posto Neve,
con autovetture e
autocarri

Presenza

veicoli in

circolazione e

manovra:

- autovetture dei
dipendenti ASPI

- e consociate

.- automezzi di altri
appaltatori e
della Polizia di

Stato

Presenza

- dipendenti ASPI
e consociate
- Altri appaltatori

- Polizia

dl altrl
- impatti tra
automezzi

di pedoni: |- Urti

di Stato

- Incidenti:

"quando | la

- Investimenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE )
- Procedere all’interno delle aree del
PM a passo d’uomo
- Rispettare i sensi di marcia ¢ la
segnaletica stradale -
- In caso di manovre in retromarcia o
manovra risulti
particolarmente difficile (spazi ridotti,
scarsa visibilita, ecc.), farsi coadluvare
da un cotlega a terra '
- Parcheggiare i veicoli nell’area
appositamente predisposta ~ ed
evidenziata con segnaletica vertlcale ed
orizzontale
- Non parcheggiare gli autoveicoli in
arce riservate a quelle; del personale
Aspi o della PS
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“FASE

VALUTAZIONE RISCHI -
INTERFERENZE

Possibili interferenze

" MISURE DIPREVENZIONEE

PROTEZIONE

Spostamenti a piedi

all’interno dell’
aree di parcheggio e
di deposito
attrezzature del PM
€ del Posto Neve

i’resenza di zrlritrir

veicoli in
circolazione e
manovra:

- autovetture dei
dipendenti delle
socictda ASPILe
consociate

- automezzi di altri
appaltatori e
della Polizia di
Stato

|- Investimenti

- Urti

MISGRE COMPORTAMENTALY PER

‘marciapiedi e sui percorsi pedonali

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/

FORNITORE
-Se non richiesto, restare nelle
vicinanze del proprio automezzo
- Camminare possibilmente-  sui

- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra

- Indossare sempre i
visibilita

DPI " ad alta
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Descrizione attivita Gli operatori agganciano le lame alla plastra‘dell’zrmtocawr;&

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM ¢ al Posto Neve: aree di parcheggio e di ||
deposito attrezzature | '

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade spa)

dell’attivita ' '

Impianti tecrologici | - : '

utilizzati u -

Veicoliy  Macchine/ | Autocarri (per sgombro neve) .

Attrezzature -

utilizzati

Sostanze/Preparati = | -

utilizzati

Materiali utilizzati L.ame sgombra neve

I PREVENZIONEE
ON

VALUTAZIONE RISCH

Operazione di Presenza di altri | MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio: veicoli in . : L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
movimentazione | circolazione e Incidenti: . FORNITORE
meccanica della | manovra: - - impatti tra - Aftivare i mezzi di segnalazione
lama nelle aree di | - autovetture dei automezzi .| dell’automezzo ‘
deposito dipendenti delle - In caso di spazi ristretti o di presenza
attrezzature del societi ASPIe |- Urti di altro personale, farsi coadiuvare da-
PM e del Posto consociate - Investimenti un operatore a terra nelle operazioni
Neve - automezzi di altri : - Far allontanare dall’automezzo tutte le
| appaltatori : persone non autorizzate alle operazioni
- Polizia di Stato di scelta e aggancio della lama

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI
e consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia

- di Stato
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: MISIJRE DI PREVENZIONE £

POSSlbl]l mterferenze

Operazione di Presenza di altro - Urti MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio: personale - investimenti L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
movimentazione - dipendenti ASPI - Schiacciamento FORNITORE '
meccanica della addetto al arti inferiori ~ | -L’aggancio va . fatte in modo
lama nelle aree di controllo e al autonomo  dal solo  operatore
deposito collaudo del ' dell’autocarro S
attrezzature del mezzo - Effettuare ’aggancio
PM e del Posto _ ' automaticamente esclusivamente dalia
Neve : : guida dell’autocarro con I'ausilio della

centralina elettrica

- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate

- Maitovrare solo quando il personale
autorizzato di Autostrade, e quello della
propria societd, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza :

- In caso di avvicinamento
all’automezzo e alla lama, da parte del.
personale Autostrade, per coadiuvare le
operazioni, interrompere la manovra €
bloccare il mezzo sino al suo successivo
allontanamento a distanza di sicurezza

- A conclusione dell’aggancio attivare i
fermi di sicurezza della lama
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Descrizione attivita Gli operatori étaznoriého neiié'scdi opérative di Aspi (PM/PN) in attesa di

‘intervenire :
Luoghi - Tutte le aree esterne e interne di competenza al PM e al Posto Neve
Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
effettuazione . A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade spa)

dell’attivita

Impianti tecnologici | -
interessati |
Veicoli/i  Macchine/ | Autocarri
Attrezzature
utilizzati

Sostanze/Preparati -
utilizzati

"Materiali utilizzati -

‘UTAZIONERISCHI e M

Stazionamento Presenza dl Incendio MISURE COMPORTAMENTALI PER

presso i locali’ materiale Elettrocuzione L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
dedicati nei PM/PN | inflammabile e : " FORNITORE
impianti elettrici _ | - Non fumare o usare fiamme hbere

nei luoghi dove & espressamente
vietato e in particolare dove sono
presenti materiali o  sostanze
inflammabili

-Non compiere mai interventi su
impianti o apparecchiature

-Non ostruire le aperture - di
ventilazione degli apparecchi di
riscaldamento, macchinari- = e
| apparecchiature elettriche

- Non utilizzare prese multiple
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Descrizione attivita Gi operatori escono dal PN/PM, si incanalano lungo la tratta di competenza,
disponendosi in formazione di treno-lame

Luoghi | Tratto autostradate indicato dalla Centrale operativa

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
effettuazione A chiamata in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade spa) -
dell’attivita S '

(dalle ore/alle ore) -
Impianti tecnologici | -

utilizzati .

Veicoli/  Macchine/ | Autocarri (per sgombro neve); spargitori
Aftrezzature ‘

utilizzati

Sostanze/Preparati -
utilizzati
Materiali utilizzati- Lame sgombra neve

Possibili interferenze

Incidenti: ) ’ MISURE ORGANIZZATIVE

Arrivo sul tratto | Presenza di altri
autostradale veicoli in - impatti tra In caso di previsione ed emergenza
previsto con 3 04 | circolazione e automezzi neve, tutti i cantieri stradali sono
automezzi - | manovra: ' preventivamente rimossi, ad eccezione di
spazzaneve - autovetture dei : quelli dei tratti completamenti chiusi al
~ dipendenti | traffico dell’utenza
-qualificati di ' o
Autostrade In caso di previsione ed emergenza
- Utenti ' Investimenti neve, il tratto interessato dall’ingombro
autostradali Urti della. neve viene chiuso al traffico
dell’utenza '

Gli operatori deétla ditta appaltatrice
sono forniti di mezzi di comunicazione
e sono in continuo contatto con il
Centro radio informativo (sala radio).

Tutti gli automezzi sono muniti di catene
antineve
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0
Arrivo sul tratto | Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
autostradale veicoli in - impatti tra L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
previsto con 3 0 4 | circolazione: automezzi FORNITORE
autpmezzi - autovetture dei - Ogni operatore dovra verificare a bordo
spazzaneve dipendentl la funzionalitd del proprio apparato radio

qualificati di prima di abbandonare il PM o Posto

Autostrade Neve '

- Utenti : - Attivare i dispositivi di segnalazione
autostradali ~ Investimenti luminosa presenti sul mezzo (girofari,
- Polizia di Stato Urti frecce, ecc.) :

' - Tutti i conduttori degli spazzaneve
devono attenersi alle istruzioni del
responsabile delle operazioni
- Ogni autocarro deve procedere in fila
indiana tenendosi a distanza di sicurezza
da quello che lo precede

Sgombro neve Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
‘ veicoli in - impatti tra . 1’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
| circolazione: automezzi FORNITORE
- autovetture dei - Attivare i dispositivi di segnalazione
dipendenti luminosa presenti sul mezzo (girofari,
qualificati di frecce, ecc.)
- Autostrade - Tutti i conduttori degli spazzaneve
- Utenti : devono attenersi alle istruzioni del
autostradali Investimenti responsabile delle operazioni '
- Polizia di Stato Urti - Ogni autocarro deve procedere, come
da addestramento, tenendosi a distanza di
sicurezza da quello che lo precede
- Verificare la presenza. di autoveicoli
dell’utenza bloccati, avvisare fa Centrale
Operativa e prestare eventuale soccorso
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= SNGVe POr 11 Montagelo ¢ 1 agas Gelle attrzzature (¢ -
Descrizione attivitd | Gli operatori, a inizio stagione, giungono nei piazzali PM/PN con gli autocarri da
allestire € procedono ‘al mentaggio degli spargitori/innaftiatrici.

Luoghi Tutte le aree esterne di coinpetenza al PM e at Posto Neve.
Orariodi Orario definito pre{fentivamente

effettuazione ' \

dellattivita

Impianti tecnologici | -
interessati
Veicoli/ © Macchine/ | Autocarri, autovetire
Attrezzature
utilizzati

Sostanze/Preparati -
utilizzati

Materiali utilizzati

‘Circolazione Presenza di altri , MISURE COMPORTAMENTALI PER
automezzi nelle veicoli in circolazione | - L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
aree esterne dei | e manovra: | Incidenti: FORNITORE
PM e dei Posti - autovetture dei - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalazione
Neve . dipendenti delle automezzi dell’automezzo -
societd ASPl e ' : - In caso di spazi ristretti o di- presenza di
consociate - Urti altro personale, farsi coadiuvare da un
- automezzi di altri - Investimenti operatore a terra nelle operazioni
appaltatori : - Far allontanare dall’area di carico tutte le
- Polizia di Stato persone non autorizzate alle operazioni '
e - Non manovraré in presenza di persone
Presenza di altro : non autorizzate
personale : - In caso di avvicinamento al automezzo,
- dipendenti ASPI e da parte del personale Autostrade,
consociate - ‘ ' necessario per coadiuvare le operazioni,
- altri appaltatori interrompere la manovra e bloccare il
- agenti di Polizia di : mezzo  sino  al  suo  successivo
Stato allontanamento a distanza di sicurezza
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" VALUTAZIONE RISCHI 0 - MISUREDI PREVENZIONE
INTERFERENZE .

. POSSIhl[I mterferenze

~ Eyento/Danno

Circolazione
automezzi nelle

Presenza dl altrl —

veicoli in circolazione

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/

- Polizia di Stato

Presenza di altro
personale
- dipendenti ASPl e
-consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia d1
Stato

aree esterne dei e manovra: Incidenti: FORNITORE
PM e dei Posti - autovetture dei - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalazione
Neve dipendenti delle automezzi dell’automezzo :
- societd ASPI e - Procedere a velocita ridotta nel piazzale o
consociate - Urti nelle aree esterne '
- automezzi di altri - Investimenti - In.caso di spazi ristretti o di presenza di
appaltatori ' -altro personale, farsi- coadiuvare da un
- Polizia di Stato operatore a terra nelle operazioni
Presenza di altro
personale
- dipendenti ASPI e
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato . :
Spostamenti a Presenza dialtri MISURE COMPORTAMENTALI PER
piedi all’interno | veicoli in circolazione |- Investimenti L’ APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
dell’ aree di € manovra: - Urti " FORNITORE
parcheggio e di - autovetture dei - Se non richiesto, restare nelle vicinanze
deposito dipendenti delle del proprio automezzo
attrezzature del socictd ASPl e - Camminare possibilmente sui
PM e dei Posti consociate marciapiedi e sui percorsi pedonali
Neve - automezzi di altri - Non sostare dietro gli automezzi in sosta
appaltatori e della ¢ in manovra
Polizia di Stato .
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione |- L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
cassoni/botti sugli |e manovra: Incidenti: - FORNITORE -
autocarri, nelle - autovetture dei - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalazione
aree di deposito dipendenti delle - automezzi dell’automezzo , ‘
attrezzature, societd ASPIe - In caso di spazi ristretti o di presenza di
pressoiPMeci consociate - Urti altro personale, farsi coadiuvare da un
Posti Neve - automezzi di altri - Investimenti operatore a terra nelle operazioni
' appaltatori - Far alfontanare dall’antomezzo tutte le

persone non autorizzate alle operazioni di
scelta e aggancio del cassone
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'VALUTAZIONE RISCHIL

' ::INTERFERENZE :

fMISURE_DI PREVENZIONE'

| Operazibne di

aggancio del
cassoni/botti sugli
autocarri, nelle
aree di deposito
attrezzature,
pressoi PMei
Posti Neve

Presenza di' altro

personate

- dipendenti ASPI
addettoal
controllo

: ,_ Urti b

Caduta del

cassone:

- Schiacciamento
arti inferiori

MISURE COMPORTAMENTALI PER -

‘L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Effettuare I’aggancio automaticamente
esclusivamente dalla guida dell’autocarro
in retromarcia '
- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate .
- Manovrare solo quando :l personale
autorizzato di Autostrade, e quello della
propria societd, & posto a giusta distanza di
sicurezza
- In caso di avvicinamento all’ automezzo e
al cassone, da -parte del - personale
Autostrade, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la manovra e
bloccare il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

Operazione di
aggancio del
cassone/botte nelle
aree di deposito
atirezzature, con
utilizze di autogtw
(di Autostrade o

- Appaltatore),
pressoi PMei
Posto Neve

Presenza di altro
personale
- dipendenti ASPI
addetto al
controllo

Ut

Caduta del
cassone;
- Schiacciamenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Prima di iniziare le operazioni assicurarsi
defl’assenza - di altri operatori e di
automezzi nel giro di azione dell’autogru-
(a braccio meccanico) :

- Prima del sollevamento, assicurarsi del
perfetto aggancio del cassone alle funi

dell’autogru

- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate '
- Manovrare solo quando il personale
autorizzato di Autostrade, e quello della
societd appaltatrice, & posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al automezzo e
al cassone, da parte del personale
Autostrade, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere [a manovra ¢
bloccare il mezzo sino al suo successivo
allontanamento

-E assolutamente vietato tran31tare e
sostare sotto il carico sospeso '
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li inferferenze | Evento/Danno

" MISURE DI PREVENZIONE,

PROTEZION

Operazione di
aggancio del ‘
cassone/botte nelle
aree di deposito
attrezzature con
utilizzo di antogru
{di Autostrade o
“Appaltatore),
pressoiPMei
Posto Neve

Presenza di altr-i'

veicoli in circolazione
e manovra:

- aufovetture dei
dipendenti delle
socicta ASPl e
consociate

- automezzi di altri.
appaltatori

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI e
consociate

- altri appaltatori

_ - agenti di Polizia di

Stato

Incidenti:
- impatti tra
automezzi

- Urti
- Investimenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Attivare 1 mezzi di segnalazione
dell’automezzo
- In caso di spazi ristretti o di presenza di
altro personale, farsi coadiuvare da un
operatore a terra nelle operazioni
- Far allontanare dall’automezzo tutte le
persone non autorizzate alle operazioni di
aggancio del cassone/botte
- Far allontanare dalla gru ¢ dal suo raggio
di azione tutte le persone-non autorizzate

alle  operazioni . di  aggancio = del

cassone/botte
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lo di

lido

Descrizione attivita

Gli operatori giungono n

ei piazzali PM/PN con le loro autovetture e si trasferiscono sui
loro autocarri parcheggiati-nei piazzali. Procedono poi con il caricamento dei cloruri
sui loro autocarri agganciati precedentemente .

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di stoccaggio del sale.
Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade spa)

dell’attivita '

Impianti tecnologici
interessati

Impianti di caricamento cloruri (silos e ¢isterne)

Veicoli  Macchine/
Attrezzature
utilizzati

Autovetture, Autocarri, motopala, autobotti, autogru {braccio meccanico)

Sostanze/Preparati
utilizzati

Cloruro di sodio solido e liquido

Materiali utilizzati

Circolazione

automezzi nelle

aree esterne dei
PM e dei Posti
Neve

“| veicoli in circolazione
e manovra:

- autovetture dei
dipendenti delle
societd ASPle
consociate

- automezzi di attri
appaltatori _

- Polizia di Stato

Presenza di altro
personale
- dipendenti ASPl ¢
consociate
- altri appaltatort
- agenti di Polizia di
Stato

Presenza dialtri

Incidenti:
- impatti tra
automezzi

|- Urti

- Investimenti

‘da  parte del

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
. FORNITORE _

- Attivare. 1 mezzi di segnalazione

dell’automezzo

- In caso di spazi ristretti o di presenza di

| altro personale, farsi coadiuvare da un

operatore a terra nelle operazioni

- Far allontanare dall’area di carico tutte le
persone non autdrizz'ate alle operazioni

- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate :

- In caso di avvicinamento al automezzo,
personale  Autostrade,
necessario per coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare il
mezzo sino al suo  successivo

allontanamento a distanza di sicurezza
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ROTEZION.

Circolazione

automezzi nelle

. Présernza.(-l.i”al‘tri

veicoli in circolazione

MISURE COMPORTAMENTALI PER -
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/,

aree esterne dei ;e manovra: Incidenti: FORNITORE
PM e dei Posti - autovetture dei - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalazione
Neve dipendenti delle automezzi dell’automezzo ' '
societd ASPle - Procedere a velocita ridotta nel piazzale o
consociate - Urti nelle aree esterne ' ‘
- automezzi di altri - Investimenti - In caso di spazi ristretti o di presenza di
appaltatori altro personale, - farsi coadiuvare da un
- Polizia di Stato operatore a terra nelle operazioni
Presenza di altro
personale-
- dipendenti ASPI e
consociate
- altri appaltatori.
- agenti di Polizia di
Stato
Spostamenti a Presenza di aliri MISURE COMPORTAMENTALI PER
piedi all’interno | veicoli in circolazione | - Investimenti L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
dell’ aree di - ¢ manovra: - Urti FORNITORE

parcheggio e di
deposito
attrezzature del
PM e dei Posti
Neve '

- autovetture dei
dipendenti delle
societd ASPTe
consociate

- automezzi di altri
appaltatori e della
Polizia di Stato

- Se non richiesto, restare nelle vicinanze

del proprio automezzo

- Camminare - possibilmente sui
marciapiedi ¢ sui percorsi pedonali '
- Non sostare dietro gli automezzi in sosta
¢ in manovra




_autostradel]p er litalia
| HSE/ Coordfnamenm RSPP

PUVRI

Pagina 43 di

53
VALUTAZIONE RISCHL ATSURE DI PREVENZIO!

INTERFERENZE

Evento/Danno

Operazione di
carice del sale sui.
cassoni con
motopala nelle
aree di deposito
pressoiPMei
Posto Neve

Presenza di aitri '

veicoli in circolazione
€ manovra;

- autovetture dei
dipendenti delle
societa ASPle
consociate

- automezzi di altri
appaltatori

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPl e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di

- Stato

Incidenti:
- impatti tra
automezzi

- Urti

- Imvestimenti

| Fuoriuscita

accidentale di -

‘cloruro di sodio

- Contatto con -
mucose

" MISURE ORGANIZZATIVE
In caso di utilizzo della pala meccanica di
Autostrade da parte dell’appaltatore verra
redatto un verbale di consegna
dell’aftrezzatura. :

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

-mezzi  di

- Attivare i segnalazione |

1 dell’automezzo

- In caso di spazi ristretti o di presenza di
altro personale, farsi coadiuvare da un
operatore a terra nelle operazioni

- Far allontanare dall’area di carico tutte le
persone non autorizzate alle operazioni

- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate

- In caso di avvicinamento al automezzo,
da parte del personale Autostrade,
necessario per coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare il
mezzo sino al suo  successive
allontanamento a distanza di sicurezza

- Eliminare eventuali sversamenti a terra

dopo [l’allontanamento del autocarro
spargitore - :
- Tenere sgombra [’area di manovra

intorno al deposito del sale

- Parcheggiare la motopala nell’area o nel
parcheggio ad essa assegnata

- Ricoprire, dopo le operazioni-di carico, il
deposito di sale con il telone presente

- Tenere le¢ schede di sicurezza del
prodotto presso I’area di lavoro '
- Usare il prodotto chimico in conformita
con quanto .indicato nella scheda di
sicurezza

- Non sostaré al di sotto della bocca di
scarico del silos

- Per eventuali ispezioni dello spargitore ¢
pulizia a fine operazione, avvalersi delle
scale in dotazione presso il PM/PN previo
verbale di consegna delle attrezzature

[ lavoratori dell’appaltatore che

utilizzano 'autogru dovranno essere
formati, informati e addestrati ai sensi

dell’ Accordo Stato-Regioni 22.12.2012
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i INTERFERENZE
o P 4 nterferenze :
Operazione di Presenza dl altrl _ : MISURE COMPORTAMENTALI PER
carico.del sale veicoli in circolazione o L APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
liquido nelle e manovra: Incidenti: FORNITORE
autobotti, nelle . | - autovetture dei = |- impatti tra - Attivare i mezzi di segnalazione
aree di stoceaggio dipendenti delle - automezzi dell’ autocarro/autobotte .
pressoi PM e i societd ASPle - In caso di spazi ristretti o di presenza di
Posti Neve consociate - Urti ‘ altro personale, farsi- coadiuvare da un
' - automezzi di altri - Investimenti ‘operatore a terra nelle operazioni
appaltatori ' : - Far allontanare dall’area di carico tutte le
- Polizia di Stato Fuoriuscita persone non autorizzate alle operazioni
) accidentale di - Non manovrare in.presenza ravvicinata di
Presenza di altro - cloruro di sodic | persone non autorizzate
personale - Contatto con - Prima’ dell’apertura -delle valvole di
- dipendenti ASPle mucose adduzione, assicurarsi del perfetto
consociate aggancio ~ dei bocchettoni alle due
- altri appaltatori _ estremitd, per evitare sversamenti.a terra.
- agenti di Poliziadi ~ | - Tenere le schede di sicurezza del
Stato prodotto presso I’area di favoro
o ' - Usare il prodotto chimico in conformita
con quanto indicato nella scheda di
sicurezza '
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Descrizione attivith Gli operatori svolgono le attivita di spargimento cloruri lungo la piattaforma
autostradale .
Luoghi Tratta autostradale prevista
Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade spa)
dell’ attivita
Impianti tecnologici-
utilizzati .
Veicolii Macchine/ | Autocarri spargisale, autobotti irroratrici
Attrezzature '
utilizzati
Sostanze/Preparati | Cloruro di sodio solido ¢ liquido
utilizzati ' '
Materiali utilizzati Spargitoi e barra irroratrice

Arrivo sul tratto
autostradale
previsto con
autocarro /
autobotte

Presenza di altri

veicoli in circolazione:

- autovetture dei
dipendenti
qualificati di
Autostrade

| - Utenti autostradali

- Polizia di Stato

- impatti tra
automezzi

Investimenti
Urti

Incidenti:
Tutti gli automezzi sono muniti di catene
antineve a bordo

- Ogni operatore dovra verificare a bordo
la funzionalitd del proprio apparato radio |
prima di abbandonare il PM o Posto Neve

- Attivare | dispositivi di segnalazione
luminosa presenti sul mezzo (girofari,
frecce, ecc.)

- Tutti i conduttori dei mezzi spargisale
devono
responsabile delle operazioni

MISURE ORGANIZZAT[VE :

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/.
FORNITORE

attenersi  alle . istruzioni . del




autostrade”per [1talia
' HSE/ Coordinamento RSPP

Pagina 46 di

DUVRI 53
+ VALUTAZIONE RISCHI - -{::.- “MISURE DIPREVENZION
Selshiromauin kit PROTEZIONE
Attivitadi =~ | Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
spargimento sale | veicoli in circolazione: |- impatti tra L'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
firrorazione - autovetture dei automezzi FORNITORE ‘
dipendenti di o : - Attivare i dispositivi di segnalazione
Autostrade luminosa presenti sul mezzo (glrofan
preposti al ' ~ frecce, ecc.)
~ controllo - Ogni autocarro deve procedere, come
- Utenti autosiradali’ ' ‘ | da addestramento, alla velocita indicata
- Polizia di Stato Investimenti ne! manuale d’uso per tale operazione,
Urti * tenendosi a distanza di sicurezza dal

traffico veicolare degli utenti

- Ogni autocarro/autobotte deve
procedere, come da istruzioni operative,
all’interno della corsia da trattare,
segnalando preventivamente al traffico
veicolare, con i dispositivi del mezzo,
ogni cambio di direzione o inizio
manovra
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Descrizione attivita - | L’attivitd prevede lo sparglmento di cloruro di sodio soh_o sui marmapledl de1
fabbricati di stazione con [’utilizzo di badili e scope

Luoghi Tratta autostradale prevista — tutte le aree esterne delle stazioni (marc1ap1ed1 percorsi
. pedonali, ecc.)

Orario di Reperibilith h24 nel periodo previsto dal contratto.

effettuazione A chiamata: in-emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade per IItali ia spa )

dell’attivita -

Tmpianti _tecnologici

utilizzati .

Veicol¥  Macchine/ | Badili e scope

Attrezzature

utilizzati

Sostanze/Preparati Cloruro di sodio solido e cloruro di calcio in scaglie
utilizzati

Materiali utilizzati

A 'UTAZIONE RISCHI RE DI PREVEN
PROTEZION
__ POSSlbll nterfere e vento/]
Circolazione ¢ Presenza di altrl Incident:: MISURE ORGANIZZATIVE
manovre nell’ aree | veicoli in - impatti tra Tutti gli automezzi dell’appaltatore
di parcheggio delle |circolazione e automezzi sono muniti di catene antineve a bordo
stazioni manovra: _ : o pneumatici invernali
- autovetture dei _ - -
- dipendenti ASPI ' MISURE COMPORTAMENTALI PER
e consociate ~ : L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
- automezzi di altri i . FORNITORE
" appaltatori e ' - Procedere all’mterno delle aree a
della Polizia di passo d’uomo -
Stato ' - In caso di manovre in retromarcia o.
- Investimenti .| gquando la manovra risulti
Presenza di pedoni: |- Urti particolarmente difficile (spazi ridotti,
- dipendenti ASPI scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare
e consociate da un collega a terra
- Altri appaltatori - Parcheggiare senza creare intralci al
- Polizia di Stato | passaggio di altri veicoli
‘ - Parcheggiare i veicoli nell’arca
appositamente predisposta davanti ai
locali tecnici ed evidenziata con
segnaletica verticale ed orizzontale
- Dare sempre la precedenza ai pedoni
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'LUTAZIONE RISCHI o ':MISUR_E DI PREVENZIONE-E- o
VVVINTERFERENZE PROTEZIONE:

Spostamenti a piedi
e raggiungimento
delle piste di
stazione, '
attraversamento
piste aperte al
traffico veicolare

Presenza di altri

veicoli in

| cireolazione:

- autovetture dei
dipendenti di

- Autostrade
preposte al
controllo -

- Utenti
autostradali

- Polizia di Stato

Iﬁcidenti:

impatti tra
automezzi

- Investimenti
- Urti

MISURE COMPORTAMENTALI PER -

L APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Durantg la permanenza nell’area d1_
intervento e in tutta 1'area di stazione
tutti gli addetti alle attivitd sono tenuti
inderogabilmente ad indossare gli
indumenti ad alta visibilitd previsti
- Camminare possibilmente  sui
marciapiedi e sui percorsi pedonali
- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta ¢ in manovra
- Indossare sempre i DPI ad alta
visibilita -




autostrade”per [italia

HSE/ Coordinamento RSPP

DUVRI | Pagu;z49 di

Descrizione attivita L’attivita prevede la rimozione di neve/ghiaccio accumulata sulle barricre ottiche ¢
nelle piste di stazione. L attivita viene svolta con Putilizzo di badili ¢ scope.

Luoghi _ Tratta autostradale prevista — tutte le aree esterne delle stazioni (marciapiedi, percorsi
" | pedonali, ecc.) .

Orario di " | Reperibilita h24 nel periodo previsto dal contratto. '

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade per I'Ttalia spa )

dell’attivith 3 -,

Impianti tecnologici

utilizzati

Veicolii  Macchine/ | Badili e scope, bobcat
Attrezzature - : o

utilizzati

Sostanze/Preparati

utilizzati

Materiali utilizzati

URE DI PREVENZ

PROTEZIONE
‘Circolazione e | Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
manovre nell’ aree | veicoli in - impatti tra Tutti gli automezzi sono muniti di
di parcheggio delle | circolazione e automezzi catene antineve a bordo o pneumatici
stazioni | manovra: = . ‘ invernali
' - autovetture dei o '
dipendenti ASPI MISURE COMPORTAMENTALI PER
e consociate L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
- automezzi di altri FORNITORE
appaltatori e Co - Procedere all’interno delle aree a
‘della Polizia di ' passo d’uomo
Stato ) ‘ - In caso di manovre in retromarcia o
- Investimenti quando la manovia risulti
Presenza di pedoni: |- Urti : particolarmente difficile (spazi ridotti,
- dipendenti ASPI scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare
e consociate da un collega a terra
- Altri appaltatori ' - Parcheggiare senza creare intralci al
- Polizia di Stato passaggio di altri veicoli
- Parcheggiare 1 veicoli nell’area
appositamente predisposta davanti ai
locali tecnici ed evidenziata con
segnaletica verticale ed orizzontale
- Dare sempre la precedenza ai pedoni
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Spostamenti a piedi | Presenza di altri Incidenti: . MISURE ORGANIZZATIVE
e raggiungimento veicoli in impatti tra- - - Durante la permanenza nell’area di
delle piste di circolazione: automezzi | intervento e in tutta ’area di stazione
stazione, : - autovetture dei : tutti gli addetti alle attivitd sono tenuti-
attraversamento dipendenti di - Investimenti inderogabilmente ad indossare gli
piste aperte al Autostrade 1~ Urti indumenti ad alta visibilitd previsti
traffico veicolare preposte al - Concordare con il referente della U.O.
controllo Scivolamenti ASPI  la chivsura della pista per
- Utenti- -| Cadute ’esecuzione dell’attivita
autostradali Traumi '
- Polizia di Stato : MISURE COMPORTAMENTALI PER
i : L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
Presenza di : : FORNITORE
ghiaccio/meve

- Camminare possibilmente sui
marciapiedi ¢ sui percorsi pedonali

- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra

- Per il raggiungimento delle isole di
pista osservare 1'Ordine di servizio
“Attraversamento piste” allegata e
presente in tutte le bacheche in stazione
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A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state
individuate le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

Apprestamenti-

DFPI (personale della Indumenti ad alta visibilita per lavori
ditta per accedere ai su strada

luoghi di lavoroynon |
presenti nel DVR/POS

Impianti

DP collettiv-'i

Procedure

Interventi : ,
Misuredi -~ Formazione dei dipendenti sulle - 29 h 2 3+2 | . 58 -
coordinamento procedure e istruzioni di sicurezza - . :
fornite dal committente per effettuare il anni
e _| lavoro '

/| Riunioni di , : : : - 29 h 2 3+2 58
cooperazione e ' ) | anni
coordinamento :
Eventuali spese extra

Totale : 7 : _ 116 €
‘ : anno/mezzo

4 La stima dei costi deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.



autostrade ”p er litalia
HSE/ Coordinamento RSPP

" DUVRI o Pagmsa;52dl

1. Prima dell’inizio dell’attivitd viene effettuato il sopralluogo preventivo alla presenza degli
appaliatori e del Direttore Esecutivo del Contratto ¢ del Preposto, presso le aree interessate
dall’intervento al fine di individuare i rischi specifici presenti nel’ambiente ¢ concordare le
eventuali misure di sicurezza necessarie. Tali indicazioni verranno= riportate nel Verbale di
Riunione preliminare di cooperazione e coordinamento che vengono allegati a questo
documento. '

2. Tl committente richiede, in fase di appa]to, che i mezzi, le macchine ¢ le attrezzature di lavoro
-siano conformi alla normativa vigente ¢ verifica tale conformitd attraverso la richiesta
allappaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:

« Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione e coordinamento (da redigersi

obbligatoriamente prima dell’esecuzione del contratto)
"« Verbale di consegna delle attrezzature da parte del committente

« Linee guida per la Sicurezza dell’Operatore su Strada;

« Disciplinare per l'installazione, conduzlone e rimozioné dei cantieri di lavoro sulla rete di
Autostrade per I'Ttalia

+ Ordine di servizio: “Procedura per I’ attraversamento piste nelle staztoni”

« Eventuali Verbali di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attivita

| J | AUTOSTRADE por I'tafia s.p.a.
‘Luogo edata . RUP DIREZIONE 6* TRO
INO

Datore di Lavoro chie Ia ln disponibilirtd ginridica dei luoghi (Direttore DT)

..... ...-........-..........AUTOST.RADEPG"*I"‘”‘S:F:&:...-...........
DIREZIONE &* TRONC : .
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Luogo e data _ L’appaltatore (Datore di Lavoro)

-------------------------------------------------------------------------

Per acceftazione condivisione :
Luogo e data : 1l subappaltatore (Datore di Lavoro)
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