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Per ’elaborazione del presente documento si & fatto riferimento principalmente alle seguenti fonti
normative e linee guida ufficiali: '

«» D.Lgs 81/2008 art. 26;

#'D.Lgs. 50/2016; - | .

% Linea guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

& Circolare del Ministero del Lavoro ¢ della Previdenza Sociale n. 24/2007;

& Determinazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3/2008.(pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008); S

% Determinazione dell’ Autoritd per la Vigilanza sui contratti -pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 13/2004 (pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004). - Chiarimenti in merito
ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti. o ' :

Al sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il committente o il RUP, in caso di affidamento
di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, o di una singola unitd produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei tuoghi in cui si
svolge 1’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: ' :

a) verifica ’idoneitd tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi, come da specifica distinta attivita; :

b) fornisce . agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare ¢ sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita, mediante il presente documento ¢
le sue integrzioni ed aggiornamenti. -

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltator, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
devono: ‘ -

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;-

_ coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti 1

lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di-eliminare i rischi dovuti alle

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera

complessiva. \ '

L

1l committente o il RUP promuovere tali attivita di cooperazione e di coordinamento, elaborando il
presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che indica le
misure adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento costituisce allegato al contratto di appalto ed ha natura dinamica, venendo adeguato
in funzione dell’evoluzione delle attivitd in esecuzione dell’appalto; in particolare, se le attivita
eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel campo di
applicazione del titolo I, Capo 1, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sard svolto secondo le
particolari modalita previste da tale normativa. :
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Il presente documento, in rev. 0, costituisce parte integrante della documentazione di gara; in difetto
di proposta di integrazione alcuna da parte dell’aggiudicatario, si intendera da questi integralmente
accettato. ' ‘

Resta onere dell’aggiudicatario, in ipotesi di legittimo inserimento di qualsiasi altro soggetto
(impresa e/o lavoratore autonomo) nell’ambito dell’esecuzione del contratto, ancorché non
costituisca subappalto ai sensi dell’art. 105 o altra disposizione del D.Lgs. 50/2016 proporre
preventivamente le opportune varianti del presente documento alla committenza; sino
all’aggiornamento /o al consenso della committenza, nessun inserimento potra essere effettnato, ad
eccezione delle mere forniture di materiali senza posa in opera e ferme restando le altre limitazioni
* e/o condizioni da contratto e/o da normativa in materia di appalti pubblici. '

Nel presente documento vengono indicati i costi della sicurezza derivanti dalle misure contro le
interferenze che, ai sensi dell’art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 non sono suscettibili di ribasso e
dovranno ritenersi parte integrante del contratto; l’aggiudicatario dovra riconoscere, in ipotesi di
subappalto o altra forma contrattuale assimilabile ai fini delia sicurezza, detti costi ai subappaltatori
senza alcun ribasso, esponendoli nei relativi contratti a pena di nullita degli stessi.

Il DUVRI & un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici prbpri‘ delle
“imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti
gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 ¢ dalle altre norme di settore a loro
carico. - -

Sono esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi D.Lgs 81/2008 art. 26, comma 3,
gli appalti di: '

comma 1:

& Javori, servizi e forniture per i quali non & prevista I’esecuzione all’interno o nel ciclo
produttivo  della. Stazione -appaltante, intendendo per “interni” tutti i
locali/luoghi/ambienti messi a disposizione dalla stessa per 'espletamento dell’attivita,
di cui il datore di lavoro committente non abbia la disponibilita giuridica;

comma 3 bis:

*,

 #%  iservizi di natura intellettuale;

#

% la mera foritura di materiali o attrezzature;

#  ilavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini/giorno (rapportati ad
_ anno solare), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui
all’allegato XI o che debbano avere esecuzione in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento o in aziende o aree di esse calssificata a rischio di incendio alto;

< ilavori edili o di ingegneria civile che si svolgono in cantieri temporanei e mobili di cui
all*art. 89 del D.Lgs. 81/2008, in cui operano pitt imprese, per i quali & previsto il Piano
di Sicurezza e Coordinamento. '

Nei casi in cui il datore di lavore che ha la disponibilita dei luoghi in cui si esegue il lavoro, '
servizio o fornitura, mon coincide. con il committente (soggetto che affida il contratto),
quest’ultimo redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione, che potrebbero potenzialmente
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derivare dall’esecuzione del contratto. Il Datore di lavoro responsabile degli ambienti presso i quali
deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento
con riferimento ai rischi interferenziali specifici degli ambienti in cui verrd espletato ’appalto.
L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali e lo stesso

DUVRIL

DEFINIZIONI
Contratto . Contratto di manutenzione impianti, del quale il presente documento
o costituisce parte integrante, per le attivita descritte nel relativo capitolato .
- CLG. Codice Identificativo Gara
Responsabile ~ Soggetto individuato dal Committente, fuori dai casi di applicazione del D.Lgs.
Unico del 50/2016, che adempi¢ ai doveri del Committente ai fini 'del presente
Procedimento - documento; se le attivitd eseguite in attuazione del contratto gencrassero
' cantieri temporanei rientranti nel campo di applicazione del titolo 1, Capo I,
D.Lgs. 81/2008, tale soggetto assolvera anche la funzione di Responsabile dei
Lavori. ' :
Responsabile Soggetto individuato dal Committente o dal RUP, che corrisponde alla figura
Tecnico del . di Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) di cui al D.Lgs. 5072016,
contratto incaricato del coordinamento operativo delle attivita lavorative; se le attivita
‘ ' eseguite in attuazione del contratto generassero lavori per i quali sia necessaria
la npmina del Direttore dei Lavori, ii RUP nominera tale figura che, con .
riferimento alle specifiche attivita, sostituira il DEC.
Preposto Soggetto individuato da ciascun Datore di Lavoro (che ha la disponibilita

giuridica dei luoghi) che, in ragione delle competenze professionali ¢ nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivitd lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ai fini del presente
documento il preposto per la committenza ¢ quello coinvolto nell’esecuzione
del contratto, che dovra effettuare il controllo sull’applicazione delle misure
di prevenzione e protezione indicate nel DUVRI e sugli altri adempimenti
previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.ni. (. Fornisce inoltre le
informazioni necessarie sullo stato dei luoghi e degli ambienti in cui si svolge
{appalto (con i corrispondenti rischi e misure di prevenzione e emergenza),
nonché in ordine alle eventuali attrezzature del committente che dovessero
utilizzare i fornitori, mediante ’apposita modulistica.
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" Datore di lavoro

Committente o
Datore di lavoro
committente

Appaltatoré

Subappaltatore

Lavoratore
~autonomo o
prestatore d’opera

RSPP
ASPP
SPP
DUVRI

Costi per Ia
sicurezza

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti o

cormunque, il soggetto che, secondo il tipo e I’ ‘organizzazione dell’lmpresa, ha

la responsabilita dell’impresa stessa ovvero dell’unita produttiva, in quanto

titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Sono individuati come datori di lavere di Autostrade per 'Italia:

- il Direttore Centrale Risorse per le sedi di Roma, Firenze e relative
pertmenze

- i Direttori di Tronco per le rispettive Dirczioni di Tronco e loro relative
pertinenze.

Soggetto il quale affida il contratto di appalto di lavori, servizi e forniture ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il committente & il soggetto
titolare del potere decisionale ¢ di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Soggetto che si obbliga nei confronti del connnlttente a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri (anche prestatori di servizi ed i soggeiti
affidatari di forniture); si intende quale Appaltatore, in accordo con le lince
guida aziendali, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto;
saranno considerati tali anche i fornitori se svolgono attivitd con minimo
supporto di personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in opera).

Soggetto che si obbliga nei confronti dell’ appaltatore a fornire un’ opera e/o
una. prestazwne con mezzi propri, gid compresa in quelle oggetto dell’appalto
pr1n01pale in accordo con le linee guida aziendali, saranno considerati tali
anche i subfornitori se svolgono attiviia con personale (es. nolo a caldo o
fornitura con posa in opera); ai soli fini dell’applicazione delle misure
antinfortunistiche, non operano le esclusioni di cui all’art. 105, comma 3,
D.Lgs. 50/2016.

Colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. (art. 2222
Cod. Civ.), comprese le consulenze e la formazione che prevedono attivitd
all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Addetto al Servizio di Prevenzione ¢ Protezione
Servizio di Prevenzmne e Protez1one

Documento Unico di Valutazione dei R1sch1 da Interferenze che indica le
misure adottate per 1’eliminazione o, ove ci¢ non sia possibile, la riduzione
dei rischi der1vant1 dalle Interferenze.

I costi per la sicurezza sono cosi suddivisi:

Costi ‘A - Costi relativi alla sicurezza delle attivitd oggetto dell’appalto;
cosiddetti costi interni oggetto di valutazione di congruitd in fase di
affidamento ai fini della verifica di anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 26,
comma 6, D.Lgs. 81/2008;

Costi B - Costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione contro i
rischi ‘dovuti alle interferenze tra aftivita dell’appalto e attivita del
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Contratto
d’appalto

Contratto d’opera

Contratto chiuso .

Contratto aperto

Subappalto

'Nolo a caldo

Interferenza

~ Riunione

preliminare di
cooperazione e
coordinamento

committente (o di altri appaltatori o subappaltatori) o, in alcuni casi, attivita di
terzi estranei all’appalto - non coinvolti dall’attivita di lavoro - ma comunque
presenti a vario titolo negli ambienti di lavoro. :
A tali dati possono accedere, su richiesta, le Organizzazioni Sindacali
qualificate (¢s. R.S.A., R.S.U. o territoriali) e i R.L.S..

i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acqu'isizione di

servizi o di forniture, ovvero T'esecuzione di opere o lavori, posti in essere
dalle stazioni appaltanti, contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, 1l
compimento di un‘opera o di un servizio verso un corrispettivo in. :

Contratto col quale una persona si obbliga verso altra persona fisica o

giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato

senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

Contratto il cui oggetto viene definito contestualmente alla stipula (es.:
installazione impianto antincendio):

Contratto il cui oggetto viene definito per categoric e/o prezzi, la cui
determinazione di dettaglio & ‘rimessa alle successive fasi di
assegnazione/incarico lavori (es. contratto quadro di manutenzione,
nell’ambito del quale vengono commissionate di voita in volta le specifiche
attivitd). ' ' :
Contratto fra appaltatore ¢ subappaltatore cui ¢ estraneo il committente,
nonostante 1’autorizzazione. L’appaltatore non pud dare in subappalto
I’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art. 105 D.Lgs.
50/2016).

Rapporto contrattuale in forza del quale ’imprenditore concede in godimento

. un mezzo, un’apparecchiatura o un’attrezzatura e si obbliga anche a fornire il

personale preposto alla conduzione o impiego del detto mezzo,
apparecchiatura o attrezzatura. ' _ :

A prescindere dalla qualificazione di fornitore o di subappaltatore di cui alla
disciplina in materia di appalti pubblici, detta attivita rientra nel campo di
applicazione della presente procedura. '

La circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del
committente ¢ quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese o enti

~diversi che opera nella stessa sede aziendale con contratti differenti; per

analogia, per i sedimi aziendali interessati dalla presenza di utenti, anche -
questi ultimi dovranno essere considerati; consegue la valutazione della
relazione tra i rischi presenti nei luoghi in cui verra espletato il servizio o la

- fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Riunione da tenersi sempre prima dell’inizio delle attivita, durante la quale si
prende conoscenza diretta dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro

‘e delle misure relative alla gestione delle emergenze, si condividono le misure

di sicurezza previste nel DUVR], ¢ si redige il verbale di riunione ( Verbale di
riunione preliminare di cooperazione e coordinamento). Nel caso in cui
durante la riunione, si ravvisasse la necessitd di integrare il DUVRI, verra
redatto il Verbale di integrazione/modifica del DUVRI stesso, che dovra
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Riunione di
cooperazione e
coordinamento in
corso di attivita

essere allegato al verbale di riunione preliminare.

Alla riunione preliminare partecipano il Committente o il Datore di lavoro o il
RUP o il DEC o il Preposto ¢ le imprese esecutrici e/o affidatarie tutte, oltre
all’eventuale presenza del RSPP o dell’ASPP. .

Ove Dattivita potesse generare/subire interferenze da un cantiere soggetto agli
obblighi di coordinamento di cui al Titolo IV, Capo [, D.Lgs. 81/2008, a detta
riunione parteciperd anche il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione competente, mentre se le attivita stesse dovessero generare un
cantiere di cui al Titolo IV, Capo 1, D.Lgs. 81/2008 la stessa riunione sara
tenuta dal CSE, se¢ nominato. '

Riunione da tenersi in corso d’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, in

caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, o

periodicamente in funzione® della durata dell’attivita, durante la quale si-
concordano eventuali misure integrative e/o modifiche e si redige il verbale di

riunione, ‘ - :
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METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La p'resente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, ¢ stata effettuata
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le
attivita previste dall’appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivitd sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/aree/ ambienti di lavoro; i percorsi ¢ i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni ela
durata delle attivita; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati € 1 materiali
utilizzati; la presenza contemporanea di personale della societd committente e/o di alire imprese
appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. Ogni attivitd € stata
scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi derivanti
" dalle possibili interferenze, € sono state identificate le relative misure di prevenzione ¢ protezione.’

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti:

— sovrapposizione di pil attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

— fattori di rischio introdotti negli ambienti di lavoro del committente dall’attivita
dell’appaltatore; _ L o :

— fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro del committente in cui deve operare -
I’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivitd propria dell’appaltatore;

— fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste esplicitamente
dal committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dellattivita
appaltata. '

‘La valutazione dei rischi da interferenze ¢ stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell’appaltatore, delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti autostradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo
possono intervenire presso i luoghi e gli ambienti del committente interessati dai lavori.

1l presente documento, eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere generale e
costituisce i1 DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare del .
. Ministero del Lavoro ¢ della Previdenza Sociale n. 24/2007, il DUVRI dinamico aggiornato in fase
di ‘aggindicazione (con le specifiche dell’impesa appaltatrice e con le eventuali modifiche da essa
introdotte), e in fase di esecuzione (in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo) del contratto. - '
Particolare aggiornamenti saranno effettuati ove I'esecuzione delle attivitd comportasse la
realizzazione di cantieri di cui al Titolo IV, capo I, D.Lgs. 81/2008 per i quali sia prevista la
redazione del PSC; in tali ipotesi il PSC costituird aggiornamento del presente documento, cosi
come i relativi verbali di cooperazione ¢ coordinamento realizzati dal CSE, come chiarito dalla
Determinazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi ¢ forniture n.
13/2004", In difetto di tali aggiornamenti, 1’attivita non potra essere effettuata. -

' bubbl. su G.U, n. 205 del 1 settembre 2004), riferita all’allora differente applicazione tra D.Lgs. 626/1994 ¢ D.Lgs.

494/1996, cui per continuita normativa si sono sostituiti in materia di appalti, rispettivamente, I’art. 26 ed il Titolo IV,
Capo L del D.Lgs. 81/2008 ) ‘
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In tutti i casi in cui il Datore di Lavoro, cio¢ colui che ha la disponibilita giuridica dei luoghi di
svolgimento dell’attivitd oggetto del contratio, non coincida con il Committente (affidatario del
contratto), questi deve inviare al Datore di Lavoro presso cui deve essere eseguito il contratto, il
documento di valutazione dei rischi da interferenze, firmato dal Committente e sottoscritto
dall’appaltatore/subappaltatore, recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
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COSTI DELLA SICUREZZA

-PREMESSA
I costi della sicurezza sono di due tipi:

1. costi derivanti dalle misure adottate, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per
eliminare e, ove ¢id non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attivita
dell’appalto e le attivita del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, le-
attivita di terzi estraniei presenti-a vario titolo degli ambienti di lavoro, secondo le misure
determinate dal presente documento ¢ sue integrazioni. In ipotesi di attivita per le quali sia
previsto I’obbligo di redazione del PSC, essi saranno espressamente stimati in tale documento,
che costituira aggiornamento specifico rispetto al presente; le misure derivanti dalle interferenze
con i subappaltatori o assimilati ai fini della sicurezza si considerano. rese nell’interesse
dell’aggiudicatario ¢, conseguentemente, restarenno a suo carico. o '

Tali costi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:
e vengono espressamente indicati, attraverso il presente documento, in fase di gara, non
essendo suscettibli di ribasso; '
o vengono espresamente indicati nel contratto di appalto mediante rinvio al presente
documento ¢ suoi aggiornamenti; - ' ) .
e debbono essere indicati anche nei contratti di subappalto, parimenti dovendo essere
riconosciuti dall’impresa affidataria senza alcun ribasso. ' o

2. Costi derivanti dalle misure adottate per eliminare e, ove ¢id non & possibile, ridurre al

minimo, i rischi propri delle lavorazioni. Per tali costi, non derivanti da interferenze, resta -

immutato Pobbligo per le imprese, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e
di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessaric per eliminare o ridure al
minimo i rischi specifici propri dell’attivitd svolta, rimanendo a carico dell’imprésa e/o del
lavoratore autonomo. Non sono trattati nel presente documento. . ' :

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI A_LLE INTERFERENZE

La stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze € stata effettuata sulla base di elenchi di
prezzi standard o specializzati, oppure su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente”. : ’

" Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per 1’eliminazione o la riduzione del
rischio da interferenze siano gia previste nei POS/DVR degli operatori economici, tali misure non
verranno conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze in quanto gia remunerate nel

corrispettivo dell’appalto, rinviandosi ad esso.

? Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i
quali non sono state rilevate interferenze, ovvero per i quali le misure di prevenzione ¢ protezione
non generino costi per I’impresa.
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I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto
nell’allegato XV del D.Lgs 81/2008 -: '
a) gli apprestamenti (opere provvisionali);
" b) -le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavoraziont interferenti; .
¢) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti presso i locali/luoghi/ambienti
del datore di lavoro committente o inadeguati all’esecuzione del contratto); :
d) imezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustict,
ecc.); . : '
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
. temporale delle lavorazioni interferenti; o .
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto o figura assimlabile
ai fini della sicurezza, la ditta appaltatrice & tenuta, in qualita di ‘appaltatore-committente, a
corrispondere gli oneri per I’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi
‘interferenziali al subappaltatore senza alcun ribasso. In caso in cui si preveda la presentazione di
proposte integrative a seguito dell’aggiudicazione, o in corso d’opera derivanti da intervenute
esigenze di carattere tecnico, logistico, ed organizzativo, il committente dovrd preventivare tra le
somme a disposizione, una voce relativa agli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza.

In caso di modifiche contrattuali (varianti in corso d’opera, ecc) verranno nuovamente stimati i
costi relativi alle misure di sicurezza per eliminare e, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i .
rischi da interferenza. Tali costi saranno compresi nell’importo della modifica/variante ed
individuano la parte di costo da non assogettare a ribasso. '

MODALITA D'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE
" MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE -

Il presente documento & stato predisposto in fase di progettazione e costituisce parte della
- documentazione di gara, mentre sard condiviso, in sede di sottoscrizione del contratto e prima
dell’inizio delle lavorazioni, in sede di riunione preliminare di cooperazione € coordinamento tra:
Datore di lavoro committente o Committente o Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi
‘oggetto dell’appalto, R.U.P. 0 DEC o Preposto ¢ i Responsabili degli appaltatori/prestatori d’opera
e degli eventuali subappaltatori coinvolti e, se necessario, il RSPP del datore di lavoro che ha la
disponibilta dei luoghi ove debbano eseguirsi le attivita. ' '

Qe in tale sede si individueranno variazioni rispetto al DUVRI redatto, ed eventuali ulteriori misure
di prevenzione e protezione da adottare (se ritenute necessarie da parte del RUP /Datore di lavoro
che ha la disponibilita dei luoghi oggetto dell’appalto/Responsabile tecnico del contratto o
Preposto), le stesse saranno riportate hel “Yerbale di aggiornamento/modifica/integrazione del
. DUVRI”, che dovra essere allegato al presente DUVRI insieme al “Verbale di riunione preliminare
di cooperazione e coordinamento”.
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. Durante I’esecuzione del coniratto, gli eventuali aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di
carattere tecnico, logistico ed organizzativo, del DUVRI redatto (e aggiornato nella riunione
preliminare), saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di
attivita dai soggetti coinvolti e riportati nel verbale di riunione (Verbale di riunione, cooperazione
e coordinamento in corso di attivitd). Tale verbale, come il precedente, dovra essere allegato al

- presente DUVRI e ne costituird dinamico aggiornamento.
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Rif. contratto d’appalto s (Inserire . contratio 0. d.a.)

CLG. : | xxxxxxen
S anni

Durata del contratto

DIREZIONE 6" TRONCO CASSINO

Committente
DEC , Ing. Luigi nzzetta
Preposto all’esecuzione del contratto A Iii_@‘?l;f?fe-‘fl. nominalivo)

(nserive il nominative)

Impresa ap'paltatriée

Sede legale S (Insetive la ragione sotiale)

Titolare dell’impresa appaltatrice L (Inserive Lindirizzo)

Referente dell’impresa appaltatrice s (Inserive il datore di lavoro dell'impresa)

Impresa subappaltatrice i (Inserire il nominativo)

| Sede legale dell’impresa subappaltatrice :....-“;-"(Iuserf_i{re. i romingtive)

Titolare dell’impresa subappaltatrice sl -Ser"ef‘d_'? ’f’”’_”?"-”-""):

Referente dell’impresa subappaltatrice 5".l-f.f‘(_]ﬁ_§é;f:’_fe’ i1 datore di lavoro dell 'impresa).

: : Sevizio relativo all’esecuzione delle operazioni invernali
Attivita oggetto dell’appalto di sgombero della neve e caricamento e spargimento.

‘ ' : cloruri solidi efo liquidi.
Collaudo attrezzature: abbinamento preventivo degli autocarri
alle rispettive lame sgombraneve, attrezzature spargisale €
botti innaffiatrici.
Caricamento del cloruro di sodio solido con motopale sugli
autocarri spargisale/spargilama.
Descrizione attivita’ Caricamento del cloruro di calcio liquido nelle autobotti
innaffiatrici e nelle vasche degli spargitori.
Spargimento dei cloruri solidi e liquidi
Aggancio lame sgombraneve agli autocarri
Spazzamento o sgombro neve '
Eventuale soccorso a veicoli bloccati da neve o ghiaccio

* Come da capitolato
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Reperlblllta h24 nel periodo previsto dal contratto.
A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade per

"Ttalia spa )
Aspi: Collaudo attrezzature: abbinamento preventwo degli

SUPTIIA { . autocarri alle rispettive lame sgombraneve, attrezzature
Attivita che comportano cooperazione €
: spargisale e botti mnafﬁatrlc:l

soggetti coinvolti ‘
gE , Aspi: Eventuale soccorso a veicoli bloccati da neve o ghiaccio

Orario di lavoro/turni '

Personale genericamente presente nei . Personale ASPI, Polizia di stato, altri appaltatori, utenti
Iuoghi di azione _ autostradali, ecc.
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI
' LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

TRAFFICO
VEICOLARE/
incidenti,
investimenti

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Le attivita lungo la tratta devono essere effettuate previa esecuzione di tutte le
misure necessarie per la protezione e il segnalamento dei mezzi operativi e del
personale a terra, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle Linee
guida per la sicurezza dell’operatore su strada.

L’inizio dei lavori deve essere autorizzato da ASPL

E’ fatto obbligo al personale che interviene su strada in presenza di traffico, di
indossare indumenti ad alta visibilitd conformi alle norme EN 471 classe 3.

Le manovre con automezzi in autostrada in deroga al Codice della Strada
(inversione di marcia e attraversamento su plazzall di stazione; accesso ¢ uscita dai
cantieri situati in autostrada; fermata del mezzo in piazzola di emergenza piazzola |
tecnica o in corsia.di emergenza; fermata del mezzo in tratte di carreggiata prive di
corsia di emergenza o con corsia di emergenza ridotta; fermata del mezzo in
galleria; percorrenza a piedi della carreggiata, attraversamento a piedi della
carreggiata; fermata del mezzo in pista di stazione, marcia-in corsia di emergenza
retromarcia in corsia di emergenza) sono consentite, solo per effettive esigenze di
servizio, al personale dotato di autorizzazione rilasciata da ASPI a seguito di
verifica di superamento di apposito- corso sulle procedure (Linee guida per la
sicurezza dell’Operatore su strada). '

Gli spostamentl a piedi in autostrada, in deroga al CdS, sono consentite solo per
effettive ‘esigenze di servizio, al personale dotato di apposita autorizzazione, che
deve attenersi rigorosamente alle dlSpOSlZlOI’ll prewste dal Linee guida per la
sicurezza dell’Operatore su Strada.

Nessuna attivitd pud essere svolta in caso di scarsa o limitata visibilita, come ad
esempio per presenza di nebbia, di precipitazioni nevose, ovvero in tutte le
condizioni che possono limitare a meno di 100 m la visibilita.

Qualora le condizioni negative sopravvengano successivamente all’inizio delle
attivitd queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione
della segnaletlca di protezione eventualmente posta in opera.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA )
E’ obbligatorio salire o scendere dall’automezzo esclusivamente:
- all’interno delle zone delimitate
- sul margine destro della carreggiata

Indossare gli indumenti ad alta visibilitd conformi alle norme EN 471 classe 3, in
caso di arresto del mezzo in aree esposte al transito veicolare.
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(co;;n'nula)
TRAFFICO
VEICOLARE/
incidenti,
investimenti

(continua) _ .

Verificare tramite specchietto retrovisore il sopraggiungere dei veicoli.

Nel caso di arresto del mezzo sul margine destro della carreggiata:

- Scendere possibilmente dal lato destro ' :

- Uscire dal lato sinistro solo in caso di impedimento dell’apertura della portiera
destra ' o :

In caso di discesa dal lato sinistro, if conducente deve:

- parcheggiare in modo che la portiera invada il meno possibile la corsia di marcia

- agevolare |’uscita dei colleghi controllando il traffico sopraggiungente

affissa presso le stazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA . B
Nei tratti in cui sono presenti i sottopassaggi pedonali & vietato effettuare
I’attraversamento in superficie, o

In assenza del sottopassaggio pedonale, effettuare 'attraversamento in superficie
attenendosi alla procedura “Atfraversamento piste” esposta in stazione. '

In generale ¢ vietato arrestare il mezzo in pista.

Qualora fosse necessaria, per effettive esigenze di servizio, l’attivita pud essere
eseguita solo previa autorizzazione di ASPI, che provvedera a chiudere la pista
interessata. ' : -

Per le modalita di arresto in pista, attenersi alle seguenti misure di sicurezza:
- In fase di avvicinamento, accertarsi che la pista sia stata effettivamente chiusa e

attivare tutti i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sull’automezzo
(girofaro e quattro frecce). Supérare la barriera accedendo, ove possibile, dalla
pista laterale pib vicina a quella chiusa, effettuare la manovra in retromarcia per il |
posizionamento del mezzo lungo la pista attigua a quella chiusa al traffico (a valle
della barra di cadenzamento). '

- Lasciare i dispositivi di segnalazione luminosa dell’automezzo accesi per tutta la
durata della sosta. )

- Una volta lasciata fa pista, darne avviso al Preposto, al fine di consentire la
riapertura della pista. '

DISLIVELLY/
cadute.dall’alto,
cadute nel vuoto,
scivolamenti

Le attivita in presenza di dislivelli o' su postazioni sopraelevate non protette o
comunque dove persiste un rischio di caduta dall’alto (per instabilita del supporto,

{continua).

{continua)
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DISLIVELLI/

0 altro), devono essere eseguite utilizzando sistemi individuali anticaduta
cadute dall’alto, (imbracature di sicurezza, cinture) ancorati a strutture fisse.
cadute nel vuoto, A tale utlizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.
scivolamenti Qualora si verlﬁcasse I’assenza o I’inadeguatezza di tal% strutture fisse, & vietato
o accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.
) ISTRUZIONI DISICUREZZA
Per il raggiungimento di siti posti oltre le barriere fisse, gli addetti devono utilizzare
i primi varchi di accesso disponibili.
In caso di interventi oltre il margine destro della catreggiata, arrestare il mezzo
prima del punto di accesso all’area in.cui operare con tutti i dlSpOSlthl di
segnalazione presenti sul mezzo accesi. .
Ove possibile, ragglungere i siti a valle di scarpate. rlplde passando peri punti con
pendenza inferiore.
Ove possibile raggiungere i siti sui rilevati da puati a quota pari a ZEro.
In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza, ancorarsi a strutture fisse,
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione, secondo le indicazioni del Preposto.
A tale utlizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.
‘Qualora si verificasse ’assenza di ancoraggl fissi, & victato accedere alle aree di
lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposte.
In caso di presenza di vegetazione mfestante rlch1edere preventlvamente la pulizia
dell’area di intervento.
Procedere lungo il pendlo usando la massima cautela, molto lentamente in |
diagonale. .
Indossare le scarpe antinfortunistiche in dotazione.
PRESENZA DI i dotati di sbracci (gru,
LINEE AEREE E ge,-be
DI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 7
SOTTOSERVIZI/ Prima dell’inizio dei lavori & necessario effettuare un’analisi preventiva del sito per
elettrocuzione, I'individuazione delle linee eletiriche ¢ dei sottoservizi esistenti ed. individuare
esplosione, eventuali misure di prevenzione e protezione specifiche.

investimento di

| fluidi in pressione -

Le attivita in presenza di conduttori ¢ apparecchiature elettriche o con utilizzo di
attrezzature elettriche, devono essere svolte in modo da evitare ii contatto con
conduttori elettrici non isolati e verlﬁcando le condizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

E vietato, comunque, operare a distanza mfenore ai mt 7 dalle linee elettriche
suddette, sc MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee medesime ad
opera del gestore. :

PRESENZA DI
IMPIANTI IN
TENSIONE E
UTILIZZO DI

“tensione

) ] ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Le attivita in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di




autostrade]ﬁer [italia
HSE/ Coordinamento RSPP

DUVRI Pagmszw di

investimenti da
parte del convoglio

ATTREZZATURE attrezzature elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con '
ELETTRICHE/ conduttori elettrici non isolati e verificando le condlzlom di corretta manutenzione
elettrocuzione, delle attrezzature utilizzate.

incendio Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente.

PRESENZA DI | Attivita in prossimita dilince ferroviarie non protett

LINEE _ ISTRUZIONI DI SICUREZZA

FERROVIARIE/ | Nelle immediate adiacenze delle linee ferroviarie non & consentito accedere senza
elettrocuzione, preventiva autorizzazione scritta di ASPI sentita Iautorita ferroviaria competente,

| opera del gestore.

per la messa in sicurezza della sede ferroviaria.-stessa.

Poiché nell’ambito delle ]inee ,ferroriarié non protette & possibile la presenza di linee-
elettriche in tensione, & vietato operare a distanza inferiore ai mt 7 da dette linee
elettriche, se MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee medesime ad | .

In presenza di dislivelli privi di adeguate protezioni, ancorarsi a strutture fisse,

mediante i dispositivi anticaduta in dotazione.”

A tale utilizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.
Qualora si verificasse I’assenza o 1’inadeguatezza di tali strutture fisse, & vietato
accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.

"PRESENZA DI
INQUINANTI

esp0s1z10ne a

AERODISPERSI/ Sono state effettuate: indagini ambientali ai sensi del Titolo IX del D.Lgs 81/08. I

risultati dell’indagine hanno evidenziato che le concentrazioni di inquinanti
aereodispersi rispettano le normative vigenti e sono al di sotto dei TLV della

| sostanze inquinanti | ACGIH in tutte le situazioni prese in esame.
aerodisperse : '
RUMORE : f}Percorrenza o att:vxth " ungo la tratta
PRODOTTO DAL ['gopo state effettuate mdaglm amb1enta11 ai sensi del Tlto]o VIII capo 11 del D Lgs
TRAFFICO 81/08. I risultati dell’indagine: _
"YEICOLARE (in - non hanno riscontrato il superamento dei livelli mferlorl d’azione.
particolare in _ ' '
galleria)/
Esposizione a
rumore
PRESENZA DI Percorrenza-o attivita lungo la tratt
RADIAZIONI @attlwta in: gallerla, attivith notturna): i
OTTICHE Sono state effettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo VIII capo V del D. Lgs
ARTIFICIALY/ 81/08. Irisultati dell’indagine:

esposizione a

- Irisultati delPindagine:
- non hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d’azione.
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radiazioni ottiche
-artificiali
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NOTA BENE:

Eventuali rischi specifici diversi da quelli sopraelencati, connessi a_particolari situazioni o
modifiche sopraggiunte, e relative misure verranno comunicati in sede di RIUNIONE
PRELIMINARE e/o RIUNIONE DI COORDINAMENTO che costituiranno integrazioni del

DUVRI (cfr. verbale di riunione preliminare/riunione di coordinamento).

OBBLIGHI E DIVIETT

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D. Lgs 81/08).
La tessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, Ia relativa
autorizzazione, Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui -
all'articolo 21, comma 1, lettera c), de! citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve
contenere anche I'indicazione del committente (ai sensi delP’art, 5 dalla L. 136/2010).

2. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati dal Preposto coinvolto
nell’esecuzione del contratto o dal Direttore Esecutivo del Contratto del committente.

3. REvitare I'uso di cuffie o auricolari per Pascolto della musica durante Pattivitd, perché
potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di
emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i
richiami vocali di altri lavoratori.
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Descrizione attivita

Circolazione con automezzi nelle aree esterne e nelle aree di parcheggio del PM
Spostamenti a piedi all’esterno per raggiungere le aree di lavoro di competenza -

Luoghi interessati

atirezzatore

Tutte le aree esterne di competenza al PM: arce di parcheggio e di deposito

Orariodi
effettuazione ,
(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno del normale orario di lavoro del Personale Aspi. -
Tt collaudo operativo & eseguito prima del periodo operativo previsto nel contratto

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature
utilizzati

Furgoni, autoveicoli, autocarri, autogru a braccio meccanico

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

'LU‘I‘AZIONE RISCHI

SURE DI PREVENZIONE E

Circolazione e
manovre nell’ aree
di parcheggio e di
deposito '
attrezzature del
PM, con
autovetture e
autocarri

| Presenza rdi“éa.ltri

veicoli in
circolazione e
manovra:
- autovetture dei
dipendenti ASPI
e consociate
- automezzi di altri
appaltatori e
della Polizia di
Stato

Presenza di pedoni:
- dipendenti ASPI

e consociate
- Altri appaltatori
- Polizia di Stato

Incidenti:
- impatti tra
" automezzi

- Investimenti
- Urti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L ' APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE
-Procedere all’interno del PM/PN a

: passo d’uomo

- Rispettare i sensi di marcia ¢ Ia
segnaletica stradale ‘ _
- In caso di manovre in retromarma 0
quando - la manovra risulti
particolarmente difficile (spazi ridotti,
scarsa visibilitd, ecc.), farsi coadiuvare da
un collega a terra '

- Parcheggiare i veicoli nell’area
appositamente predisposta ed evidenziata
con segnaletica verticale ed orizzontale

- Non parcheggiare gli autoveicoli in aree
riservate a quelle del personale Aspi o
della PS
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Spostamenti a
piedi all’interno
dell’ aree di
parcheggio e di
deposito
attrezzature del
PM

i’reséﬁza di altri —

veicoli in
circolazione e
manovra:

- autovetture dei
dipendenti delle
socicta ASPle
consociate

- automezzi di altri
appaltatori e
della Polizia di
Stato

- Investimenti
- Urti

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/

, FORNITORE
- Se non richiesto, restare nelle vicinanze
del proprio automezzo ' _
~ Camminare possibilmente sui
marciapiedi e sui percorsi pedonali
-Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in' manovra '
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ivo applicaz Hla piastra‘identificativa alla lama __
Descrizione attivita | L’attivitd prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la direzione di
tronco. Scelta e aggancio della lama per I’abbinamento con I’autocarro e successivo
applicazione della piastra identificativa alla lama (dima)
Luoghi . Tutte le aree esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito
' attrezzature , ~ _ -
Orario di - | Variabile all’interno del normale orario di lavoro del Personale Aspi.
effettuazione ' ' '
dellattivita
‘Impianti tecnologici | -
utilizzati ‘
-| Veicoli/  Macchine/ | Autocarri (per sgombro neve)
Attrezzature ' e
utilizzati
Sostanze/Preparati -
utilizzati
- Materiali utilizzati Lame sgombra neve

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

Passbil nerteren

- Operazione di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio: veicoll in - impatti tra L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
movimentazione circolazione e automezzi FORNITORE
meccanica della manevra:. _ | .- Attivare i mezzi di segnalazione
lama nelle aree di - autovetture dei - Urti dell’automezzo ' _
deposito “dipendenti delle - Investimenti - In caso di spazi ristretti o di presenza
attrezzature .| societd ASPle o | di altro personale, farsi- coadiuvare da

consociate un operatore a terra nelle operazioni
- automezzi di altri - Far allontanare dall’automezzo tutte le
appaltatori persone non autorizzate alle operazioni
- Polizia di Stato di scelta e aggancio defla lama

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI
¢ consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia
di Stato '
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URE DI PREVENZIONEE . !
‘PROTEZIONE"

Operazione di
aggancio:
movimentazione
meccanica della
lama nelle aree di
deposito
attrezzature

personale

dipendenti ASPI
addetto al
controllo e al
collaudo del
mezzo

- Schiacciamento
arti inferiori

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ :
FORNITORE

- Effettuare I’aggancio |
automaticamente esclusivamente dalla
guida deli’autocarro con lausilio della
centralina elettrica

- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate - -

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato di Autostrade, € quello della

‘propria societd, & posto a giusta
distanza di sicurezza
-In caso di avvicinamento al

automezzo e alla lama, da parte del
personale Autostrade, necessario per
coadiuvare le operazioni, interrompere.
la manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento
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Deséﬁzione atti{ritﬁ

L’attivita prevede il collaudo operativo alle attrezzature presso la direzione di
tronco. Scelta e aggancio del cassone/botte per |’abbinamento con I’autocarro spargi

sale e successivo applicazione della piastra identificativa (dima)

Luoghi Tutte le arce esterne di competenza al PM: aree di parcheggio e di deposito
attre¢zzature o
Orario di Variabile all’interno del normale orario di lavoro del Personale Aspi.
| effettuazione o ' .
delPattivita -

Tmpianti - tecnologici
interessati

Veicol¥  Macchine/
Attrezzature
utilizzati

Autocatri (per spargimento cloruri), autogru

| Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Cassone porta sale e spargitoio
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T VALUTAZIONE RISCHI -
INTERFERENZE

sibili interferenze | -

Evento/D:

Operazione di
aggancio del
cassone /botte nelle
aree di deposito
attrezzature

Pr;e.s“e.li'za di a.ltri. |

veicoli in
circolazione e
manovra:

1 - autovetture dei -

dipendenti delle
societd ASPle
consociate

- automezzi di altri
appaltatori-

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI
e consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia
di Stato

Incidenti:
- impatti tra
automezzi

- Urti
- Investimenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Attivare 1 mezzi di segnalazione

delf’automezzo

- In caso di spazi ristretti o di presenza

di altro personale, farsi coadiuvare da

un operatore a terra nelle operazioni

- Far allontanare dall’automezzb tutte le

persone non autorizzate alle operazioni

di scelta e aggancio del cassone
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: MISURE DI PREVENZIONE E

T VALUTAZIONE RISCHI
_ INTERFERENZE

Operazione di. Presenza dl altro - Urti ' MISURE COMPORTAMENTALI PER

aggancio del personale 1’ APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
. cassone /botte nelle | - dipendenti ASPI Caduta del : . FORNITORE
aree di deposito addetto al cassone; - Effettuare - I’aggancio
attrezzature controllo ¢ al - Schiacciamento | automaticamente esclusivamente dalla
' collaudo del arti inferiori guida dell’autocarro in retromarcia
MeZZo _ : Non manovrare in presenza di persone

non autorizzate -

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato di Autostrade, e quello della
propria societd, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza _

-In caso - di avvicinamento al -
automezzo e al cassone, da parte del.
personale Autostrade, necessario per
coadiuvare le operazioni, interrompere
la manovra e bloccare il mezzo sino al
suo successivo allontanamento

-Prima di iniziare " le operazioni
assicurarsi dell’assenza di altri operatori
e di automezzi nel giro di azione
dell’autogru '

- Prima del sollevamento, assicurarsi
del perfetto ‘aggancio del cassone/botte
alle funi del braccio meccanico
dell’autogri

- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato di Autostrade, e quello della
societd appaltatrice, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

-In  caso di avvicinamento = al
automezzo ¢ al cassone/botte, da parte
del personale Autostrade, necessario
per  coadiuvare le  operazioni,
interrompere la manovra ¢ bloccare il
mezzo sino al suo  successivo
allontanamento

- E assolutamente vietato transitare e
' sostare sotto il carico sospeso
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INTERFERENZE : “PROTEZIONE
Possibili interferenze | - Evento/] :
Operazione di Presenza di altri Incidenti:. MISURE COMFORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in : * |- impatti tra L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
cassone/botte nelle | circolazione e automezzi , FORNITORE
aree di deposito manovra: .| - Attivare i mezzi di segnalazione
attrezzature con - aufovetture dei - Urti dell’automezzo :
utilizzo di autogru dipendenti delle - Investimenti - In caso di spazi ristretti o di presenza
(di Autostrade o societd ASPle ' “di altro personale, farsi coadiuvare da
| Appaltatore) consociate un operatore a terra nelle operazioni
o - automezzi di altri ‘- Far allontanare dall’automezzo tutte le
appaltatori persone non autorizzate alle operazioni
- Polizia di Stato di scelta e aggancio del cassone/botte
- Far allontanare dalla gru e dal suo
Presenza di altro raggio di azione tutte le persone mon
personale | autorizzate alle operazioni di aggancio
- dipendenti ASPI : ' del cassone '
e consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia
di Stato
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Descrizione attivita

Gli operatori accedono con il proprio autoca
e si posizionano frontalmente alla lama a loro assegnata.

o all’interno del piazzale del PN o PM

Luoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di. parcheggio e di
o deposito attrezzature ' '

Orario di ‘Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in.emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade spa}

dellattivita ' o

| Impianti  tecnologici

interessati

Veicoli/
Attrezzature
utilizzati

Macchine/

Autocarri

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

Circolazione e
manovre nell’ aree

- di parcheggio e di
deposito
attrezzature del PM
e del Posto Neve,
con autovetture e
autocarri .

veicoli in
circolazione e
manovras:
- autovetture dei
dipendenti ASPI
- ¢ consociate

| .- automezzi di altri

appaltatori e
della Polizia di
Stato

Presenza di pedoni:

- dipendenti ASPI
. € consociate

- Altri appaltatori
- Polizia di Stato

Pi'eSenza di-i.lltri. 7

. Incidenti:
- impatti tra
automezzi

- Investimenti
- Urti

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE .

- Procedere all’interno delle aree del
PM a passo d’uomo . ' _
- Rispettare i sensi di marcia ¢ la
segnaletica stradale :
- In caso di manovre in retromarcia o
quando | la manovra risulti
particolarmente difficile (spazi ridotti,
scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare
da un collega a terra ' o
- Parcheggiare i veicoli nell’area
appositamente predisposta ed
evidenziata con segnaletica verticale ed
orizzontate
- Non parcheggiare gli autoveicoli in
aree riservate a quelle; del personale
Aspi o della PS
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|Possibili interferenze.| - Evento/Danno |

 MISURE DIPREVENZIONEE ' -
PROTEZIONE

Spostamenti a piedi
alPinterno dell’
aree di parcheggio ¢
di deposito
attrezzature del PM
e del Posto Neve

Presenza di altri
veicoli in
circolazione e
manovra:

- autovetture dei
dipendenti delle
societa ASPIe
consociate

- automezzi di altri
appaltatori e

~della Polizia di
Stato '

- Investimenti
- Urti

| MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/

FORNITORE
-Se non richiesto, restare nelle
vicinanze del proprio automezzo
- Camminare possibilmente:  sui

‘marciapiedi e sui percorsi pedonali
- Non sostare dietro gli automezzi in

sosta € in manovra
- Indossare sempre i
visibilita

DPI ad alta
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Descrizione attivita

Gli oi)eratorl agg'e»lkr'lclax;& le lame alla pi“é“s.t.ra_del]’autocarro

Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di parcheggio e di |

utilizzati

Luoghi
deposito attrezzature
Orario di Orario fisso; h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade spa)
dell’attivita ' '
Impianti _tecnologici | - .
utilizzati 7 B
Veicolt/ = Macchine/ | Autocarri (per sgombro neve)
Attrezzature
utilizzati.
Sostanze/Preparati ~ | -

Materiali utilizzati

Lame sgombra neve

UTAZIONE RISCHI

Operazione di
aggancio:
movimentazione
‘meccanica della
lama nelle aree di
deposito
attrezzature del
PM e del Posto
Neve

Presenza di altri

veicoli in )
circolazione e Incidenti:
manovra: - - impatti tra
- autovetture dei automezzi
dipendenti delle
societa ASPIe¢ - Urti
consociate - Investimenti
- automezzi di altri .
appaltatori

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI
¢ consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia
di Stato ‘

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Attivare i meézzi di segnalazione
dell’automezzo _ '
- In caso di spazi ristretti o di presenza
di altro personale, farsi coadiuvare da
un operatore a terra nelle operazioni
- Far allontanare dall’automezzo tutte le
persone non autorizzate alle operazioni
di scelta e aggancio della lama
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NTERFERENZE

to/Danmy

Operazione di
aggancio:
movimentazione
meccanica della
lama nelle aree di -
deposito |
attrezzature del
PM e del Posto
Neve :

f'res-enza di altr(;

personale
- dipendenti ASPI
addetto al
controllo e al
collaudo del
mezzo

- Urti

- investimenti

- Schiacciamento
- arti inferiori

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L*APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/

FORNITORE
- L’aggancio va . fatto in modo
autonomo  dal  solo  operatore
dell’autocarro e
- Effettuare I’aggancio

automaticamente esclusivamente dalla
guida dell’autocarro con lausilio della
centralina elettrica :

- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate

| -~ Marovrare solo quando il personale

autorizzato di Autostrade, e quello della
propria societd, & posto a giusta
distanza di sicurezza

-In caso di avvicinamento
all’automezzo e alla lama, da parte del.
personale Autostrade, per coadiuvare le
operazioni, interrompere la manovra e
bloccare il mezzo sino al suo successivo
allontanamento a distanza di sicurezza

- A conclusione deli’aggancio attivare i
fermi di sicurezza della lama
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Descrizione attivit Gli operatori “stazionano nelle sedi operative di Aspi (PM/PN) in attesa di
_ ‘intervenire ' '
Luoghi : Tutte le aree esterne e interne di competenza al PM e al Posto Neve
Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nells sedi operative)
effettuazione . A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade spa)
dell’attivita - |
Impianti tecnologici | -
interessati
Veicolii  Macchine/ | Autocarri
Attrezzature
utilizzati
Sostanze/Preparati -
utilizzati
Materiali utilizzati -

~MISURE DI PREVENZIONE
PROTEZIONE

iterferenze

Stazionamento Presenza di Incendio MISURE COMPORTAMENTALYI PER

presso i locali’ materiale - Elettrocuzione L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
dedicati nei PM/PN | infiammabile e : " FORNITORE
impianti elettrici | -Non fumare o usare flamme libere

nei luoghi dove & espressamente
vietato ¢ in particolare dove sono
presenti materiali o  sostanze
inflammabili -
-Non compiere mai interventi su
impianti o apparecchiature

-Non ostruire le aperture - di
ventilazione degli apparecchi di
‘riscaldamento, . macchinari ¢
| apparecchiature elettriche

- Non utilizzare prese multiple
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gombrane: 0 2
Descrizione attivita Gi operatori escono ) dal PN/PM si incanalano lungo la tratta d1 competenza,
disponendosi in formazione di treno-lame ‘ :

Luoghi | Tratto autostradale indicato dalla Centeale operativa

Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)
effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade spa)
dell’attivita ' '

(dalle orefalle ore)

Impianti tecnologici | -

utilizzati

Veicoll  Macchine/ | Autocarri (per sgombro neve); spargitori
Attrezzature '

utilizzati

Sostanze/Preparati -

utitizzati

Materiali utilizzati- Lame sgombra neve

VALUTAZIONE RISCHI E DI PREVENZIO]

Arrive sul tratto | Presenza di altri Incidenti: . ) MISURE ORGANIZZATIVE

autostradale veicoliin - impatti tra In caso di previsione ed emergenza
previsto con 3 04 | circolazione e automezzi neve, tutti i cantieri stradali sono
automezzi - manovra: preventivamente rimossi, ad eccezione di
spazzaneve - autovetture dei : quelli dei tratti completamenti chiusi al
~ dipendenti - | traffico dell’'utenza
-qualificati di ,
Autostrade In caso di previsione ed emergenza
- Utenti Investimenti | neve, il tratto interessato dall’ingombro
autostradali Urti della neve viene chiuso al. traffico
dell’utenza

Gli operatori délla ditta appaltatrice
sono forniti di mezzi di comunicazione
e sono in continuo contatto con il
Centro radio informativo (sala radio).

Tutti gli automezzi sono muniti di catene
antineve
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~ MISURE DIPREVENZIONE E
PROTEZIONE - *

Arrivo sul trattd

Presenza di altri.

MISURE COMPORTAMENTALI PER

autostradale veicoli in - impatti tra L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
previsto con 3 0 4 | circolazione: automezzi FORNITORE '
automezzi - autovetture dei - Ogni operatore dovra verificare a bordo
spazzaneve dipendenti la funzionalitd del proprio apparato radio
qualificati di prima di abbandonare il PM o Posto |
Autostrade Neve _ _
- Utenti : - Attivare i dispositivi di segnalazione
autostradali =~ Investimenti luminosa presenti sul mezzo (girofari,
- Polizia di Stato Urti frecce, ecc.) : :
' -Tutti i condttori degli. spazzaneve
devono attenersi alle istruzioni del
 responsabile delle operazioni’
- Ogni autocarro deve procedere in’ fila
indiana tenendosi a distanza di sicurezza
da quello che lo precede
Sgombro neve Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
! veicoli in ‘|- impatti tra L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
.| circolazione: automezzi FORNITORE _
- autovetture dei - Attivare i dispositivi di segnalazione
dipendenti lyminosa presenti sul mezzo (girofari,.
qualificati di frecce, ecc.) o
- Autostrade - Tutti i conduttori degli spazzaneve
- Utenti . devono attenersi alle istruzioni del
autostradali Investimenti responsabile delle operazioni
- Polizia di Stato Urti - Ogni autocarro deve procedere, come

da addestramento, tenendosi a distanza di
sicurezza da quello che lo precede-

- Verificare la presenza di autoveicoli
dell’utenza bloccati, avvisare la Centrale
Operativa e prestare eventuale soccorso
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Descrizione attivitd

i operatori, a inizio stagione, giungono nei piazzali PM/PN con gli autocarri da
allestire e procedono al montaggio degli spargitori/innaftiatrici. '

Luoghi

Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve.

QOrario di
effettuazione
dell’attivita -

Qrario definito preventivamente

Impianti tecnologici | -
interessati -

Veicoli/
Attrezzature
utilizzati

Macchine/ | Autocarri, autovetire

Sostanze/Preparati -
utilizzati

Materiali utilizzati

E DI PREVENZIONE E:

Circolazione

automezzi nelle

aree esterné dei € manovra:

PM e dei Posti - autovetture dei

Neve : . dipendenti delle
sociefd ASPl e
consociate

- automezzi di aliri
appaltatori

- Polizia di Stato

veicoli in circolazione

Presenza di aliro

personale

- dipendenti ASPl e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

Pr.esenié di élﬁ-i T

Incidenti:
- impatti tra
auntomezzi

- Urti
- Imvestimenti

© MISURE COMPORTAMENTALI PER
 L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
- Attivare i
dell’automezzo =~
- In caso di spazi ristretti o di-presenza di
altro personale, farsi coadiuvare da un
operatore d terra nelle operazioni

- Far allontanare dall’area di carico tutte le
persone non autorizzate alle operazioni '
- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate

- In caso di avvicinamento al automezzo,
da parte - del
necessario per coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra ¢ bloccare il
mezzo sino al  suo
allontanamento a distanza di sicurezza

FORNITORE

mezzi di segnalazione

personale  Autostrade,

SUCCESSIvVo
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: 'INTERFERENZE

Circolazione
automezzi nelle
aree esterne dei
PM e dei Posti
Neve

Presenza di altri ‘

veicoli in circolazione
e manovra:

- autovetture dei
dipendenti delle
societa ASPle
consociate

- automezzi di altri
appaltatori

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI e
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia di
Stato

Incidenti:
- impatti tra
automezzi

- Urti
- ‘Investimenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE ]
- Attivare i mezzi di segnalazione
dell’automezzo
~ Procedere a velocita ridotta nel piazzale o
nelle aree esterne

- In caso di spazi ristretti o di presenza di

-altro- personale, farsi coadiuvare da un

operatore a terra nelle operazioni

Spostamenti a

Presenza di altri

MISURE COMPORTAMENTALI PER

- Polizia di Stato

Presenza di altro

personale

- dipendenti ASPI ¢
consociate

- altri appaltatori

- agenti di Polizia d1
Stato

piedi all’interno | veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
dell’ aree di € manovra: - Urti "~ FORNITORE
parcheggio e di - autovetture dei - Se non richiesto, restare nelle vicinanze
deposito | dipendenti delle del proprio automezzo
attrezzature del societd ASPI e - Camminare possibilmente sui
PM e dei Posti - consociate matciapiedi e sui percorsi pedonali '
Neve - automezzi di altri - Non sostare dietro gli automezzi in sosta
appaltatori ¢ della e in manovra
Polizia di Stato
Operazione di Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
aggancio del veicoli in circolazione L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
cassoni/botti sugli | e manovra: Incidenti: ~_ FORNITORE -
autocarri, nelle - autovetture dei - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalazione
aree di deposito dipendenti delle automezzi dell’automezzo :
attrezzature, societd ASPle - In caso di spazi ristretti o di presenza di
pressoiPMei consociate - Urti altro personale, 'farsi coadiuvare da un
Posti Neve - automezzi di altri - Investimenti operatore a terra nelle operazioni
' appaltatori - Far allontanare dall’automezzo tutte le

persone non autorizzate alle operazioni di
scelta e aggancio del cassone '
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VALUTAZIONE RISCHI SURE DIPREVENZIO
INTERFERENZE :

Evento/])anno

3oss1b|l| mterferenze o

Operazione di
aggancio del
cassoni/botti sugli
autocarri, nelle
aree di deposito
attrezzature,
pressoiPMei
Posti Neve

1- Um

Presenza dl altro

personale

- dipendenti ASPI Caduta del
addetto al cassone:
controllo - Schiacciamento

arti inferiori

MISURE COMPORTAMENTALI PER -
'L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Effettuare 1’aggancio automaticamente
esclusivamente dalla guida deil’autocarro
in retromarcia
- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate
- Manovrare solo quando il personale
autorizzato di Autostrade, e quello della
propria societd, ¢ posto a giusta distanza di
sicurezza

- In caso di avvicinamento all’ automezzo e
al cassone, da parte del - personale
Autostrade, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la manovra e
bloccare il mezzo sine al suo successivo
allontanamento

Operazione di
aggancio del -
cassone/botte nelle
aree di deposito
attrezzature, con
utilizzo di autogru
(di Autostrade o
Appaltatore),
pressoiPMei
Posto Neve

Presenza di altro - Urti

personale

- dipendenti ASPI Caduta del
addetto al cassone:
controllo - Schiacciamenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Prima di iniziare le operazioni assicurarsi
dell’assenza di altri operatori e di
automezzi nel giro di azione dell’autogru
(a braccio meccanico)

- Prima del sollevamento, assicurarsi del
perfetto aggancio del cassone- alle fum
_dell’autogru

- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate

- Manovrare solo quando il personale
autorizzato di Awtostrade, ¢ quello della
societd appaltatrice, ¢ posto a giusta
distanza di sicurezza

- In caso di avvicinamento al automezzo e
al cassone, da parte del personale
Autostrade, necessario per coadiuvare le
operazioni, interrompere la manovia ¢
bloccare il mezzo sino al suo successivo
allontanamento ‘
-E assolutamente vietato transitare e .
sostare sotto il carico sospeso
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g VALUTAZIONE RISCHI o MISURE DI PREVENZIONE :

Operazione di
aggancio del
cassone/botte nelle
aree di deposito
atirezzature con
utilizzo di autogru
(di Autostrade o
Appaltatore),
pressoiPMeli
Posto Neve .

Presenza di altri
veicoli in circolazione

e manovra:

- autovetture dei
dipendenti delle
societa ASPIe
consociate

- automezzi di altri
appaltatori

- Polizia di Stato

Presenza di altro
personale
- dipendenti ASPIe
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato

Incidenti:
- impatti tra
_ automezzi

- Urti _
- Investimenti

'MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

mezzi di segnalazione

- Aftivare i
dell’automezzo
- In caso di spazi ristretti o di presenza di
altro personale; farsi coadiuvare da un
operatore a terra nelle operazioni

- Far allontanare dall’automezzo tutte le
persone non autorizzate alle operazioni di
aggancio del cassone/botte

- Far allontanare dalla gru e dal suo raggio
di azione tutte le persone-non autorizzate
alle operazioni . di = aggancio . del

‘cassone/botte
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Descrizione attivita Gli operatori giungono nei piazzali PM/PN con le loro autovetture e si trasferiscono sui
loro autocarri parcheggiati nei piazzali. Procedono poi con il caricamento dei cloruri
sui loro autocarri agganmatl precedentemente

TLuoghi Tutte le aree esterne di competenza al PM e al Posto Neve: aree di stoccaggio del sale.
Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative)

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade spa)

dell’attivita -

Impianti tecnologici | Impianti di caricamento cloruri (silos e cisternc)
interessati : _
Veicoli/  Macchine/ | Autovetture, Autocarri, motopala, autobotti, autogru (braccie meccanico)
Afttrezzature o |
utilizzati

Sostanze/Preparati Cloruro di sodio solido e liquido
utilizzati

Materiali utilizzati

VALUTAZIONE RISCHI

| Evento/Danno
Circolazione Presenza di altri ) MISURE COMPORTAMENTALI PER
automezzi nelle veicoli in circolazione L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
aree esterne dei € manovra: ) Incidenti: FORNITORE
PM e dei Posti - autovetture dei - impatti tra - Attivare. i mezzi di segnalazione
Neve ' dipendenti delle automezzi | dell’automezzo
socictd ASPle - In caso di spazi rlstrettl o di presenza di
consociate |- Urti | altro personale, farsi coadiuvare da un
- automezzi di altri - Investimenti | operatore a terra nelle operazioni
appaltatori ' - Far allontanare dall’area di carico tutte le
- Polizia di Stato persone non autorizzate alle operazioni
: - Non manovrare in presenza di persone
Presenza di altro ' ' non autorizzate
personale - In caso di avvicinamento al automezzo,
- dipendenti ASPI¢ ‘da  parte del personale Autostrade,
consociate necessario per coadiuvare le operazioni,
- altri appaltatori interrompere la manovra e bloccare il
- agenti di Polizia di ‘ mezzo  sino al  suo  successivo
Stato allontanamento a distanza di sicurezza
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JALUTAZIONE RISCHI " MISURE DI PREVENZIONE

_INTERFERENZ

Possibili interferenze

Circolazione
automezzi nelle

Présehza.ﬂi. éﬁri -

veicoli in circolazione

MISURE COMPORTAMENTALI PER -
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/

aree esterne dei e manovra: Incidenti: FORNITORE
PM e dei Posti - autovetture dei - impatti tra - Attivare i mezzi di segnalazione
Neve dipendenti delle automezzi dell’automezzo
societd ASPle - Procedere a velocita ridotta nel piazzale o
consociate - Urti nelle aree esterne ' _
- automezzi di altri - Investimenti - In caso di spazi ristretti o di presenza di
appaltatori altro personale, farsi coadiuvare da un
- Polizia di Stato operatore a terra nelle operazioni
Presenza di altro
personale.
- dipendenti ASPIe
consociate
- altri appaltatori,
- agenti di Polizia di
Stato
Spostamenti a Presenza di altri MISURE COMPORTAMENTALI PER
piedi all’interno | veicoli in circolazione |- Investimenti L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
dell’ areedi € manovra: - Urti FORNITORE
parcheggio e di - autovetture dei - Se non richiesto, restare nelle vicinanze
“deposito dipendenti delle del proprio automezzo
attrezzature del societd ASPle - Camminare possibilmente sui
PM e dei Posti consociate marciapiedi e sui percorsi pedonali '
Neve ' - automezzi di altri - Non sostare dietro gli automezzi in sosta

appaltatori ¢ della
Polizia di Stato

e in manovra
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"MISURE DI PREVENZIONE E

Operazione di

carico del sale sui.

cassoni con
motopala nelle .
aree di deposito
pressoiPMei
Posto Neve

Preseﬁia di aitri T

veicoli in circolazione
€ manovra:
- autovetture dei
dipendenti delle
societd ASPL e
consociate
~ automezzi di altri
appaltatori
- Polizia di Stato

Presenza di altro
personale
- dipendenti ASPIL e
consociate
- altri appaltatori’
- agenti di Polizia di
- Stato

Incidenti:
- impatti tra
automezzi

- Urti

- Investimenti

| Fuoriuscita

accidentale di

‘cloruro di sodio

- Contatto con -
mucose

MISURE ORGANIZZATIVE
In caso di utilizzo della pala meccanica di
Autostrade da parte dell’appaltatore verra
redatto un verbale di consegna
dell’ attrezzatura

MISURE COMPORTAMENTALI PER
1’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
: FORNITORE '

- Attivare 1 -mezzi di - segnalazione
dell’automezzo

- In caso di spazi ristretti o di presenza di
altro personale, farsi coadiuvare da un
operatore a terra nelle operazioni

- Far allontanare dall’area di carico tutte le
persone non autorizzate alle operazioni

- Non manovrare in presenza di persone
non autorizzate

- In caso di avvicinamento al automezzo,
da parte del personale Autostrade,
necessario per. coadiuvare le operazioni,
interrompere la manovra e bloccare il
mezzo  sino al  suo  successivo
allontanamento a distanza di sicurezza

- Eliminare eventuali sversamenti a terra

dopo [I’allontanamento del autocarro
spargitore _ - :
- Tenere sgombra ['area di manovra

intorno al deposito del sale

- Parcheggiare la motopala nell’area o nel
parcheggio ad essa assegnata

- Ricoprire, dopo le operazioni-di carico, 11
deposito di sale con il telone presente

- Tenere le schede di sicurezza del
prodotto presso ’area di lavoro’ '
- Usare il prodotto chimico in conformita
con quanto indicato nella scheda di
sicurezza

- Non sostare al di sotto deila bocca di
scarico del silos

- Per eventuali ispezioni dello spargitore e
pulizia a fine operazione, avvalersi delle |
scale in dotazione presso il PM/PN previo
verbale di consegna delle aftrezzature

I lavoratori dell’appaltatore che

utilizzano [’autogru dovranno essere
formati, informati e addestrati ai sensi

dell’ Accordo Stato-Regioni 22.12.2012
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VALUTAZIONE RIS CHI o MISURE DI PREVENZIONE:E R
' PROTEZIONE

[NTERFERENZE

Operazione di
carico del sale -
liquido nelle
autobotti, nelle
aree di stoccaggio
pressoiPMei
Posti Neve

Plresenz.a di altri '

veicoli in circolazione
€ manovra:

- autovetture dei
dipendenti delle
societd ASPle
consociate

- automezzi di altri
appaltatori

- Polizia di Stato

Presenza di altro
personale
- dipendenti ASPIe
consociate
- altri appaltatori
- agenti di Polizia di
Stato '

Incidehti:

| - impatti tra

automezzi

- Urti
- Investimenti

Fuoriuscita
accidentale di

cloruro di sodio

- Contatto con
mucose

MISURE COMPORTAMENTALI PER

altro personale, farsi- coadiuvare da un
‘operatore a terra nelle operazioni

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/

FORNITORE

- Aftivare 1 mezzi di
dell’ autocarro/autobotte

- In caso di spazi ristretti o di presenza di

segnalazione

- Far allontanare dall’area di carico tutte le
persone non autorizzate alle operazioni

- Non manovrare-in presenza ravvicinata di
persone non autorizzate

- Prima  dell’apertura delle valvole di
adduzione, assicurarsi del  perfetto
aggancio ~ dei bocchettoni alle due
estremitd, per evitare sversamenti.a terra.

- Tenere le schede di sicurezza del
prodotto presso I’area di lavoro

- Usare il prodotto chimico in conformita
con quanto indicato nella scheda di
sicurezza
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Descrizione attivita

Gli operatori svolgono le attivitd di spargimento cloruri lungo la piattaforma
autostradate

Luoghi Tratta autostradale prevista
Orario di Orario fisso: h 24 (stazionamento nelle sedi operative) _
effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade spa)

delPattivita

Impianti tecnologici

utilizzati

Veicoly  Macchine/ | Autocarri spargisale, autobotti irroratrici
Attrezzature ' :

utilizzati

Sostanze/Preparati | Cloruro di sodio solido ¢ liquido
utitizzati '

Materiali utilizzati

Spargitoi e barra irroratrice -

VALUTAZIONE RISCHI |

Arrivo sul tratto
autostradale
previsto con
autocarro /
autobotte

Presenza di altri

Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE

veicoli in circolazione: |- impatti tra Tutti gli automezzi sono muniti di catene
- autovetture dei automezzi antineve a bordo
dipendenti ‘ . '
qualificati di . ' MISURE COMPORTAMENTALI PER
Autostrade L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ :
- Utenti autostradali FORNITORE
- Polizia di Stato ‘ - Ogni operatore dovra verificare a bordo
Investimenti la funzionalitd del proprio apparato radio |
Urti prima di abbandonare il PM o Posto Neve

- Attivare i dispositivi di segnalazione
luminosa presenti sul mezzo (girofari, |
frecce, ecc.)

- Tutti i conduttori dei mezzi spargisale
devono attenersi alle istruzioni . del
responsabile delle operazioni
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" MISURE DI PREVENZIONE £

. Attwlta (Il
spargimento sale
firrorazione

Presenza di altri
veicoli in circolazione:

- autovetture dei
dipendenti di
Autostrade
preposti al
controllo

- Utenti autostradali

- Polizia di Stato

Tncidenti: |

- impatti tra
automezzi

Investimenti

Urti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE
- Attivare i dispositivi di segnalazione
luminosa presenti sul mezzo (glrofarl

. frecce, ecc.)

- Ogni autocarro deve procedere, come
da addestramento, alla velocita indicata
nel manuale d’uso per tale operazione,

* tenendosi. a distanza di sicurezza dal

traffico veicolare degli utenti

- Ogni autocarrofautobotte deve

procedere, come da istruzioni operative,
all’interno della corsia da trattare,
segnalando preventlvamente al traffico
veicolare, con i dispositivi del mezzo,
ogni cambio di direzione o inizio
manovra
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Descrizione attivita

L’attivitd prevede lo spargimento di cloruro
fabbricati di stazione con I’utilizzo di badili € scope

i sodio

Luoghi Tratta autostradale prevista — tutte le aree esterne delle stazioni (marciapiedi, percorsi
o pedonali, ecc.) :

Orario di Reperibilita h24 nel periodo previsto dal contratto.

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade per i’Italia spa )

dell’attivita

Tmpianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/i  Macchine/ | Badili e scope

Attrezzature

utilizzati

Sostanze/Preparati Cloruro di sodio solido e cloruro di calcio in scaglie
utilizzati

Materiali utilizzati

VALUTAZIONE RISC
INIERFERENZF.

Evento/Danno

Circolazione e
manovre nell’ aree
di parcheggio delle
staziomi

'P-resenlza di hltri

[ Tncidenti:
- impatti tra
automezzi

veicoli in
circolazione e
manovra: :
- autovetture dei
. dipendenti ASPI
€ consociate
- automezzi di altri
" appaltatori e
della Polizia di
Stato
- Investimenti
Presenza di pedoni: |- Urti
- dipendenti ASPI
e consociate
- Altri appaltatori
- Polizia di Stato

MISURE ORGANIZZATIVE
Tutti gli automezzi dell’appaltatore
sono muniti di catene antineve a bordo
o pneumatici invernali

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE
- Procedere all’interno delle aree a |

passo d’'uomo .

- In caso di manovre in retromarcia o.
quando la manovra ~ risulti
particolarmente difficile (spazi ridotti,
scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare
da un collega a terra

- Parcheggiare senza creare intralci al
passaggio di altri veicoli

- Parcheggiare i veicoli mnell’area
appositamente predisposta davanti ai
locali tecnici ed evidenziata con
segnaletica verticale ed orizzontale

- Dare sempre la precedenza ai pedoni
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" MISURE DIPREVENZIONEE |
ROTEZION

Spostamenti a piedi

e raggiungimento
delle piste di
stazione, '
attraversamento
piste aperte al
traffico veicolare

veicoli in
circolazione:
- autovetture dei
dipendenti di
- Autostrade
preposte al
controllo
- Utenti
autostradali
- Polizia di Stato

Incidenti:
impatti tra
automezzi

- Investimenti
- Urti

MISURE COMPORTAMENTALI PER -

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITOR_E :

- Durante la permanenza nell’area di

intervento e in tutta 1’area di stazione

tuiti gli addetti alle attivitd sono tenuti

inderogabilmente ad indossare gli

indumenti ad alta visibilitd previsti

- Camminare  possibilmente = sui

marciapiedi e sui percorsi pedonali

- Non sostare dietro gli automezzi in

sosta e in manovra

- Indossare sempre i DPI ad alta

visibilita : '
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Descrizione attivita L attivitad prevede la rimozione di neve/ghiaccio accumulata sulle barriere ottiche e
' nelle piste di stazione. L attivita viene svolta con Iutilizzo di badili e scope.

Luoghi _ Tratta autostradale prevista — tutte le aree esterne delle stazioni (marciapiedi, percorsi
| pedonali, ece.)

Orario di | Reperibilita h24 nel periodo previsto dal contratto.

effettuazione A chiamata: in emergenza, h 24 (su richiesta di Autostrade per I’Italia spa )

dell’attivita g : :

Impianti tecnologici

utilizzati

Veicoli  Macchine/ | Badili e scope, bobcat
Attrezzature o

utilizzati

Sostanze/Preparati

utilizzati

Materiali utilizzati

ATUTAZIONE RISCHL
INTERFERENZE
Possibili interferenze | - Evento/Danno
Circolazione ¢ Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
manovre nell’ aree | veicoli in - impatti tra Tutti gli automezzi sono muniti di
di parcheggio delle | circolazione e automezzi catene antineve a bordo o pneumatici
stazioni | manovra: : invernali
- autovetture dei o o
dipendenti ASPT MISURE COMPORTAMENTALI PER
e consociate . L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
- automezzi di aleri | FORNITORE _
appaltatori ¢ N - Procedere all’interno delle aree a
‘della Polizia di , passo d’uomo
Stato ' - In caso di manovre in retromarcia o
- Investimenti quando la manovra risulti
Presenza di pedoni: |- Urti : particolarmente difficile (spazi ridotti,
- dipendenti ASPI scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare
e consociate da un collega a terra _
- Altri appaltatori - Parcheggiare senza creare intralci al
- Polizia di Stato passaggio di altri veicoli .
- Parcheggiare i veicoli nell’area
appositamente predisposta davanti ai
locali tecnici ed evidenziata con
segnaletica verticale ed orizzontale
- Dare sempre la precedenza ai pedoni
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TERFERENZ)

MISURE DIPREVENZIONEE
-+ PROTEZIONE:

Spostamenti a piedi
¢ raggiungimento
delle piste di
stazione,
attraversamento
piste aperte al
traffico veicolare

veicoli in
circolazione:

- autovetture dei
dipendenti di
Autostrade
preposte al.
controllo

- Utenti
autostradali

- Polizia di Stato

Presenza di
ghiaccio/neve

Presenia di ﬁlfri W

T Inc1dentl |

impatti tra -
automezzi

- Investimenti

|- Urti

Scivolamenti

-| Cadute

Traumi

MISURE ORGANIZZATIVE
- Durante la permanenza nell’area di

intervento e in tutta I’area di stazione -
tutti gli addetti alle attiviti sono tenuti-
inderogabilmente ad indossare gli

indumenti ad alta visibilitd previsti

- Concordare con il referente della U,0.

ASPI  la chiusura della pista per

’esecuzione dell’attivita

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE

- Camminare possibilmente sui
marciapiedi e sui percorsi pedonali

- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra

- Per il raggiungimento delle isole di
pista osservare |’Ordine di. servizio
“Afttraversamento piste” allegata e
presente in tutte le bacheche in stazione
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A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state
individuate le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

Apprestamenti-

DPI (personale della Indunenti ad alta visibilita per lavori
ditta per accedere ai su strada

luoghi di lavoro) non
presenti nel DVR/POS

Impianti

DP collettivi

Procedure

Interventi

Misuredi - - Formazione dei dipendenti sulle ©29 h 2 342 | S8
coordinamento procedure ¢ istruzioni di sicurezza . .
' fornite dal committente per effettuare il anni
: lavoro B :

Riunioni di : _ ‘ ' - 29 h 2 I+2 58
cooperazione e ' : : . anni
coordinamento :
Eventuali spese exlra

Totale : 7 _ 116 €
' anno/mezzo

4 [.a stima dei costi deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicorezza del committente.
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-sianoe conformi alla normativa vigente ¢ verifica tale conformita attraverso la richiesta

inizio de I att1v1ta viene ei‘fettuato i sopl_allungo preventwo alla presenza degli
appaliatun ¢ del Direttore Esecutivo del Contratto o del Preposto, presso le aree interessate
dall’intervento al fine di individuare i rischi specifici presenti nell’ambiente ¢ concordare le
eventuali misure di sicurezza necessarie. Tali indicazioni verranno riportate nel Verbale di
Riunione preliminare di cooperazione e coordinamento che vengono allegati a questo
documento, -

Tl committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro

all’appaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:

Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione e coordinamento (da redigersi
obbligatoriamente prima dell'esecuzione del contratto)

- Yerbale di consegna delle attrezzature da parte del committente
Linee guida per la Sicurezza dell’Operatore su Strada; :
Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di
Autostrade pet I'ltalia ,
Ordine di servizio: “Procedura per I’ attraversamento plste nelle stazmm
Eventuali Verbali di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attivita
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Per accettazione condivisione _
Luogo e data : 11 subappaltatore (Datore di Lavoro)




