
COD. DESCRIZIONE U.M. P.U. NOTE

S.1.01.1.9.c

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in 

tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e 

attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, 

rifrangenti in classe i.

cad € 2,16

S.1.01.1.9.e

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in 

tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e 

attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni 

modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, 

rifrangenti in classe i. cad € 2,38

S.1.04.1.10.a

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm; 

costo di utilizzo del palo per mese o frazione.

Altezza 3 m. cad € 0,66

S.1.04.1.11.a

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo.

Costo di utilizzo del materiale per mese o frazione. cad € 0,57

S.1.04.1.11.b

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo.

Posizionamento in opera e successiva rimozione. cad € 0,99
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COD. DESCRIZIONE U.M. P.U. NOTE

SIC.04.02.001.3.a

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 

e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad € 42,68

SIC.04.02.001.3.b 

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 

e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad € 9,05

SIC.04.02.005.3.a 

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 

e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad € 43,06

SIC.04.02.005.3.b 

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 

e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad € 9,13

SIC.04.02.010.1.a

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e 

nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq € 64,91

SIC.04.02.010.1.b 

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e 

nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE mq € 13,77
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SIC.04.02.010.2.a 

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e 

nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq € 71,98

SIC.04.02.010.2.b 

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e 

nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE mq € 15,26

SIC.04.02.010.3.a 

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e 

nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq € 73,50

SIC.04.02.010.3.b 

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e 

nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE mq € 15,59

SIC.04.02.010.4.a 

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e 

nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq € 75,30

SIC.04.02.010.4.b 

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 

con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 

indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e 

nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE mq € 15,97
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SIC.04.03.001.a 

CONI IN GOMMA 

a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, 

fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.

Sono compresi:

 - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;

 - il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

-CONO ALTEZZA CM 30 

cad € 0,20

SIC.04.03.001.b 

CONI IN GOMMA 

a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, 

fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.

Sono compresi:

 - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;

 - il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

-CONO ALTEZZA CM 50 

cad € 0,35

SIC.04.03.001.c 

CONI IN GOMMA 

a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, 

fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.

Sono compresi:

 - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;

 - il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

-CONO ALTEZZA CM 75 

cad € 0,70

SIC.04.03.005 

DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del 

Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e 

separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

cad € 0,40

SIC.04.03.015 

SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cad € 0,25

SIC.04.04.001 

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori cad € 0,85

SIC.04.01.001.b

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE 

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o 

curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con 

perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia 

e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere 

regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni 

generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e 

dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto 

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 

m € 0,40
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SIC.04.01.005.a 

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA 

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 

m € 1,80

CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h € 23,48 compreso SG+UI

L.01.001.b

NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO

funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno

Per ogni ora di lavoro.

DELLA PORTATA FINO DA QL 41 A 60QL h € 75,65 compreso SG+UI
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AGG.ISTAT

COD. DESCRIZIONE U.M. P.U. ANNO 2014 P.U.

BSIC-AM001

Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale 

(portata 750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica 

costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio 

basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V 

C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio. giorno € 41,37 2007 1,132 € 46,83 vai all'offerta

BSIC-AM002

Carrello completo di PMV full color 120x120 e alfanumerico monocromatico, completo di 

rimorchio a pianale attrezzato, tabellone elevabile con pannello a pittogrammi più luci 

lampeggianti, tabellone elevabile con pannello alfanumerico, meccanica di movimentazione per 

PMV full color tipo grafico, gruppo elettrogeno (diesel) in contenitore di protezione, serbatoio 

carburante separato in contenitore di protezione, centralina di controllo, modem GSM, dispositivo 

GPS, quadro di comando in contenitore di protezione, batterie in gel 200 Ah, software di gestione, 

noleggio giornaliero, compresi gli oneri per il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei 

lavori. cad € 64,98 2010 1,072 € 69,65 vai all'offerta

BSIC-AM003

Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero. giorno € 35,24 2010 1,072 € 37,77 vai all'offerta

BSIC-AM004

Rimorchio allestito per permettere il ricovero temporaneo dei lavoratori (roulotte), contenente 

provvista di acqua potabile e riscaldamento, comprese le spese per il trasporto da e per il cantiere. 

Al giorno, compreso trasporto da e per il cantiere. giorno € 50,23 2010 1,072 € 53,85



( )

Fornitura + Montaggio Euro

ANALISI PREZZI

Art.: BSIC-AM001

Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio 

stradale (portata 750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della 

segnaletica, segnaletica costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale 

e pannello superiore fissato al telaio basculante , centralina elettronica per il 

controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V C.C..Compenso giornaliero, 

comprensivo del mantenimento in esercizio.

Offerta

Fornitura in Sito Euro

Tipo di Offerta

e Importo

Fornitura Franco Fabbrica 5.700,00 Euro

totale 30,75 Euro

ammortamento 5 anni, 

240 giorni/anno 4,75 Euro
costo giornaliero di 

funzionamento, 24 h/g 26,00 Euro

Offerta

 Offerta di montaggio e Importo Euro

0% Importo: Euro 0,00

Importo scontato dell'Offerta: Euro 30,75

Sconto

Ipotizzato dal progettista

Percentuale

del:

Percentuale Importo: Euro 0,00

Dichiarato dall'offerente: Rif.:

Importo scontato dell'Offerta: Euro 0,00

Montaggio stimato dal progettista: Tot.Euro 0,00

Ipotizzato dal progettista

Percentuale Importo: Euro 0,00

Sconto

Dichiarato dall'offerente: Rif.: del:

Percentuale Importo: Euro 0,00

Ore Op. 4° livello 0 (1) Euro/ora 16,45 Tot.Euro 0,00

Ore Op. 5° livello 0 (1) Euro/ora 17,50 Tot.Euro 0,00

Trasporto: 2% - 5% (2) 0% Euro 0,00

Importo Totale Montaggio: Euro 0,00

Importo Totale FORNITURA + MONTAGGIO Euro 30,75

Aliquote di maggiorazione:

Nolo: 1% - 3% (3) 0% Euro 0,00

1



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sicurezza: 1% - 7% (4) 0,4% Euro 0,12

Utile Appaltatore: 10% (6) 10% Euro 3,49

Spese Gen.: 13% - 15% (5) 13% Euro 4,01

Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza+Spese Generali

NOTE:

Riferimento: DM 10 Ottobre 2003

Percentuale riferita all'importo di Fornitura

Percentuale riferita all'importo di Fornitura

Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio

Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza

Piccole opere aggiuntive stimate dal progettista Euro 3,00

IMPORTO TOTALE DELL'ANALISI PREZZI: Euro 41,37

1



( )

Fornitura + Montaggio Euro

ANALISI PREZZI

Art.: BSIC-AM002

Carrello completo di PMV full color 120x120 e alfanumerico monocromatico, 

completo di rimorchio a pianale attrezzato, tabellone elevabile con pannello a 

pittogrammi più luci lampeggianti, tabellone elevabile con pannello alfanumerico, 

meccanica di movimentazione per PMV full color tipo grafico, gruppo elettrogeno 

(diesel) in contenitore di protezione, serbatoio carburante separato in contenitore di 

protezione, centralina di controllo, modem GSM, dispositivo GPS, quadro di 

comando in contenitore di protezione, batterie in gel 200 Ah, software di gestione, 

noleggio giornaliero, compresi gli oneri per il mantenimento in efficienza per tutta 

la durata dei lavori.

Offerta

Fornitura in Sito Euro

Tipo di Offerta

e Importo

Fornitura Franco Fabbrica 38.000,00 Euro

totale 49,67 Euro

ammortamento 5 anni, 

240 giorni/anno 31,67 Euro
costo giornaliero di 

funzionamento, 24 h/g 18,00 Euro

Offerta

 Offerta di montaggio e Importo Euro

0% Importo: Euro 0,00

Importo scontato dell'Offerta: Euro 49,67

Sconto

Ipotizzato dal progettista

Percentuale

del:

Percentuale Importo: Euro 0,00

Dichiarato dall'offerente: Rif.:

Importo scontato dell'Offerta: Euro 0,00

Montaggio stimato dal progettista: Tot.Euro 0,00

Ipotizzato dal progettista

Percentuale Importo: Euro 0,00

Sconto

Dichiarato dall'offerente: Rif.: del:

Percentuale Importo: Euro 0,00

Ore Op. 4° livello 0 (1) Euro/ora 16,45 Tot.Euro 0,00

Ore Op. 5° livello 0 (1) Euro/ora 17,50 Tot.Euro 0,00

Importo Totale Montaggio: Euro 0,00

Importo Totale FORNITURA + MONTAGGIO Euro 49,67

Aliquote di maggiorazione:

1



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Trasporto: 2% - 5% (2) 0% Euro 0,00

Sicurezza: 1% - 7% (4) 0,4% Euro 0,20

Nolo: 1% - 3% (3) 0% Euro 0,00

Utile Appaltatore: 10% (6) 10% Euro 5,63

Spese Gen.: 13% - 15% (5) 13% Euro 6,48

Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza+Spese Generali

NOTE:

Riferimento: DM 10 Ottobre 2003

Percentuale riferita all'importo di Fornitura

Percentuale riferita all'importo di Fornitura

Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio

Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza

Piccole opere aggiuntive stimate dal progettista Euro 3,00

IMPORTO TOTALE DELL'ANALISI PREZZI: Euro 64,98

1



( )

Fornitura + Montaggio Euro

ANALISI PREZZI

Art.: BSIC-AM003

Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di 

Cavalletto verticale e batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

Offerta

Fornitura in Sito Euro

Tipo di Offerta

e Importo

Fornitura Franco Fabbrica 404,80 Euro

totale 25,84 Euro

ammortamento 5 anni, 

240 giorni/anno 0,34 Euro
costo giornaliero di 

funzionamento, 24 h/g 25,50 Euro

Offerta

 Offerta di montaggio e Importo Euro

0% Importo: Euro 0,00

Importo scontato dell'Offerta: Euro 25,84

Sconto

Ipotizzato dal progettista

Percentuale

del:

Percentuale Importo: Euro 0,00

Dichiarato dall'offerente: Rif.:

Importo scontato dell'Offerta: Euro 0,00

Montaggio stimato dal progettista: Tot.Euro 0,00

Ipotizzato dal progettista

Percentuale Importo: Euro 0,00

Sconto

Dichiarato dall'offerente: Rif.: del:

Percentuale Importo: Euro 0,00

Ore Op. 4° livello 0 (1) Euro/ora 16,45 Tot.Euro 0,00

Ore Op. 5° livello 0 (1) Euro/ora 17,50 Tot.Euro 0,00

Trasporto: 2% - 5% (2) 0% Euro 0,00

Importo Totale Montaggio: Euro 0,00

Importo Totale FORNITURA + MONTAGGIO Euro 25,84

Aliquote di maggiorazione:

Nolo: 1% - 3% (3) 0% Euro 0,00

1



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sicurezza: 1% - 7% (4) 0,4% Euro 0,10

Utile Appaltatore: 10% (6) 10% Euro 2,93

Spese Gen.: 13% - 15% (5) 13% Euro 3,37

Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza+Spese Generali

NOTE:

Riferimento: DM 10 Ottobre 2003

Percentuale riferita all'importo di Fornitura

Percentuale riferita all'importo di Fornitura

Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio

Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza

Piccole opere aggiuntive stimate dal progettista Euro 3,00

IMPORTO TOTALE DELL'ANALISI PREZZI: Euro 35,24

1



Cod.Prezzo Descrizione schema Schema

BSIC01.a-2C

BSIC01.b-2C

BSIC01.c-2C

BSIC01.d-2C

BSIC01.e-2C

BSIC02.a-2C

BSIC02.b-2C

BSIC02.c-2C

BSIC02.d-2C

BSIC02.e-2C

BSIC03.a-2C

BSIC03.b-2C

BSIC03.c-2C

BSIC03.d-2C

BSIC03.e-2C

BSIC04.a-2C

BSIC04.b-2C

BSIC04.c-2C

BSIC04.d-2C

BSIC04.e-2C

BSIC05.a-2C

BSIC05.b-2C

BSIC05.c-2C

BSIC05.d-2C

BSIC05.e-2C

BSIC06.a-2C

BSIC06.b-2C

BSIC06.c-2C

BSIC06.d-2C

BSIC06.e-2C

BSIC07.a-2C

BSIC07.b-2C

BSIC07.c-2C

BSIC07.d-2C

BSIC07.e-2C

BSIC08.a-2C

BSIC08.b-2C

BSIC08.c-2C

BSIC08.d-2C

BSIC08.e-2C

BSIC09.a-2C

BSIC09.b-2C

BSIC09.c-2C

BSIC09.d-2C

BSIC09.e-2C

BSIC10.a-2C

BSIC10.b-2C

BSIC10.c-2C

BSIC10.d-2C

BSIC10.e-2C

BSIC11.a-2C

BSIC11.b-2C

BSIC11.c-2C

BSIC11.d-2C

BSIC11.e-2C

RESTRINGIMENTO SU AUTOSTRADA A DUE CORSIE IN 

GALLERIA

5c

2-3

4

5

6

7

CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E DI SORPASSO

FLESSO

DEVIAZIONE, CON UNA SOLA CORSIA PER SENSO DI MARCIA

DEVIAZIONE PARZIALE CON PRERESTRINGIMENTO, CON UNA 

SOLA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO DEVIATA

DEVIAZIONE PARZIALE IN ZONA DI SVINCOLO CON 

PRESTRINGIMENTO

11

DEVIAZIONE PARZIALE, CON UNA SOLA CORSIA PER LA 

CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

10

CHIUSURA DELLA CARREGGIATA

12

DEVIAZIONE PARZIALE, CON UNA SOLA CORSIA PER LA 

CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

8

DEVIAZIONE PARZIALE CON FLESSO, CON UNA SOLA CORSIA 

PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

9

1



CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.

BSIC01.a-2C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura di una via di traffico, 

compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per 

questi ultimi solo per il primo giorno).

(schemi 2-3)

€/sett. € 1.099,28

BSIC01.b-2C Idem come al BSIC01.a-2C.

Per ogni settimana in più. €/sett. € 61,15

BSIC01.c-2C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per 

segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC01.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione. €/cad € 396,00

BSIC01.d-2C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo nero - 8 

fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 

descritta al BSIC01.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno € 129,22

BSIC01.e-2C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC01.a-2C, ed il 

successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 245,22

BSIC02.a-2C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura delle corsie di marcia e 

di sorpasso, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per 

questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 4)

€/sett. € 1.607,25

BSIC02.b-2C Idem come al BSIC02.a-2C.

Per ogni settimana in più. €/sett. € 88,88

BSIC02.c-2C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per 

segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al  BSIC02.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione. €/cad € 1.768,80

BSIC02.d-2C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo nero - 8 

fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 

descritta al BSIC02.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno € 197,30

BSIC02.e-2C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC02.a-2C, ed il 

successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 245,22

BSIC03.a-2C Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 2 corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per 

questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 5)

€/sett. € 1.370,97

BSIC03.b-2C Idem come al BSIC03.a-2C.

Per ogni settimana in più. €/sett. € 75,19

BSIC03.c-2C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per 

segnaletica di flesso su autostrada a 2 corsie descritta al  BSIC03.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione. €/cad € 1.768,80

BSIC03.d-2C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari 

a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di di flesso su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC03.a-2C.

Per giorno di utilizzo.

€/giorno € 178,30

BSIC03.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica per segnaletica di di flesso su autostrada a 2, descritta al BSIC03.a-2C, ed il 

successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 245,22



BSIC04.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso di marcia, 

compresi e compensati:

- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per 

questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 6)

€/sett. € 3.313,79

BSIC04.b-2C Idem come al BSIC04.a-2C.

Per ogni settimana in più. €/sett. € 184,40

BSIC04.c-2C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per 

segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC04.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione.

€/cad € 1.777,60

BSIC04.d-2C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari 

a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie  per senso 

di marcia descritta al BSIC04.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno € 398,80

BSIC04.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC04.a-2C, 

ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 735,66

BSIC05.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la corrente di traffico 

non deviata, compresi e compensati:

- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per 

questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 7)

€/sett. € 3.947,73

BSIC05.b-2C Idem come al BSIC05.a-2C.

Per ogni settimana in più. €/sett. € 210,69

BSIC05.c-2C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per 

segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC05.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione.

€/cad € 1.865,60

BSIC05.d-2C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari 

a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie  per senso 

di marcia descritta al BSIC05.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno € 612,92

BSIC05.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC05.a-2C, 

ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 735,66

BSIC06.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la corrente di 

traffico non deviata, compresi e compensati:

- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per 

questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 8)

€/sett. #NOME?

BSIC06.b-2C Idem come al BSIC06.a-2C.

Per ogni settimana in più. €/sett. € 210,63

BSIC06.c-2C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per 

segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC06.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione.

€/cad € 2.534,40

BSIC06.d-2C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari 

a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie  per 

senso di marcia descritta al BSIC06.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno € 568,50

BSIC06.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al 

BSIC06.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 735,66



BSIC07.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la 

corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:

- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per 

questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 9)

€/sett. #NOME?

BSIC07.b-2C Idem come al BSIC07.a-2C.

Per ogni settimana in più. €/sett. € 241,09

BSIC07.c-2C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per 

segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC07.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione.

€/cad € 3.405,60

BSIC07.d-2C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari 

a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 

corsie  per senso di marcia descritta al BSIC07.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno € 626,87

BSIC07.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia 

descritta al BSIC07.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 735,66

BSIC08.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la corrente di 

traffico non deviata, compresi e compensati:

- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per 

questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 10)

€/sett. #NOME?

BSIC08.b-2C Idem come al BSIC08.a-2C.

Per ogni settimana in più. €/sett. € 192,87

BSIC08.c-2C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per 

segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC08.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione.

€/cad € 1.548,80

BSIC08.d-2C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari 

a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 

corsie  per senso di marcia descritta al BSIC08.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno € 515,87

BSIC08.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia 

descritta al BSIC08.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 735,66

BSIC10.a-2C Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 2 corsie , compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per 

questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 12)

€/sett. 1468,19

BSIC10.b-2C Idem come al BSIC10.a-2C.

Per ogni settimana in più. €/sett. 88,01

BSIC10.c-2C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della 

carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC10.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione.

€/cad 836,00

BSIC10.d-2C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo nero - 8 

fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC10a-

2C.

Per giorno di utilizzo.

€/giorno 156,20

BSIC10.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC10.a-2C, ed 

il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

€/cad € 490,44



BSIC11.a-2C Compenso per la realizzazione di restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie per senso di marcia, compresi e 

compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana o frazione ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo 

giorno).

(schema 5c: restringimento su autostrada a 2 corsie in galleria)

€/sett. € 1.331,66

BSIC11.b-2C Idem come al BSIC11.a-2C.

Per ogni settimana in più. €/sett. € 72,90

BSIC11.c-2C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per 

segnaletica di restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC11.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione.

€/cad € 12.452,00

BSIC11.d-2C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo nero - 8 

fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie per 

senso di marcia descritta al BSIC11.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno € 24,00

BSIC11.e-2C Compenso per l'abbattimento di restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC11.a-

2C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 245,22



quantità considerata n° 1,00

Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

 primo 

mese/fraz. * 

 per mese in 

più/fraz.** 

 settimanale 

*** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 2,00 42,68 9,05 35,8925 2,0000 71,79

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

mq 0,84 71,98 15,26 60,5350 0,8400 50,85

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in 

opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

cad 18,00 - - 0,8500 18,0000 15,30

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 13,00 43,06 9,13 36,2125 13,0000 470,76

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura di una via di 
traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e 
dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari 
a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schemi 2-3)

2



PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

mq 4,86 73,50 15,59 61,8075 4,8600 300,38

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 1,26 71,98 15,26 60,5350 1,2600 76,27

DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro 

di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 

cad 176,00 - - 0,4000 176,0000 70,40

SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.

cad 23,00 - - 0,2500 23,0000 5,75

Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 1,00 - - 37,7744 1,0000 37,77

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.099,28

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 1.099,28

Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS 

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." l'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la quarta 

parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 per mese in 

più/fraz.*  settimanale ** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 2,00 9,05 2,26 2,0000 4,53

SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

mq 0,84 15,26 3,82 0,8400 3,20

SIC.04.02.005.3.b SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 13,00 9,13 2,28 13,0000 29,67

SIC.04.02.010.3.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

mq 4,86 15,59 3,90 4,8600 18,94

BSIC01.b-2C

Idem come al BSIC01.a-2C.
Per ogni settimana in più.
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SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

mq 1,26 15,26 3,82 1,2600 4,81

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 61,15

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 61,15

NOTE

*
**

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto. 
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.01.001.b SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE 

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali 

o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a 

solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in 

presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, 

l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del 

traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere 

conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata 

della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto 

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 

m 180,00 0,40 180,0000 72,00

SIC.04.01.005.a CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA 

ABRASIVA 

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta 

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro 

lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 

m 180,00 1,80 180,0000 324,00

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 396,00

TOTALE  (A+B+C) €/cad 396,00

BSIC01.c-2C

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale 
per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC01.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro 

di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 

cad 176,00 0,40 176,0000 70,40

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in 

opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

cad 18,00 0,85 18,0000 15,30

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.

cad 23,00 0,25 23,0000 5,75

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 1,00 37,77 1,0000 37,77

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 129,22

TOTALE  (A+B+C) €/giorno 129,22

BSIC01.d-2C

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 
fondo nero - 8 fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC01.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO

funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno

Per ogni ora di lavoro.

DELLA PORTATA FINO DA QL 41 A 60QL

h 2,00 75,65 2,0000 151,30

A) TOTALE MACCHINARI €/cad 151,30

Mano d'opera

Per lo smontaggio in loco (n°3 * 1 ora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96

Per il rimomontaggio in loco (n° 3 * 1 ora)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 93,92

Noleggi

- -

Note

 *Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno è il conducente del mezzo (il cui 

costo è compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attività di scarico, trasporto 

manuale ed installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato 

destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE  (A+B+C) €/cad 245,22

BSIC01.e-2C

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC01.a-
2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 primo 

mese/fraz. * 

 per mese in 

più/fraz.** 

 settimanale 

*** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.a SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 2,00 42,68 9,05 35,8925 2,0000 71,79

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

mq 0,84 71,98 15,26 60,5350 0,8400 50,85

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto 

in opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 

cad 28,00 - - 0,8500 28,0000 23,80

SIC.04.02.005.3.a SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 21,00 43,06 9,13 36,2125 21,0000 760,46

SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

mq 7,29 73,50 15,59 61,8075 7,2900 450,58

BSIC02.a-2C
Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura delle 

corsie di marcia e di sorpasso, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e 

dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 

fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 4)
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SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

mq 1,26 71,98 15,26 60,5350 1,2600 76,27

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di 

lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori 

cad 223,00 - - 0,4000 223,0000 89,20

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un 

ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori.

cad 35,00 - - 0,2500 35,0000 8,75

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 2,00 - - 37,7744 2,0000 75,55

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.607,25

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 1.607,25

NOTE

*
**

***

Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS 

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." l'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la 

quarta parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 per mese in 

più/fraz.*  settimanale ** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 2,00 9,05 2,26 2,0000 4,53

SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 0,84 15,26 3,82 0,8400 3,20

SIC.04.02.005.3.b SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 21,00 9,13 2,28 21,0000 47,93

SIC.04.02.010.3.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

mq 7,29 15,59 3,90 7,2900 28,41

BSIC02.b-2C

Idem come al BSIC02.a-2C.
Per ogni settimana in più.
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SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 1,26 15,26 3,82 1,2600 4,81

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 88,88

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 88,88

NOTE

*
**

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto. 
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.01.001.b SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE 

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali 

o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a 

solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in 

presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, 

l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del 

traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere 

conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata 

della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto 

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 

m 804,00 0,40 804,0000 321,60

SIC.04.01.005.a CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA 

ABRASIVA 

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta 

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro 

lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 

m 804,00 1,80 804,0000 1.447,20

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.768,80

TOTALE  (A+B+C) €/cad 1.768,80

BSIC02.c-2C

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale 
per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al  BSIC02.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro 

di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 

cad 223,00 0,40 223,0000 89,20

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in 

opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

cad 28,00 0,85 28,0000 23,80

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.

cad 35,00 0,25 35,0000 8,75

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 2,00 37,77 2,0000 75,55

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 197,30

TOTALE  (A+B+C) €/giorno 197,30

BSIC02.d-2C

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 
fondo nero - 8 fari a led,  compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico 
(strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC02.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO

funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno

Per ogni ora di lavoro.

DELLA PORTATA FINO DA QL 41 A 60QL

h 2,00 75,65 2,0000 151,30

A) TOTALE MACCHINARI €/cad 151,30

Mano d'opera

Per lo smontaggio in loco (n°3 * 1 ora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96

Per il rimomontaggio in loco (n° 3 * 1 ora)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 93,92

Noleggi

- -

Note

 *Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno è il conducente del mezzo (il cui 

costo è compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attività di scarico, trasporto 

manuale ed installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato 

destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE  (A+B+C) €/cad 245,22

BSIC02.e-2C

Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC02.a-
2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 primo 

mese/fraz. * 

 per mese in 

più/fraz.** 

 settimanale 

*** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.a SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 2,00 42,68 9,05 35,8925 2,0000 71,79

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

mq 0,84 71,98 15,26 60,5350 0,8400 50,85

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto 

in opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 

cad 22,00 - - 0,8500 22,0000 18,70

SIC.04.02.005.3.a SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 15,00 43,06 9,13 36,2125 15,0000 543,19

SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

mq 7,29 73,50 15,59 61,8075 7,2900 450,58

BSIC03.a-2C
Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 2 corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 

fari a led.(per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 5)
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SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

mq 1,26 71,98 15,26 60,5350 1,2600 76,27

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di 

lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori 

cad 192,00 - - 0,4000 192,0000 76,80

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un 

ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori.

cad 29,00 - - 0,2500 29,0000 7,25

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 2,00 - - 37,7744 2,0000 75,55

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.370,97

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 1.370,97

NOTE

*
**

***

Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS 

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." l'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la 

quarta parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 per mese in 

più/fraz.*  settimanale ** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 2,00 9,05 2,26 2,0000 4,53

SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 0,84 15,26 3,82 0,8400 3,20

SIC.04.02.005.3.b SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 15,00 9,13 2,28 15,0000 34,24

SIC.04.02.010.3.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

mq 7,29 15,59 3,90 7,2900 28,41

BSIC03.b-2C

Idem come al BSIC03.a-2C.
Per ogni settimana in più.
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SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 1,26 15,26 3,82 1,2600 4,81

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 75,19

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 75,19

NOTE

*
**

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto. 
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.01.001.b SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE 

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali 

o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a 

solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in 

presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, 

l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del 

traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere 

conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata 

della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto 

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 

m 804,00 0,40 804,0000 321,60

SIC.04.01.005.a CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA 

ABRASIVA 

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta 

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro 

lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 

m 804,00 1,80 804,0000 1.447,20

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.768,80

TOTALE  (A+B+C) €/cad 1.768,80

BSIC03.c-2C

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale 
per segnaletica di flesso su autostrada a 2 corsie descritta al  BSIC03.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro 

di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 

cad 192,00 0,40 192,0000 76,80

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in 

opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

cad 22,00 0,85 22,0000 18,70

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.

cad 29,00 0,25 29,0000 7,25

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 2,00 37,77 2,0000 75,55

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 178,30

TOTALE  (A+B+C) €/giorno 178,30

BSIC03.d-2C

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di di flesso su autostrada a 2 
corsie descritta al BSIC03.a-2C.
Per giorno di utilizzo.

2



quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO

funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno

Per ogni ora di lavoro.

DELLA PORTATA FINO DA QL 41 A 60QL

h 2,00 75,65 2,0000 151,30

A) TOTALE MACCHINARI €/cad 151,30

Mano d'opera

Per lo smontaggio in loco (n°3 * 1 ora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96

Per il rimomontaggio in loco (n° 3 * 1 ora)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 93,92

Noleggi

- -

Note

 *Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno è il conducente del mezzo (il cui 

costo è compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attività di scarico, trasporto 

manuale ed installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato 

destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE  (A+B+C) €/cad 245,22

BSIC03.e-2C

Compenso per l'abbattimento di segnaletica per segnaletica di di flesso su autostrada a 2, descritta al BSIC03.a-
2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 primo 

mese/fraz. * 

 per mese in 

più/fraz.** 

 settimanale 

*** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.a SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 5,00 42,68 9,05 35,8925 5,0000 179,46

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

mq 1,68 71,98 15,26 60,5350 1,6800 101,70

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto 

in opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 

cad 59,00 - - 0,8500 59,0000 50,15

SIC.04.02.005.3.a SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 37,00 43,06 9,13 36,2125 37,0000 1.339,86

BSIC04.a-2C
Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso 

di marcia, compresi e compensati:

- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 

fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 6)
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SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

mq 12,15 73,50 15,59 61,8075 12,1500 750,96

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

mq 2,52 71,98 15,59 60,2875 2,5200 151,92

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

mq 6,48 71,98 15,59 60,2875 6,4800 390,66

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di 

lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori 

cad 260,00 - - 0,4000 260,0000 104,00

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un 

ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori.

cad 62,00 - - 0,2500 62,0000 15,50

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli 

elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 2,16 - 0,5400 1,0000 0,54

S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli 

elementi senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 - - 2,3800 1,0000 2,38

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 6,00 - - 37,7744 6,0000 226,65

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 3.313,79

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 3.313,79

NOTE

*
**

***

Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS 

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." l'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la 

quarta parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 per mese in 

più/fraz.*  settimanale ** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 5,00 9,05 2,26 5,0000 11,31

SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 1,68 15,26 3,82 1,6800 6,41

SIC.04.02.005.3.b SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 37,00 9,13 2,28 37,0000 84,45

SIC.04.02.010.3.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

mq 12,15 15,59 3,90 12,1500 47,35

BSIC04.b-2C

Idem come al BSIC04.a-2C.
Per ogni settimana in più.
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SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

mq 2,52 15,26 3,82 2,5200 9,61

SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

mq 6,48 15,26 3,82 6,4800 24,72

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, 

entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi 

senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 2,16 0,54 1,0000 0,54

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 184,40

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 184,40

NOTE

*
**

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto. 
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.01.001.b SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE 

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali 

o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a 

solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in 

presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, 

l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del 

traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere 

conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata 

della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto 

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 

m 808,00 0,40 808,0000 323,20

SIC.04.01.005.a CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA 

ABRASIVA 

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta 

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro 

lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 

m 808,00 1,80 808,0000 1.454,40

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.777,60

TOTALE  (A+B+C) €/cad 1.777,60

BSIC04.c-2C

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale 
per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC04.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro 

di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 

cad 260,00 0,40 260,0000 104,00

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in 

opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

cad 59,00 0,85 59,0000 50,15

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.

cad 72,00 0,25 72,0000 18,00

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 6,00 37,77 6,0000 226,65

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 398,80

TOTALE  (A+B+C) €/giorno 398,80

BSIC04.d-2C

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su 
autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC04.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO

funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno

Per ogni ora di lavoro.

DELLA PORTATA FINO DA QL 41 A 60QL

h 6,00 75,65 6,0000 453,89

A) TOTALE MACCHINARI €/cad 453,89

Mano d'opera

Per lo smontaggio in loco (n° 2 squadre da 3 * 1 ora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 4,00 23,48 4,0000 93,92

Per il rimomontaggio in loco (n° 2 squadre da 3 * 2 ore)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 8,00 23,48 8,0000 187,84

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 281,76

Noleggi

- -

Note

 *Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno è il conducente del mezzo (il cui 

costo è compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attività di scarico, trasporto 

manuale ed installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato 

destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE  (A+B+C) €/cad 735,66

BSIC04.e-2C

Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al 
BSIC04.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 primo 

mese/fraz. * 

 per mese in 

più/fraz.** 

 settimanale 

*** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.a SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 5,00 42,68 9,05 35,8925 5,0000 179,46

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 1,68 71,98 15,26 60,5350 1,6800 101,70

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto 

in opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 

cad 68,00 - - 0,8500 68,0000 57,80

SIC.04.02.005.3.a SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 45,00 43,06 9,13 36,2125 45,0000 1.629,56

BSIC05.a-2C
Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la 

corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:

- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 

fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 7)
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SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

mq 15,80 73,50 15,59 61,8075 15,7950 976,25

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 2,52 71,98 15,59 60,2875 2,5200 151,92

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

mq 4,86 71,98 15,59 60,2875 4,8600 293,00

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di 

lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori 

cad 491,00 - - 0,4000 491,0000 196,40

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un 

ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori.

cad 75,00 - - 0,2500 75,0000 18,75

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli 

elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 2,16 - 0,5400 1,0000 0,54

S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli 

elementi senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 - - 2,3800 1,0000 2,38

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 9,00 - - 37,7744 9,0000 339,97

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 3.947,73

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 3.947,73

NOTE

*
**

***

Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS 

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." l'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la 

quarta parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 per mese in 

più/fraz.*  settimanale ** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 5,00 9,05 2,26 5,0000 11,31

SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 1,68 15,26 3,82 1,6800 6,41

SIC.04.02.005.3.b SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 45,00 9,13 2,28 45,0000 102,71

SIC.04.02.010.3.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

mq 15,80 15,59 3,90 15,7950 61,56

BSIC05.b-2C

Idem come al BSIC05.a-2C.
Per ogni settimana in più.
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SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

mq 2,52 15,26 3,82 2,5200 9,61

SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

mq 4,86 15,26 3,82 4,8600 18,54

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, 

entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi 

senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 2,16 0,54 1,0000 0,54

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 210,69

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 210,69

NOTE

*
**

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto. 
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.01.001.b SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE 

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali 

o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a 

solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in 

presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, 

l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del 

traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere 

conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle 

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata 

della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto 

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 

m 848,00 0,40 848,0000 339,20

SIC.04.01.005.a CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA 

ABRASIVA 

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta 

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro 

lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 

m 848,00 1,80 848,0000 1.526,40

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.865,60

TOTALE  (A+B+C) €/cad 1.865,60

BSIC05.c-2C

Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale 
per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC05.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro 

di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 

cad 491,00 0,40 491,0000 196,40

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in 

opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

cad 68,00 0,85 68,0000 57,80

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.

cad 75,00 0,25 75,0000 18,75

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 9,00 37,77 9,0000 339,97

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 612,92

TOTALE  (A+B+C) €/giorno 612,92

BSIC05.d-2C

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su 
autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC05.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO

funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno

Per ogni ora di lavoro.

DELLA PORTATA FINO DA QL 41 A 60QL

h 6,00 75,65 6,0000 453,89

A) TOTALE MACCHINARI €/cad 453,89

Mano d'opera

Per lo smontaggio in loco (n° 2 squadre da 3 * 1 ora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 4,00 23,48 4,0000 93,92

Per il rimomontaggio in loco (n° 2 squadre da 3 * 2 ore)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 8,00 23,48 8,0000 187,84

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 281,76

Noleggi

- -

Note

 *Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno è il conducente del mezzo (il cui 

costo è compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attività di scarico, trasporto 

manuale ed installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato 

destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE  (A+B+C) €/cad 735,66

BSIC05.e-2C

Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al 
BSIC05.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 primo 

mese/fraz. * 

 per mese in 

più/fraz.** 

 settimanale 

*** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.a SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 5,00 42,68 9,05 35,8925 5,0000 179,46

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 1,68 71,98 15,26 60,5350 1,6800 101,70

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto 

in opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 

cad 68,00 - - 0,8500 68,0000 57,80

SIC.04.02.005.3.a SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 41,00 43,06 9,13 36,2125 41,0000 1.484,71

BSIC06.a-2C
Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia 

per la corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:

- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 

fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 8)
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SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

mq 13,37 73,50 15,59 61,8075 13,3650 826,06

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 2,52 71,98 15,59 60,2875 2,5200 151,92

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

mq 9,72 71,98 15,59 60,2875 9,7200 585,99

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di 

lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori 

cad #NOME? - - 0,4000 #NOME? #NOME?

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un 

ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori.

cad 82,00 - - 0,2500 82,0000 20,50

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli 

elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 2,16 - 0,5400 1,0000 0,54

S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli 

elementi senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 - - 2,3800 1,0000 2,38

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 8,00 - - 37,7744 8,0000 302,20

C) TOTALE NOLEGGI €/cad #NOME?

TOTALE  (A+B+C) €/sett. #NOME?

NOTE

*
**

***

Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS 

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." l'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la 

quarta parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 per mese in 

più/fraz.*  settimanale ** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 5,00 9,05 2,26 5,0000 11,31

SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 1,68 15,26 3,82 1,6800 6,41

SIC.04.02.005.3.b SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 41,00 9,13 2,28 41,0000 93,58

SIC.04.02.010.3.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

mq 13,37 15,59 3,90 13,3650 52,09

BSIC06.b-2C

Idem come al BSIC06.a-2C.
Per ogni settimana in più.
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SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

mq 2,52 15,26 3,82 2,5200 9,61

SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

mq 9,72 15,26 3,82 9,7200 37,08

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, 

entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi 

senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 2,16 0,54 1,0000 0,54

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 210,63

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 210,63

NOTE

*
**

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto. 
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.01.001.b SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE 

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o 

trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a 

solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza 

di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il 

mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere 

per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi 

alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme 

tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase 

di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto 

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 

m 1.152,00 0,40 1.152,00 460,80

SIC.04.01.005.a CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA 

ABRASIVA 

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed 

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro 

lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 

m 1.152,00 1,80 1.152,00 2.073,60

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 2.534,40

TOTALE  (A+B+C) €/cad 2.534,40

BSIC06.c-2C
Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per 
segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  BSIC06.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro 

di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 

cad 470,00 0,40 470,0000 188,00

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in 

opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

cad 68,00 0,85 68,0000 57,80

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.

cad 82,00 0,25 82,0000 20,50

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 8,00 37,77 8,0000 302,20

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 568,50

TOTALE  (A+B+C) €/giorno 568,50

BSIC06.d-2C

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di 
traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC06.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO

funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno

Per ogni ora di lavoro.

DELLA PORTATA FINO DA QL 41 A 60QL

h 6,00 75,65 6,0000 453,89

A) TOTALE MACCHINARI €/cad 453,89

Mano d'opera

Per lo smontaggio in loco (n° 2 squadre da 3 * 1 ora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 4,00 23,48 4,0000 93,92

Per il rimomontaggio in loco (n° 2 squadre da 3 * 2 ore)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 8,00 23,48 8,0000 187,84

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 281,76

Noleggi

- -

Note

 *Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno è il conducente del mezzo (il cui 

costo è compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attività di scarico, trasporto 

manuale ed installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato 

destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE  (A+B+C) €/cad 735,66

BSIC06.e-2C

Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia 
descritta al BSIC06.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 primo 

mese/fraz. * 

 per mese in 

più/fraz.** 

 settimanale 

*** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.a SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 5,00 42,68 9,05 35,8925 5,0000 179,46

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 1,68 71,98 15,26 60,5350 1,6800 101,70

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto 

in opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 

cad 76,00 - - 0,8500 76,0000 64,60

SIC.04.02.005.3.a SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 48,00 43,06 9,13 36,2125 48,0000 1.738,20

BSIC07.a-2C
Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie, con una 

sola corsia per la corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:

- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 

fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 9)
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SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

mq 18,23 73,50 15,59 61,8075 18,2250 1.126,44

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 3,78 71,98 15,59 60,2875 3,7800 227,89

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

mq 7,29 71,98 15,59 60,2875 7,2900 439,50

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di 

lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori 

cad #NOME? - - 0,4000 #NOME? #NOME?

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un 

ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori.

cad 94,00 - - 0,2500 94,0000 23,50

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli 

elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 2,16 - 0,5400 1,0000 0,54

S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli 

elementi senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 - - 2,3800 1,0000 2,38

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 9,00 - - 37,7744 9,0000 339,97

C) TOTALE NOLEGGI €/cad #NOME?

TOTALE  (A+B+C) €/sett. #NOME?

NOTE

*
**

***

Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS 

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." l'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la 

quarta parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 per mese in 

più/fraz.*  settimanale ** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 5,00 9,05 2,26 5,0000 11,31

SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 1,68 15,26 3,82 1,6800 6,41

SIC.04.02.005.3.b SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 48,00 9,13 2,28 48,0000 109,56

SIC.04.02.010.3.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

mq 18,23 15,59 3,90 18,2250 71,03

BSIC07.b-2C

Idem come al BSIC07.a-2C.
Per ogni settimana in più.
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SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

mq 3,78 15,26 3,82 3,7800 14,42

SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

mq 7,29 15,26 3,82 7,2900 27,81

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, 

entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi 

senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 2,16 0,54 1,0000 0,54

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 241,09

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 241,09

NOTE

*
**

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto. 
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.01.001.b SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE 

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o 

trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a 

solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza 

di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il 

mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere 

per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi 

alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme 

tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase 

di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto 

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 

m 1.548,00 0,40 1.548,00 619,20

SIC.04.01.005.a CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA 

ABRASIVA 

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed 

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro 

lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 

m 1.548,00 1,80 1.548,00 2.786,40

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 3.405,60

TOTALE  (A+B+C) €/cad 3.405,60

BSIC07.c-2C
Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per 
segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  
BSIC07.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro 

di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 

cad 497,00 0,40 497,0000 198,80

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in 

opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

cad 76,00 0,85 76,0000 64,60

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.

cad 94,00 0,25 94,0000 23,50

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 9,00 37,77 9,0000 339,97

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 626,87

TOTALE  (A+B+C) €/giorno 626,87

BSIC07.d-2C

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di 
traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC07.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO

funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno

Per ogni ora di lavoro.

DELLA PORTATA FINO DA QL 41 A 60QL

h 6,00 75,65 6,0000 453,89

A) TOTALE MACCHINARI €/cad 453,89

Mano d'opera

Per lo smontaggio in loco (n° 2 squadre da 3 * 1 ora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 4,00 23,48 4,0000 93,92

Per il rimomontaggio in loco (n° 2 squadre da 3 * 2 ore)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 8,00 23,48 8,0000 187,84

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 281,76

Noleggi

- -

Note

 *Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno è il conducente del mezzo (il cui 

costo è compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attività di scarico, trasporto 

manuale ed installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato 

destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE  (A+B+C) €/cad 735,66

BSIC07.e-2C

Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di 
marcia descritta al BSIC07.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 primo 

mese/fraz. * 

 per mese in 

più/fraz.** 

 settimanale 

*** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.a SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 5,00 42,68 9,05 35,8925 5,0000 179,46

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 1,68 71,98 15,26 60,5350 1,6800 101,70

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto 

in opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori 

cad 62,00 - - 0,8500 62,0000 52,70

SIC.04.02.005.3.a SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

cad 38,00 43,06 9,13 36,2125 38,0000 1.376,08

BSIC08.a-2C
Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia 

per la corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:

- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa 

vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata 

dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 

fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 10)

2



SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

mq 12,15 73,50 15,59 61,8075 12,1500 750,96

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 2,52 71,98 15,59 60,2875 2,5200 151,92

SIC.04.02.010.2.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente 

rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del 

cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, 

indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e 

s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 

mq 8,10 71,98 15,59 60,2875 8,1000 488,33

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di 

lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori 

cad #NOME? - - 0,4000 #NOME? #NOME?

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un 

ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori.

cad 75,00 - - 0,2500 75,0000 18,75

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli 

elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 2,16 - 0,5400 1,0000 0,54

S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli 

elementi senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 - - 2,3800 1,0000 2,38

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 7,00 - - 37,7744 7,0000 264,42

C) TOTALE NOLEGGI €/cad #NOME?

TOTALE  (A+B+C) €/sett. #NOME?

NOTE

*
**

***

Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS 

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." l'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la 

quarta parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. P.U. Incidenza Eur/cad

prezzo
 per mese in 

più/fraz.*  settimanale ** 

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 5,00 9,05 2,26 5,0000 11,31

SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

mq 1,68 15,26 3,82 1,6800 6,41

SIC.04.02.005.3.b SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, 

salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DIAMETRO/LATO CM 90 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

cad 38,00 9,13 2,28 38,0000 86,74

SIC.04.02.010.3.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

mq 12,15 15,59 3,90 12,1500 47,35

BSIC08.b-2C

Idem come al BSIC08.a-2C.
Per ogni settimana in più.
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SIC.04.02.010.2.b PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

mq 2,52 15,26 3,82 2,5200 9,61

SIC.04.02.010.3.a PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 

PELL.CL.2 

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito 

nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, 

fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, 

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

 - l'uso per la durata prevista;

 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento;

 - l'allontanamento a fine lavoro 

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

-PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 

mq 8,10 15,26 3,82 8,1000 30,90

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da 

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, 

entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi 

senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate 

oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

cad 1,00 2,16 0,54 1,0000 0,54

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 192,87

TOTALE  (A+B+C) €/sett. 192,87

NOTE

*
**

Prezzo unitario per ogni mese in più o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto. 
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.01.001.b SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE 

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o 

trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a 

solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza 

di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il 

mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere 

per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi 

alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme 

tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase 

di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto 

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 

m 704,00 0,40 704,00 281,60

SIC.04.01.005.a CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA 

ABRASIVA 

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed 

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro 

lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE 

m 704,00 1,80 704,00 1.267,20

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.548,80

TOTALE  (A+B+C) €/cad 1.548,80

BSIC08.c-2C
Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per 
segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia  descritta al  
BSIC08.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi

SIC.04.03.005 DELINEATORE 

flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro 

di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori 

cad 450,00 0,40 450,0000 180,00

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 

di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in 

opera.

Sono compresi:

  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori 

cad 62,00 0,85 62,0000 52,70

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata 

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza;

 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.

cad 75,00 0,25 75,0000 18,75

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e 

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 7,00 37,77 7,0000 264,42

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 515,87

TOTALE  (A+B+C) €/giorno 515,87

BSIC08.d-2C

Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 
fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di 
traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di marcia descritta al BSIC08.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
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quantità considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantità P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO

funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno

Per ogni ora di lavoro.

DELLA PORTATA FINO DA QL 41 A 60QL

h 6,00 75,65 6,0000 453,89

A) TOTALE MACCHINARI €/cad 453,89

Mano d'opera

Per lo smontaggio in loco (n° 2 squadre da 3 * 1 ora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 4,00 23,48 4,0000 93,92

Per il rimomontaggio in loco (n° 2 squadre da 3 * 2 ore)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 8,00 23,48 8,0000 187,84

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 281,76

Noleggi

- -

Note

 *Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno è il conducente del mezzo (il cui 

costo è compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attività di scarico, trasporto 

manuale ed installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato 

destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE  (A+B+C) €/cad 735,66

BSIC08.e-2C

Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie  per senso di 
marcia descritta al BSIC08.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
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