COD. DESCRIZIONE U.M. P.U. NOTE
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.
Modulo di altezza paria 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse,
rifrangenti in classe i.

S.1.01.1.9.c cad €2,16
Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni
modulo.
Modulo di altezza paria 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse,

S.1.01.1.9.e rifrangenti in classe i. cad €2,38
Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm;
costo di utilizzo del palo per mese o frazione.

S.1.04.1.10.a Altezza 3 m. cad €0,66
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo.

S.1.04.1.11.a Costo di utilizzo del materiale per mese o frazione. cad €0,57
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo.

S.1.04.1.11.b Posizionamento in opera e successiva rimozione. cad €0,99




COD. DESCRIZIONE U.M. P.U. NOTE
SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08
es.m.ei.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 120
SIC.04.02.001.3.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad €42,68
SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08
esm.ei.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 120
SI1C.04.02.001.3.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad €9,05
SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08
es.m.ei.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DIAMETRO/LATO CM 90
SIC.04.02.005.3.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad €43,06
SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08
esm.ei.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
DIAMETRO/LATO CM 90
SI1C.04.02.005.3.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad €9,13
PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq €64,91
PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m.ei.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SI1C.04.02.010.1.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mq €13,77
PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mg €71,98




PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- I'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

SIC.04.02.010.2.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mg €15,26
PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.3.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq €73,50
PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.3.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mq €15,59
PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.4.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq €75,30
PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.4.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mq €15,97
CONI IN GOMMA
a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig. 11 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.
Sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;
- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
-CONO ALTEZZA CM 30
SIC.04.03.001.a cad €0,20
CONI IN GOMMA
a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig. 11 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o0 operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.
Sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;
- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
-CONO ALTEZZA CM 50
SIC.04.03.001.b cad €0,35




CONI IN GOMMA

a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig. 11 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.
Sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;

- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
-CONO ALTEZZA CM 75

SIC.04.03.001.c cad €0,70
DELINEATORE
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni
dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SIC.04.03.005 cad €0,40
SACCHETTI DI ZAVORRA
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- I'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
SIC.04.03.015 Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cad €0,25
LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
SIC.04.04.001 Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori cad €0,85

SIC.04.01.001.b

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con
perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e
la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e
dovranno essere mantenute per I'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

m €0,40

SIC.04.01.005.a

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA
compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente cancellato
-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
m €1,80

CE.1.05

>

Guardiania (turni 8 ore) €23,48

compreso SG+UI

L.01.001.b

NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO

funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno

Per ogni ora di lavoro.

DELLA PORTATA FINO DA QL 41 A 60QL h €75,65

compreso SG+UI




AGG.ISTAT

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

BSIC-AMO001

Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale
(portata 750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosaa 12 e a 24V

C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio.

giorno

BSIC-AM002

Carrello completo di PMV full color 120x120 e alfanumerico monocromatico, completo di
rimorchio a pianale attrezzato, tabellone elevabile con pannello a pittogrammi pit luci
lampeggianti, tabellone elevabile con pannello alfanumerico, meccanica di movimentazione per
PMV full color tipo grafico, gruppo elettrogeno (diesel) in contenitore di protezione, serbatoio
carburante separato in contenitore di protezione, centralina di controllo, modem GSM, dispositivo
GPS, quadro di comando in contenitore di protezione, batterie in gel 200 Ah, software di gestione,
noleggio giornaliero, compresi gli oneri per il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei

lavori.

cad

BSIC-AM003

Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno

P.U. ANNO 2014 P.U.
€41,37 2007 1,132 € 46,83 vai all'offerta
€64,98 2010 1,072 €69,65 vai all'offerta
€35,24 2010 1,072 €37,77 vai all'offerta




ANALISI PREZZI

Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio
stradale (portata 750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della
segnaletica, segnaletica costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale
e pannello superiore fissato al telaio basculante , centralina elettronica per il
controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V C.C..Compenso giornaliero,
comprensivo del mantenimento in esercizio.

Offerta

Fornitura Franco Fabbrica
ammortamento 5 anni,

5.700,00 Euro

240 giorni/anno 4,75 Euro
Tipo di Offerta costo giornaiiero ai
e Importo funzionamento, 24 h/g 26,00 Euro
totale 30,75 Euro
Fornitura in Sito Euro

Fornitura + Montaggio Euro

Dichiarato dall'offerente: Rif.: del:
Percentuale Importo: Euro

Sconto

Ipotizzato dal progettista
Percentuale 0% Importo: Euro 0,00
Importo scontato dell'Offerta: Euro

Offerta

Offerta di montaggio e Importo

Dichiarato dall'offerente: Rif.: del:
Percentuale Importo: Euro

Sconto

Ipotizzato dal progettista

Percentuale Importo: Euro 0,00
Importo scontato dell'Offerta: Euro 0,00
Montaggio stimato dal progettista: () Tot.Euro 0,00
Ore Op. 5° livello 0 (1) Euro/ora 17,50 Tot.Euro 0,00
Ore Op. 4° livello 0 (1) Euro/ora 16,45 Tot.Euro 0,00

Importo Totale Montaggio: Euro

Importo Totale FORNITURA + MONTAGGIO Euro

Aliquote di maggiorazione:

Trasporto: 2% - 5% (2) 0% Euro 0,00
Nolo: 1% - 3% (3) 0% Euro 0,00
Sicurezza: 1% - 7% (4) 0,4% Euro 0,12
Spese Gen.: 13% - 15% (5) 13% Euro 4,01
Utile Appaltatore: 10% 10% Euro




Piccole opere aggiuntive stimate dal progettista Euro
IMPORTO TOTALE DELL'ANALISI PREZZI: Euro 41,37
NOTE:

(1) Riferimento: DM 10 Ottobre 2003

(2) Percentuale riferita all'importo di Fornitura

(3) Percentuale riferita all'importo di Fornitura

(4) Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio

(5) Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza

(6) Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza+Spese Generali

3,00



ANALISI PREZZI

Carrello completo di PMV full color 120x120 e alfanumerico monocromatico,
completo di rimorchio a pianale attrezzato, tabellone elevabile con pannello a
pittogrammi piu luci lampeggianti, tabellone elevabile con pannello alfanumerico,
meccanica di movimentazione per PMV full color tipo grafico, gruppo elettrogeno
(diesel) in contenitore di protezione, serbatoio carburante separato in contenitore
di protezione, centralina di controllo, modem GSM, dispositivo GPS, quadro di
comando in contenitore di protezione, batterie in gel 200 Ah, software di gestione,
noleggio giornaliero, compresi gli oneri per il mantenimento in efficienza per tutta
la durata dei lavori.

Offerta

Fornitura Franco Fabbrica
ammortamento 5 anni,

38.000,00 Euro

240 giorni/anno 31,67 Euro
Tipo di Offerta COStO glornailero ai
e Importo funzionamento, 24 h/g 18,00 Euro
totale 49,67 Euro
Fornitura in Sito Euro

Fornitura + Montaggio Euro

Dichiarato dall'offerente: Rif.: del:
Percentuale Importo: Euro

Sconto

Ipotizzato dal progettista
Percentuale 0% Importo: Euro 0,00
Importo scontato dell'Offerta: Euro

Offerta

Offerta di montaggio e Importo

Dichiarato dall'offerente: Rif.: del:
Percentuale Importo: Euro

Sconto

Ipotizzato dal progettista

Percentuale Importo: Euro 0,00
Importo scontato dell'Offerta: Euro 0,00
Montaggio stimato dal progettista: () Tot.Euro 0,00
Ore Op. 5° livello 0 (1) Euro/ora 17,50 Tot.Euro 0,00
Ore Op. 4° livello 0 (1) Euro/ora 16,45 Tot.Euro 0,00

Importo Totale Montaggio: Euro

Importo Totale FORNITURA + MONTAGGIO Euro

Aliquote di maggiorazione:

Trasporto: 2% - 5% (2) 0% Euro 0,00
Nolo: 1% - 3% (3) 0% Euro 0,00
Sicurezza: 1% - 7% (4) 0,4% Euro 0,20

Spese Gen.: 13% - 15% (5) 13% Euro 6,48



Utile Appaltatore: 10% (6) 10% Euro
Piccole opere aggiuntive stimate dal progettista Euro
IMPORTO TOTALE DELL'ANALISI PREZZI: Euro

NOTE:

(1) Riferimento: DM 10 Ottobre 2003

(2) Percentuale riferita all'importo di Fornitura

(3) Percentuale riferita all'importo di Fornitura

(4) Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio

5,63

3,00

64,98

(5) Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza
(6) Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza+Spese Generali



ANALISI PREZZI

Art.: verticale e batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.
Offerta
Fornitura Franco Fabbrica 404,80 Euro
ammortamento 5 annli,
240 giorni/anno 0,34 Euro
Tipo di Offerta costo giornaiiero ai
e Importo funzionamento, 24 h/g 25,50 Euro
totale 25,84 Euro
Fornitura in Sito Euro
Fornitura + Montaggio Euro
Dichiarato dall'offerente: Rif.: del:
Percentuale Importo: Euro 0,00
Sconto
Ipotizzato dal progettista
Percentuale 0% Importo: Euro 0,00
Importo scontato dell'Offerta: Euro 25,84
Offerta
Offerta di montaggio e Importo Euro
Dichiarato dall'offerente: Rif.: del:
Percentuale Importo: Euro 0,00
Sconto
Ipotizzato dal progettista
Percentuale Importo: Euro 0,00
Importo scontato dell'Offerta: Euro 0,00
Montaggio stimato dal progettista: () Tot.Euro
Ore Op. 5° livello 0 (1) Euro/ora 17,50 Tot.Euro
Ore Op. 4° livello 0 (1) Euro/ora 16,45 Tot.Euro
Importo Totale Montaggio: Euro
Importo Totale FORNITURA + MONTAGGIO Euro 25,84

Aliquote di maggiorazione:

Trasporto: 2% - 5% (2) 0% Euro

Nolo: 1% -3% (3) 0% Euro

Sicurezza: 1% - 7% (4) 0,4% Euro

Spese Gen.: 13% - 15% (5) 13% Euro

Utile Appaltatore: 10% (6) 10% Euro

Piccole opere aggiuntive stimate dal progettista Euro

IMPORTO TOTALE DELL'ANALISI PREZZI: Euro 35,24
NOTE:

(1) Riferimento: DM 10 Ottobre 2003

(2) Percentuale riferita all'importo di Fornitura

(3) Percentuale riferita all'importo di Fornitura

(4) Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio

(5) Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza

(6) Percentuale riferita all'importo di Fornitura+Trasporto+Nolo+Montaggio+Sicurezza+Spese Generali

Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,10
3,37
2,93

3,00



Cod.Prezzo

Descrizione schema Schema

BSICO01.a-3C CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
BSIC01.b-3C CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO
BSICO1.c-3C 2-4
BSIC01.d-3C
BSICO1.e-3C
BSIC02.a-3C CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
BSIC02.b-3C  (schema alternativo allo schema 2)
BSIC02.c-3C 2a
BSIC02.d-3C
BSIC02.e-3C
BSIC03.a-3C CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA E CENTRALE
BSIC03.b-3C CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO E CENTRALE
BSIC03.c-3C 3-5
BSIC03.d-3C
BSIC03.e-3C
BSIC04.a-3C CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA E CENTRALE
BSIC04.b-3C  (schema alternativo allo schema 3)
BSIC04.c-3C 3a
BSIC04.d-3C
BSIC04.e-3C
BSIC05.a-3C FLESSO
BSIC05.b-3C
BSICO05.c-3C 6
BSIC05.d-3C
BSIC05.e-3C
BSIC06.a-3C FLESSO CON PRERESTRINGIMENTO
BSIC06.b-3C
BSIC06.c-3C 7
BSIC06.d-3C
BSIC06.e-3C
BSIC07.a-3C DEVIAZIONE PARZIALE CON PRERESTRINGIMENTO, CON DUE
BSIC07.b-3C CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO DEVIATA
BSICO7.c-3C 8
BSIC07.d-3C
BSICO7.e-3C
DEVIAZIONE PARZIALE CON PRERESTRINGIMENTO, CON DUE
CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO DEVIATA
8a
DEVIAZIONE PARZIALE, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI
TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA
9
DEVIAZIONE PARZIALE, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI
TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA
9a

DEVIAZIONE PARZIALE, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI



BSIC12.a-3C
BSIC12.b-3C

BSIC12.c-3C
BSIC12.d-3C

BSIC12.e-3C

BSIC18.a-3C
BSIC18.b-3C
BSIC18.c-3C
BSIC18.d-3C
BSIC18.e-3C

TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN SORPASSO

10
DEVIAZIONE SU UNA CORSIA, CON DUE CORSIE PER LA
CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

11
DEVIAZIONE SU UNA CORSIA, CON DUE CORSIE PER LA
CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

11a
DEVIAZIONE SU DUE CORSIE, CON UNA CORSIA PER LA
CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA (PER LAVORI DI
DURATA>7 GG) 12
DEVIAZIONE SU DUE CORSIE, CON UNA CORSIA PER LA
CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA (PER LAVORI DI
DURATA>7 GG) 12a
DEVIAZIONE PARZIALE IN ZONA DI SVINCOLO CON
PRERESTRINGIMENTO

13
DEVIAZIONE PARZIALE IN ZONA DI SVINCOLO CON
PRERESTRINGIMENTO (PER LAVORI DI DURATA>7 GG)

14
CHIUSURA DELLA CARREGGIATA

15




DESCRIZIONE

CODICE U.M. P.U.
BSIC01.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico,
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schemi 2-4)
€/sett. 1.025,85
BSIC01.b-3C Idem come al BSICO1.a-3C.
Per ogni settimana in piu.
€/sett. 56,59
BSICO1.c-3C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale diriduzione di
traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSIC01.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 396,00
BSIC01.d-3C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di
una via di traffico descritta al BSICO1a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 128,22
BSICO1.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via
di traffico descritta al BSICO1.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 245,22
BSIC02.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico,
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 2a)
€/sett. 887,96
BSIC02.b-3C Idem come al BSIC02.a-3C.
Per ogni settimana in piu. €/sett. 42,22
BSIC02.c-3C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica diriduzione di traffico
(strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSIC02.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 396,00
BSIC02.d-3C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per |'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di
una via di traffico descritta al BSICO6a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 218,24
BSIC02.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via
di traffico descritta al BSIC02.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 245,22
BSIC03.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico,
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimanase ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schemi 3-5)
€/sett. 1.761,39
BSIC03.b-3C Idem come al BSIC03.a-3C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. 98,59
BSIC03.c-3C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di riduzione di traffico
(strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC03.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 792,00
BSIC03.d-3C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di
due vie di traffico descritta al BSIC03a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 197,40




BSIC04.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico,
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. e
carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 3a)
€/sett. €1.623,49
BSIC04.b-3C Idem come al BSIC04.a-3C.
Per ogni settimana in piu. €/sett. €84,23
BSIC04.c-3C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di riduzione di traffico
(strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC04.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad €792,00
BSIC04.d-3C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per |'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie
con chiusura di due vie di traffico descritta al BSICO4a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €287,41
BSIC04.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie
di traffico descritta al BSIC04.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad € 613,05
BSIC05.a-3C Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 3 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6)
€/sett. 1.318,99
BSIC05.b-3C Idem come al BSIC05.a-3C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. 71,70
BSIC05.c-3C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di flesso su autostrada a 3
corsie descritta al BSIC05.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 2.692,80
BSIC05.d-3C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di flesso su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC05a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 181,60
BSIC05.e-3C Compenso per |'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC04.a-3C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 245,22
BSIC06.a-3C Compenso per la realizzazione di flesso con prerestringimento su autostrada a 3 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana o frazione ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a
led.(per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 7)
€/sett. €2.067,13
BSIC06.b-3C Idem come al BSIC06.a-3C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. 117,20
BSIC06.¢c-3C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di flesso con
prerestringimento su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC06.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 2692,80
BSIC06.d-3C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di flesso con prerestringimento su autostrada a 3 corsie
descritta al BSICO6a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 208,10
BSIC06.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie
di traffico descritta al BSIC04.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 613,05




BSIC07.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di
segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna+deviata sulla
carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 8)
€/sett. 4.235,04
BSIC07.b-3C Idem come al BSIC07.a-3C.
Per ogni settimana in piu. €/sett. 339,86
BSIC07.c-3C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSICO7.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 2.323,20
BSIC07.d-3C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari
a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 3 corsie per senso
di marcia, descritta al BSIC07.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 672,54
BSIC07.e-3C Compenso per |'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta al BSIC07.a-3C,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 1.226,10
BSIC12.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di
segnaletica di deviazione su una corsia, con 2 corsie di scorrimento per la corrente di traffico non deviata, compresi e
compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 11)
€/sett. €3.496,67
BSIC12.b-3C Idem come al BSIC12.a-3C.
Per ogni settimana in piu. €/sett. €317,50
BSIC12.c-3C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per
segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC12.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad €2.173,60
BSIC12.d-3C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari
a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 3 corsie per senso
di marcia, descritta al BSIC12.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €467,02




BSIC12.e-3C Compenso per |'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta al BSIC12.a-3C,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €1.226,10
BSIC18.a-3C Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 3 corsie , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 15)
€/sett. €2.119,10
BSIC18.b-3C Idem come al BSIC18.a-3C.
Per ogni settimana in piu. €/sett. €120,65
BSIC18.c-3C Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della
carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC18.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad €1.232,00
BSIC18.d-3C Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per |'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC18.a
3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €213,17
BSIC18.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC18.a-3C, ed
il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad € 490,44




Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una
BSIC01.a-3C

via di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e
dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
o 4

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

-PER.IL.PRIMO.MESE.Q.ERAZIONE.

quantita considerata ne 1,00
Codice Descrizione UM. |Quantita P.U P.U P.U. Incidenza Eur/cad
primo permesein | settimanale
prezzo meselfraz pilfraz.**
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA| €/cad -
Noleggi
SIC.04.02.001.3.a |SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 2,00 42,68 9,05 35,89 2,0000 71,79
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 120
-PER.IL.PRIMO.MESE.Q.ERAZIONE.
SIC.04.02.010.2.a [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO mq 0,84 71,98 15,26 60,54 0,8400 50,85
25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 16,00 0,85 16,0000 13,60
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei.lavaratori
SIC.04.02.005.3.a |SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 11,00 43,06 9,13 36,21 11,0000 398,34




SIC.04.02.010.3.a [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO mq 4,86 73,50 15,59 61,81 4,8600 300,38
25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.010.2.a [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO mq 1,26 71,98 15,26 60,54 1,2600 76,27
25/10 PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 179,00 | - - 0,40 [ 179,0000 71,60
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di
lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

[Sono compresi:

- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 21,00 | - - 0,25 21,0000 5,25
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

lav.aratori

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e  |giorno 1,00 | - - 37,77 1,0000 37,77
batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad - 2,16 | - 0,54 - -

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli
lelementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
bl i i i 55€.1

i
S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad - - - 2,38 - -
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli
lelementi senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.025,85

TOTALE (A+B+C)  €/sett. 1.025,85

* Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

curezza ANAS

**x Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dal'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." Iimporto unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la quarta
parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi

** Prezzo unitario per ogni mese in pit o frazione. Estratto dall'EPU s




|BSIC01.b—3C

Idem come al BSIC01.a-3C.
Per ogni settimana in piu.

quantita considerata

1,00

Codice

prezzo

Descrizione

Quantita

P.U

per mese in

pitfiraz

P.U.

settimanale **

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA

€/cad

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

2,00

2,26

2,0000

4,53

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

mq

0,84

3,82

0,8400

3,20

SIC.04.02.005.3.b

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

cad

11,00

2,28

11,0000

25,11

SIC.04.02.010.3.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

4,86

3,90

4,8600

18,94




SIC.04.02.010.2.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 1,26 3,82 1,2600 4,81
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad N 0,54 N N
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
S.1.01.1.9.c oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 56,59

TOTALE (A+B+C) €/sett.

NOTE
* Prezzo unitario per ogni mese in piti o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto.



Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale
BSIC01.c-3C _|di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al

BSICO01.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

quantita considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi
SIC.04.01.001.b |SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE m 180,00 0,40 180,0000 72,00
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
linstallazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

SIC.04.01.005.a |CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA m 180,00 1,80 180,0000 324,00
ABRASIVA

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 396,00

TOTALE (A+B+C) €/cad 396,00




Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per 'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90
BSIC01.d-3C_|fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per riduzione di traffico (strettoia) su
autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSICO1a-3C.
Per giorno di utilizzo.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 179,00 0,40 179,0000 71,60
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 16,00 0,85 16,0000 13,60
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
\ s
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 21,00 0,25 21,0000 5,25
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
\ e
BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e giorno 1,00 37,77 1,0000 37,77
batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 128,22

TOTALE (A+B+C) €/giorno 128,22



BSICO1.e-3C

Codice
prezzo

L.01.001.b

CE.1.05

CE.1.05







Compenso per I'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autos
di una via di traffico descritta al BSIC01.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

guantita considerata

Descrizione

Macchinari

NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO

funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.

DELLA PORTATA FINO DA OL 41 A 600L

A) TOTALE MACCHINARI

Mano d'opera

*Per lo smontaggio in loco (n°3 * 1ora):

Guardiania (turni 8 ore)

*Per il rimomontaggio in loco (n° 3 * 1 ora)

Guardiania (turni 8 ore)

B) TOTALE MANO D'OPERA

Noleggi




Note

*Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno € il conducente del mezzo (il cui costo
€ compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attivita di scarico, trasporto manuale ed
installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato destro.

C) TOTALE NOLEGGI




trada a 3 corsie con chiusura

n° 1,00
U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
h 2,00 75,65 2,0000 151,30
€/cad 151,30
h 2,00 23,48 2,0000 46,96
h 2,00 23,48 2,0000 46,96
€/cad 93,92




€/cad -

TOTALE (A+B+C) €/cad 245,22



|BSIC02.a-SC

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di
traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- linstallazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e
dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dellinstallazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari
a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

" a

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

SE Q.FRAZIONE

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U P.U P.U Incidenza Eur/cad
primo per mese in settimanale
prezzo meseffraz. * | piusraz.*
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI; €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.02.001.3.a |[SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 1,00 42,68 9,05 35,89 1,0000 35,89
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 120
-PER IL. PRIMO MESE O FRAZIONE.
SIC.04.02.010.2.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 0,42 71,98 15,26 60,54 0,4200 25,42
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 12,00 | - - 0,85 12,0000 10,20
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
SIC.04.02.005.3.a [SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE iN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 9,00 43,06 9,13 36,21 9,0000 325,91




SIC.04.02.010.3.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 3,65 73,50 15,59 61,81 3,6450 225,29
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.010.2.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 0,95 71,98 15,26 60,54 0,9450 57,21
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 179,00 | - - 0,40 179,0000 71,60
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 20,00 | - - 0,25 20,0000 5,00
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

BSIC-AM003 giorno 1,00 | - - 37,77 1,0000 37,77

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

BSIC-AM001 Carreio, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata |giorno 2,00 | - - 46,83 2,0000 93,66
750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V
c.c.Co : ) ] ’ ]

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne moduiari costituite da cad - 2,16 | - 0,54 - -
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate

obli bianche e ro: i i el.

S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad -1- - 2,38 - -
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 887,96

TOTALE (A+B+C) €/sett.

NOTE
* Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario per ogni mese in pit o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
*** Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." I'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la quarta
parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi



|BSIC02.b—3C

Idem come al BSIC02.a-3C.
Per ogni settimana in piu.

quantita considerata

1,00

Codice

prezzo

Descrizione

Quantita

P.U

per mese in

pitfiraz

P.U.

settimanale **

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA

€/cad

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

1,00

2,26

1,0000

2,26

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

mq

0,42

3,82

0,4200

1,60

SIC.04.02.005.3.b

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

cad

9,00

2,28

9,0000

20,54

SIC.04.02.010.3.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

3,65

3,90

3,6450

14,21




SIC.04.02.010.2.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 0,95 3,82 0,9450 3,61
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad N 0,54 N N
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
S.1.01.1.9.c oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 42,22

TOTALE (A+B+C) €/sett.

NOTE
* Prezzo unitario per ogni mese in piti o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto.



Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica diriduzione
BSIC02.c-3C__|di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSIC02.a-3C.

Per ogni installazione/rimozione.

quantita considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi
SIC.04.01.001.b |SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE m 180,00 0,40 180,0000 72,00
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
linstallazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

SIC.04.01.005.a |CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA m 180,00 1,80 180,0000 324,00
ABRASIVA

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 396,00

TOTALE (A+B+C) €/cad 396,00




Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per 'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90
BSIC02.d-3C _|fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per riduzione di traffico (strettoia) su
autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSIC06a-3C.
Per giorno di utilizzo.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 179,00 0,40 179,0000 71,60
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 12,00 0,85 12,0000 10,20
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
\ s
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 20,00 0,25 20,0000 5,00
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
\ e
BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e giorno 1,00 37,77 1,0000 37,77
batterie (durata 8 Ci i liero.
BSIC-AMO001 Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata |giorno 2,00 46,83 2,0000 93,66
750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V
C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 218,24

TOTALE (A+B+C) €/giorno 218,24



Compenso per I'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura
BSIC02.e-3C__|di una via di traffico descritta al BSIC02.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO h 2,00 75,65 2,0000 151,30
funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.
NELLAPORTATA.EINQ.DA.QI.41.A.60Q1
A) TOTALE MACCHINARI €/cad 151,30
Mano d'opera
*Per lo smontaggio in loco (n°3 * lora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96
*Per il rimomontaggio in loco (n° 3 * 1 ora)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 93,92
Noleggi
Note

*Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno € il conducente del mezzo (il cui costo
e compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attivita di scarico, trasporto manuale ed
installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE (A+B+C) €/cad




|BSI003. C

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di

traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;

- linstallazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimanase ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a

led.(per questi ultimi solo per il primo giorno).

PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- I'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

(schemi 3-5)
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U P.U P.U. Incidenza Eur/cad
primo permesein | settimanale
prezzo pidlfraz.*
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA| €/cad -
Noleggi
SIC.04.02.001.3.a |SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 2,00 42,68 9,05 35,89 2,0000 71,79
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 120
SIC.04.02.010.2.a |PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 mq 0,84 71,98 15,26 60,54 0,8400 50,85
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- 'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 28,00 0,85 28,0000 23,80
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
SIC.04.02.005.3.a |SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 19,00 43,06 9,13 36,21 19,0000 688,04
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- I'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DIAMETRO/LATO CM 90
SIC.04.02.010.3.a |PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 mq 9,72 73,50 15,59 61,81 9,7200 600,77




SIC.04.02.010.2.a |PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 mq 2,52 71,98 15,26 60,54 2,5200 152,55
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- I'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 222,00 | - - 0,40 222,0000 88,80
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata,
deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 37,00 | - - 0,25 37,0000 9,25
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

- I'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e giorno 2,00 | - - 37,77 2,0000 75,55
batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.
S.1.01.1.9.c Delimitazione prowvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad - 2,16 | - 0,54 - -

struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
nblioue. hianche.e.rosse..rifranoenti.in.cla;

S.1.01.1.9.e Delimitazione prowvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad - - - 2,38 - -
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.761,39

TOTALE (A+B+C) €/sett. 1.761,39

* Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
*% Prezzo unitario per ogni mese in pit o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
**% Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz.” I'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la quarta parte
dellimporto unitario relativo ai mesi/fraz. successivi



|BSIC03.b—3C

Idem come al BSIC03.a-3C.
Per ogni settimana in piu.

quantita considerata

1,00

Codice

prezzo

Descrizione

Quantita

P.U

per mese in

pitfiraz

P.U.

settimanale **

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA

€/cad

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

2,00

2,26

2,0000

4,53

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

mq

0,84

3,82

0,8400

3,20

SIC.04.02.005.3.b

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

cad

19,00

2,28

19,0000

43,37

SIC.04.02.010.3.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

9,72

3,90

9,7200

37,88




SIC.04.02.010.2.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 2,52 3,82 2,5200 9,61
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad N 0,54 N N
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
S.1.01.1.9.c oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 98,59

TOTALE (A+B+C) €/sett.

NOTE
* Prezzo unitario per ogni mese in piti o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto.



Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di riduzione
BSIC03.c-3C__|di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC03.a-3C.

Per ogni installazione/rimozione.

quantita considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi
SIC.04.01.001.b |SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE m 360,00 0,40 360,0000 144,00
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
linstallazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

SIC.04.01.005.a |CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA m 360,00 1,80 360,0000 648,00
ABRASIVA

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 792,00

TOTALE (A+B+C) €/cad 792,00




Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per 'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90
BSIC03.d-3C_|fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per riduzione di traffico (strettoia) su
autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC03a-3C.
Per giorno di utilizzo.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 222,00 0,40 222,0000 88,80
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 28,00 0,85 28,0000 23,80
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
\ s
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 37,00 0,25 37,0000 9,25
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
\ e
BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e giorno 2,00 37,77 2,0000 75,55
batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 197,40

TOTALE (A+B+C) €/giorno 197,40



BSIC04.e-3C

Codice
prezzo

L.01.001.b

CE.1.05

CE.1.05







Compenso per I'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsi
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

guantita considerata

Descrizione

Macchinari

NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO

funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.

DELLA PORTATA FINO DA OL 41 A 600L

A) TOTALE MACCHINARI

Mano d'opera

*Per lo smontaggio in loco (n°3 * 2 ore):

Guardiania (turni 8 ore)

*Per il rimomontaggio in loco (n° 3 * 2 ore)

Guardiania (turni 8 ore)

B) TOTALE MANO D'OPERA

Noleggi




Note

*Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno € il conducente del mezzo (il cui costo
€ compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attivita di scarico, trasporto manuale ed
installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato destro.

C) TOTALE NOLEGGI




e descritta al BSIC04.a-3C,

n° 1,00
U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
h 4,00 75,65 4,0000 302,60
€/cad 302,60
h 4,00 23,48 4,0000 93,92
h 4,00 23,48 4,0000 93,92
€/cad 187,84




€/cad -

TOTALE (A+B+C) €/cad 490,44



|BSIC04.a—30

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di
traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- linstallazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e
dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari
a led. e carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

SE Q.FRAZIONE

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U P.U P.U Incidenza Eur/cad
primo per mese in settimanale
prezzo meseffraz. * | piusraz.*
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI; €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.02.001.3.a |[SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 1,00 42,68 9,05 35,89 1,0000 35,89
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 120
-PER IL. PRIMO MESE O FRAZIONE.
SIC.04.02.010.2.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 0,42 71,98 15,26 60,54 0,4200 25,42
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 24,00 | - - 0,85 24,0000 20,40
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
SIC.04.02.005.3.a [SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE iN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 17,00 43,06 9,13 36,21 17,0000 615,61




SIC.04.02.010.3.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 8,51 73,50 15,59 61,81 8,5050 525,67
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.010.2.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 2,21 71,98 15,26 60,54 2,2050 133,48
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 222,00 | - - 0,40 222,0000 88,80
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 36,00 | - - 0,25 36,0000 9,00
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

BSIC-AM003 giorno 2,00 | - - 37,77 2,0000 75,55

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

BSIC-AM001 Carreio, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata |giorno 2,00 | - - 46,83 2,0000 93,66
750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V
c.c.Co : ) ] ’ ]

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne moduiari costituite da cad - 2,16 | - 0,54 - -
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate

obli bianche e ro: i i el.

S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad -1- - 2,38 - -
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.623,49

TOTALE (A+B+C) €/sett. 1.623,49

NOTE
* Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario per ogni mese in pit o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
*** Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." I'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la quarta
parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi



|BSIC04.b—3C

Idem come al BSIC04.a-3C.
Per ogni settimana in piu.

quantita considerata

1,00

Codice

prezzo

Descrizione

Quantita

P.U

per mese in

pitfiraz

P.U.

settimanale **

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA

€/cad

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

1,00

2,26

1,0000

2,26

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

mq

0,42

3,82

0,4200

1,60

SIC.04.02.005.3.b

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

cad

17,00

2,28

17,0000

38,80

SIC.04.02.010.3.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

8,51

3,90

8,5050

33,15




SIC.04.02.010.2.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 2,21 3,82 2,2050 8,41
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad N 0,54 N N
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
S.1.01.1.9.c oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 84,23

TOTALE (A+B+C) €/sett.

NOTE
* Prezzo unitario per ogni mese in piti o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto.



Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di riduzione
BSIC04.c-3C__|di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC04.a-3C.

Per ogni installazione/rimozione.

quantita considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi
SIC.04.01.001.b |SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE m 360,00 0,40 360,0000 144,00
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
linstallazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

SIC.04.01.005.a |CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA m 360,00 1,80 360,0000 648,00
ABRASIVA

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 792,00

TOTALE (A+B+C) €/cad 792,00




Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per 'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90
BSIC04.d-3C _|fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per realizzazione di riduzione di traffico
(strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC04a-3C.
Per giorno di utilizzo.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 222,00 0,40 222,0000 88,80
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 24,00 0,85 24,0000 20,40
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
\ s
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 36,00 0,25 36,0000 9,00
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
\ e
BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e giorno 2,00 37,77 2,0000 75,55
batterie (durata 8 Ci i liero.
BSIC-AMO001 Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata |giorno 2,00 46,83 2,0000 93,66
750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V
C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 287,41

TOTALE (A+B+C) €/giorno 287,41



Compenso per I'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura
BSIC04.e-3C __|di due vie di traffico descritta al BSIC04.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO h 5,00 75,65 5,0000 378,24
funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.
NELLAPORTATA.EINQ.DA.QI.41.A.60Q1
A) TOTALE MACCHINARI €/cad 378,24
Mano d'opera
*Per lo smontaggio in loco (n°3 * 1 ora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96
*Per il rimomontaggio in loco (n° 3 * 2 ore)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 4,00 23,48 4,0000 93,92
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 4,00 23,48 4,0000 93,92
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 234,80
Noleggi
Note

*Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno € il conducente del mezzo (il cui costo
e compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attivita di scarico, trasporto manuale ed
installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE (A+B+C) €/cad 613,05




|BSIC05.a—30

Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 3 corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- linstallazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e
dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari
a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 6)

quantita considerata

1,00

Codice

prezzo

Descrizione U.M. Quantita P.U

brimo
mese/fraz. *

P.U

per mese in
pitfraz.**

P.U

settimanale

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA|

€/cad

Noleggi

SIC.04.02.001.3.a

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 2,00 42,68
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL. PRIMO MESE O FRAZIONE.

35,89

2,0000

71,79

SIC.04.02.010.2.a

PANNELLC‘)“AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 0,84 71,98
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

15,26

60,54

0,8400

50,85

SIC.04.04.001

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 21,00
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:

-'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza;

- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

0,85

21,0000

17,85

SIC.04.02.005.3.a

[4)

NALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 14,00 43,06
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

SE Q.FRAZIONE

36,21

14,0000

506,98




SIC.04.02.010.3.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 7,29 73,50 15,59 61,81 7,2900 450,58
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.010.2.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 0,95 71,98 15,26 60,54 0,9450 57,21
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 203,00 | - - 0,40 203,0000 81,20
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 28,00 | - - 0,25 28,0000 7,00
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

BSIC-AM003 giorno 2,00 | - - 37,77 2,0000 75,55

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

BSIC-AM001 Carreio, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata |giorno -1- - 46,83 - -
750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V
c.c.Co : ) ] ’ ]

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne moduiari costituite da cad - 2,16 | - 0,54 - -
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate

obli bianche e ro: i i el.

S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad -1- - 2,38 - -
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.318,99

TOTALE (A+B+C) €/sett. 1.318,99

NOTE
* Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario per ogni mese in pit o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
*** Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." I'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la quarta
parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi



|BSIC05.b—3C

Idem come al BSIC05.a-3C.
Per ogni settimana in piu.

quantita considerata

1,00

Codice

prezzo

Descrizione

Quantita

P.U

per mese in

pitfiraz

P.U.

settimanale **

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA

€/cad

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

2,00

2,26

2,0000

4,53

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

mq

0,84

3,82

0,8400

3,20

SIC.04.02.005.3.b

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

cad

14,00

2,28

14,0000

31,96

SIC.04.02.010.3.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

7,29

3,90

7,2900

28,41




SIC.04.02.010.2.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 0,95 3,82 0,9450 3,61
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad N 0,54 N N
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
S.1.01.1.9.c oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 71,70

TOTALE (A+B+C) €/sett. 71,70

NOTE
* Prezzo unitario per ogni mese in piti o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto.



Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di flesso su
BSIC05.c-3C__|autostrada a 3 corsie descritta al BSIC05.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.01.001.b |SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE m 1.224,00 0,40 [ 1.224,0000 489,60
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
linstallazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
SIC.04.01.005.a |CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA m 1.224,00 1,80 1.224,0000 2.203,20
ABRASIVA
compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato
-PER STRISCE CONTINUF E DISCONTINUE
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 2.692,80

TOTALE (A+B+C) €/cad 2.692,80



Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per 'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90
BSIC05.d-3C _|fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di flesso su autostrada a 3
corsie descritta al BSIC05a-3C.
Per giorno di utilizzo.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 203,00 0,40 203,0000 81,20
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 21,00 0,85 21,0000 17,85
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
\ s
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 28,00 0,25 28,0000 7,00
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
\ e
BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e giorno 2,00 37,77 2,0000 75,55
batterie (durata 8 Ci i liero.
BSIC-AMO001 Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata |giorno 46,83 - -
750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V
C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 181,60

TOTALE (A+B+C) €/giorno 181,60



Compenso per I'abbattimento di segnaletica di segnaletica di flesso su autostrada a 3 corsie descritta al
BSIC05.e-3C __ [BSIC05.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO h 2,00 75,65 2,0000 151,30
funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.
NELLAPORTATA.EINQ.DA.QI.41.A.60Q1
A) TOTALE MACCHINARI €/cad 151,30
Mano d'opera
*Per lo smontaggio in loco (n°3 * 1 ora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96
*Per il rimomontaggio in loco (n° 3 * 1 ora)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 2,00 23,48 2,0000 46,96
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 93,92
Noleggi
Note

*Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno € il conducente del mezzo (il cui costo
e compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attivita di scarico, trasporto manuale ed
installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE (A+B+C) €lcad 24522




|BSIC06.a—30

Compenso per la realizzazione di flesso con prerestringimento su autostrada a 3 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- linstallazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e
dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana o frazione ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo
nero - 8 fari a led.(per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 7)

quantita considerata

1,00

Codice

prezzo

Descrizione U.M. Quantita P.U

brimo
mese/fraz. *

P.U

per mese in
pitfraz.**

P.U

settimanale

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA|

€/cad

Noleggi

SIC.04.02.001.3.a

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 2,00 42,68
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL. PRIMO MESE O FRAZIONE.

35,89

2,0000

71,79

SIC.04.02.010.2.a

PANNELLC‘)“AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 0,84 71,98
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

15,26

60,54

0,8400

50,85

SIC.04.04.001

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 34,00 | - -
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:

-'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza;

- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

0,85

34,0000

28,90

SIC.04.02.005.3.a

[4)

NALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 23,00 43,06
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

SE.Q FRAZIONE,

36,21

23,0000

832,89




SIC.04.02.010.3.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 12,15 73,50 15,59 61,81 12,1500 750,96
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.010.2.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 2,52 71,98 15,26 60,54 2,5200 152,55
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 231,00 | - - 0,40 231,0000 92,40
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 45,00 | - - 0,25 45,0000 11,25
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

BSIC-AM003 giorno 2,00 | - - 37,77 2,0000 75,55

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

BSIC-AM001 Carreio, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata |giorno -1- - 46,83 - -
750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V
c.c.Co : ) ] ’ ]

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne moduiari costituite da cad - 2,16 | - 0,54 - -
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate

obli bianche e ro: i i el.

S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad -1- - 2,38 - -
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 2.067,13

TOTALE (A+B+C) €/sett. 2.067,13

NOTE
* Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario per ogni mese in pit o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
*** Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." I'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la quarta
parte dell'importo unitario relativo ai mesi/fraz. successivi



|BSIC06.b—3C

Idem come al BSIC06.a-3C.
Per ogni settimana in piu.

quantita considerata

1,00

Codice

prezzo

Descrizione

Quantita

P.U

per mese in

pitfiraz

P.U.

settimanale **

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA

€/cad

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

2,00

2,26

2,0000

4,53

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

mq

0,84

3,82

0,8400

3,20

SIC.04.02.005.3.b

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

cad

23,00

2,28

23,0000

52,50

SIC.04.02.010.3.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

12,15

3,90

12,1500

47,35




SIC.04.02.010.2.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 2,52 3,82 2,5200 9,61
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad N 0,54 N N
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
S.1.01.1.9.c oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 117,20

TOTALE (A+B+C) €/sett. 117,20

NOTE
* Prezzo unitario per ogni mese in piti o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto.



Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di flesso con
BSIC06.c-3C _|prerestringimento su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC06.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.01.001.b |SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE m 1.224,00 0,40 [ 1.224,0000 489,60
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
linstallazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
SIC.04.01.005.a |CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA m 1.224,00 1,80 1.224,0000 2.203,20
ABRASIVA
compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato
-PER STRISCE CONTINUF E DISCONTINUE
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 2.692,80

TOTALE (A+B+C) €/cad 2.692,80



Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per 'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90
BSIC06.d-3C _|fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di flesso con prerestringimento
su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC06a-3C.
Per giorno di utilizzo.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 231,00 0,40 231,0000 92,40
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 34,00 0,85 34,0000 28,90
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
\ s
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 45,00 0,25 45,0000 11,25
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
\ e
BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e giorno 2,00 37,77 2,0000 75,55
batterie (durata 8 Ci i liero.
BSIC-AMO001 Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata |giorno 46,83 - -
750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V
C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 208,10

TOTALE (A+B+C) €/giorno 208,10



Compenso per I'abbattimento di segnaletica di segnaletica di flesso con prerestringimento su autostrada a 3
BSIC06.e-3C _|corsie descritta al BSIC06.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO h 6,00 75,65 6,0000 453,89
funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.
NELLAPORTATA.EINQ.DA.QI.41.A.60Q1
A) TOTALE MACCHINARI €/cad 453,89
Mano d'opera
*Per lo smontaggio in loco (n°3 * 2 ore):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 4,00 23,48 4,0000 93,92
*Per il rimomontaggio in loco (n° 6 * 2 ore)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 8,00 23,48 8,0000 187,84
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 281,76
Noleggi
Note

*Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno € il conducente del mezzo (il cui costo
e compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attivita di scarico, trasporto manuale ed
installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE (A+B+C) €/cad [ 73566 |




|BSIC07.a—30

Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in
opera di segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella
interna+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- linstallazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e
dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dellinstallazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari
a led.(per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 8)

quantita considerata

1,00

Codice

prezzo

Descrizione U.M. Quantita P.U

rimo
mese/fraz. *

P.U

per mese in

pitfraz.**

P.U

settimanale

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA|

€/cad

Noleggi

SIC.04.02.001.3.a

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 5,00 42,68
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER IL. PRIMO MESE O FRAZIONE.

35,89

5,0000

179,46

SIC.04.02.010.2.a

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 1,68 71,98
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

15,26

60,54

1,6800

101,70

SIC.04.04.001

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 75,00 | - -
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:

-'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
avoratori

0,85

75,0000

63,75

SIC.04.02.005.3.a

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN TAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 52,00 43,06
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

-PER.IL.PRIMO MESE O FRAZIONE.

36,21

52,0000

1.883,05




SIC.04.02.010.3.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 20,66 73,50 15,59 61,81 20,6550 1.276,63
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.010.2.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 4,10 71,98 15,26 60,54 4,0950 247,89
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- I'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.010.2.b |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 3,24 15,26 73,50 |- 39,87 3,2400 |- 129,16
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 517,00 | - - 0,40 517,0000 206,80
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 97,00 | - - 0,25 97,0000 24,25
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
la i

BSIC-AM003 Pan
batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

giorno 10,00 | - - 37,77 10,0000 377,74

BSIC-AM001 Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata |giorno -1- - 46,83 - -
750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V
C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio.

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 1,00 2,16 | - 0,54 1,0000 0,54
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 1,00 | - - 2,38 1,0000 2,38
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 4.235,04

TOTALE (A+B+C) €/sett. 4.235,04

* Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario per ogni mese in pitl o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
**% Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." I'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la quarta
parte dellimporto unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.



|BSIC07.b—3C

Idem come al BSIC07.a-3C.
Per ogni settimana in piu.

quantita considerata

1,00

Codice

prezzo

Descrizione

Quantita

P.U

per mese in

pitfiraz

P.U.

settimanale **

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA

€/cad

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

5,00

2,26

5,0000

11,31

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

mq

1,68

3,82

1,6800

6,41

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 27 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

20,66

3,82

20,6550

78,80

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

mq

4,10

3,82

4,0950

15,62




SIC.04.02.010.2.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 3,24 3,82 3,2400 12,36
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.005.3.b [SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 52,00 2,28 52,0000 118,69
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 27 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

SIC.04.02.010.3.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 20,66 3,90 20,6550 80,50
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 27 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

SIC.04.02.010.2.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 4,10 3,82 4,0950 15,62
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Delimitazione provvisoria di Zone di Tavore realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 1,60 054 1,6000 054
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate

S.1.01.1.9.c oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 339,86
TOTALE (A+B+C) €/sett. 339,86
NOTE

* Prezzo unitario per ogni mese in piu o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto.



Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale
BSIC07.c-3C _|per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC07.a-3C.

Per ogni installazione/rimozione.

quantita considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi
SIC.04.01.001.b |SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE m 1.056,00 0,40 1.056,0000 422,40
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
linstallazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

SIC.04.01.005.a |CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA m 1.056,00 1,80 1.056,0000 1.900,80
ABRASIVA

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 2.323,20

TOTALE (A+B+C) €lcad [ 2.323,20




Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90
BSIC07.d-3C _|fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su
autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC07.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 517,00 0,40 517,0000 206,80
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 75,00 0,85 75,0000 63,75
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
\ s
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 97,00 0,25 97,0000 24,25
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
\ e
BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e giorno 10,00 37,77 10,0000 377,74
batterie (durata 8 Ci i liero.
BSIC-AMO001 Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata |giorno 46,83 - -
750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V
C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 672,54

TOTALE (A+B+C) €/giorno 672,54



|BSICO7.e—3C

Compenso per I'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta al

BSIC07.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO 10,00 75,65 10,0000 756,49
funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.
NELLAPORTATA.EINQ.DA.QI.41.A.60Q1
A) TOTALE MACCHINARI €/cad 756,49
Mano d'opera
*Per lo smontaggio in loco (n°6 * 2 ore):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) 8,00 23,48 8,0000 187,84
*Per il rimomontaggio in loco (n° 6 * 3 ore)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) 12,00 23,48 12,0000 281,76
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 469,61
Noleggi
Note
*Si considerano due squadre composte da 3 operatori di cui uno & il conducente del mezzo (il cui
costo & compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attivita di scarico, trasporto manuale
ed installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato destro.
C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE (A+B+C)

€/cad 1.226,10



|BSIClZ.a-3C

Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in
opera di segnaletica di deviazione su una corsia, con 2 corsie di scorrimento per la corrente di traffico non deviata
, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e
dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a
led.(per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 11)

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,

| ggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
DIAMETRO/LATO CM 90
RER.IL.PRIMO.MESE.Q.ERAZIONE.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione UM. [|Quantita P.U P.U PU. Incidenza Eur/cad
per m settimanale
prezzo piil/f -
T e
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA| €/cad -
Noleggi
SIC.04.02.001.3.a [SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 5,00 42,68 9,05 35,89 5,0000 179,46
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
| ggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 120
RER.IL.PRIMOMESE.O.ERAZIONE.
SIC.04.02.010.2.a [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 1,68 71,98 15,26 60,54 1,6800 101,70
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- 'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 66,00 | - 0,85 66,0000 56,10
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavaratovi
SIC.04.02.005.3.a [SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 45,00 43,06 9,13 36,21 45,0000 1.629,56




SIC.04.02.010.3.a [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 18,23 73,50 15,59 61,81 18,2250 1.126,44
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- 'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.02.010.2.a [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 4,10 71,98 15,26 60,54 4,0950 247,89
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- 'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.02.010.2.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 6,48 15,26 73,50 39,87 6,4800 |- 258,33
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 310,00 | - 0,40 [ 310,0000 124,00
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SI1C.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 90,00 | - 0,25 90,0000 22,50
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
|'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavaratari
BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e giorno 7,00 | - 37,77 7,0000 264,42
batteri i iero.
BSIC-AM001 Carrelio, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata |giorno - - 46,83 - -
750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V
C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio.
S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 1,00 2,16 0,54 1,0000 0,54
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
lentrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.
Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.
S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 1,00 | - 2,38 1,0000 2,38
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.
Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 3.496,67
TOTALE (A+B+C) €/sett.
NOTE

Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS
Prezzo unitario per ogni mese in pit o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS

Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz.”

parte dell'importo unitario relativo ai mesif/fraz. successivi

I'importo unitario relativo ai "mesi/fraz.” successivi e aggiungendo la quarta



|BSIC12.b—3C

Idem come al BSIC12.a-3C.
Per ogni settimana in piu.

quantita considerata

1,00

Codice

prezzo

Descrizione

Quantita

P.U

per mese in

pitfiraz

P.U.

settimanale **

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA

€/cad

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

5,00

2,26

5,0000

11,31

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

mq

1,68

3,82

1,6800

6,41

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 27 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

18,23

3,82

18,2250

69,53

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

mq

4,10

3,82

4,0950

15,62




SIC.04.02.010.2.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 6,48 3,82 6,4800 24,72
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- 'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.02.005.3.b [SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 45,00 2,28 45,0000 102,71
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 27 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DIAMETRO/LATO CM 90
-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.04.02.010.3.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 18,23 3,90 18,2250 71,03
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 27 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.04.02.010.2.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 4,10 3,82 4,0950 15,62
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
Delimitazione provvisoria di Zone di Tavore realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 1,60 054 1,6000 054
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.
Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
S.1.01.1.9.c oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 317,50
TOTALE (A+B+C) €/sett.

NOTE

*

Prezzo unitario per ogni mese in piu o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS

** Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto.




Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale
BSIC12.c-3C _|per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC12.a-3C.

Per ogni installazione/rimozione.

quantita considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi
SIC.04.01.001.b |SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE m 988,00 0,40 988,0000 395,20
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
linstallazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

SIC.04.01.005.a |CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA m 988,00 1,80 988,0000 1.778,40
ABRASIVA

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 2.173,60

TOTALE (A+B+C) €/cad [ 2.173,60




Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90
BSIC12.d-3C _|fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su
autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC12.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 310,00 0,40 310,0000 124,00
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 66,00 0,85 66,0000 56,10
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
\ s
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 90,00 0,25 90,0000 22,50
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
\ e
BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e giorno 7,00 37,77 7,0000 264,42
batterie (durata 8 Ci i liero.
BSIC-AMO001 Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata |giorno 46,83 - -
750 kg) con apposito telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica
costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e pannello superiore fissato al telaio
basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V
C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 467,02

TOTALE (A+B+C) €/giorno 467,02



|BSIClZ.e—3C

Compenso per I'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta al

BSIC12.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO 10,00 75,65 10,0000 756,49
funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.
NELLAPORTATA.EINQ.DA.QI.41.A.60Q1
A) TOTALE MACCHINARI €/cad 756,49
Mano d'opera
*Per lo smontaggio in loco (n°6 * 2 ore):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) 8,00 23,48 8,0000 187,84
*Per il rimomontaggio in loco (n° 6 * 3 ore)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) 12,00 23,48 12,0000 281,76
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 469,61
Noleggi
Note
*Si considerano due squadre composte da 3 operatori di cui uno & il conducente del mezzo (il cui
costo & compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attivita di scarico, trasporto manuale
ed installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato destro.
C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE (A+B+C)

€/cad 1.226,10



|BSIC18.a-SC

Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 3 corsie , compresi e
compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- linstallazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e
dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata
dellinstallazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari
a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

"

ac

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

SE.Q FRAZIONE,

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U P.U P.U Incidenza Eur/cad
primo per mese in settimanale
prezzo meseffraz. * | piusraz.*
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI; €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.02.001.3.a |[SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 2,00 42,68 9,05 35,89 2,0000 71,79
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2* da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- l'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 120
-PER IL. PRIMO MESE O FRAZIONE.
SIC.04.02.010.2.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 0,84 71,98 15,26 60,54 0,8400 50,85
PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 38,00 | - - 0,85 38,0000 32,30
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
SIC.04.02.005.3.a [SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE iN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 cad 23,00 43,06 9,13 36,21 23,0000 832,89




SIC.04.02.010.3.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 12,15 73,50 15,59 61,81 12,1500 750,96
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.010.2.a |[PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 3,15 71,98 15,26 60,54 3,1500 190,69
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 137,00 | - - 0,40 137,0000 54,80
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.

Sono compresi:

- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 51,00 | - - 0,25 51,0000 12,75
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei

BSIC-AM003 giorno 3,00 | - - 37,77 3,0000 113,32

batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.

S.1.01.1.9.c Delimitazione provvisoria di zone di javoro realizzata mediante transenne moduiari costituite da cad 3,00 2,16 | - 0,54 3,0000 1,62
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

S.1.01.1.9.e Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 3,00 | - - 2,38 3,0000 7,14
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 2.119,10

TOTALE (A+B+C) €/sett. 2.119,10

NOTE
* Prezzo unitario per il primo mese o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario per ogni mese in pitl o frazione. Estratto dall'EPU sicurezza ANAS
**% Prezzo unitario settimanale ottenuto decurtando dal PU estratto dal'EPU sicurezza ANAS del "primo mese/fraz." I'importo unitario relativo ai "mesi/fraz." successivi e aggiungendo la quarta
parte dellimporto unitario relativo ai mesi/fraz. successivi.



|BSIC18.b—3C

Idem come al BSIC18.a-3C.
Per ogni settimana in piu.

quantita considerata

1,00

Codice

prezzo

Descrizione

Quantita

P.U

per mese in

pitfiraz

P.U.

settimanale **

Incidenza

Eur/cad

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI

€/cad

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA

€/cad

Noleggi

SIC.04.02.001.3.b

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- l'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

LATO/DIAMETRO CM 120

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

2,00

2,26

2,0000

4,53

SIC.04.02.010.2.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2” da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- I'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

mq

0,84

3,82

0,8400

3,20

SIC.04.02.005.3.b

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DIAMETRO/LATO CM 90

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

cad

23,00

2,28

23,0000

52,50

SIC.04.02.010.3.b

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

12,15

3,90

12,1500

47,35




SIC.04.02.010.2.b [PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 |mq 3,15 3,82 3,0000 11,45
PELL.CL.2

scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere,
fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.

Nel prezzo sono compresi:

- 'uso per la durata prevista;

- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;

- l'accatastamento;

- l'allontanamento a fine lavoro

DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da cad 3,00 0,54 3,0000 1,62
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
S.1.01.1.9.c oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 120,65

TOTALE (A+B+C) €/sett. 120,65

NOTE
* Prezzo unitario per ogni mese in piti o frazione. Estratto dal'EPU sicurezza ANAS
** Prezzo unitario settimanale ottenuto dividendo PU estratto dall'EPU sicurezza ANAS relativo ai "mesi/fraz." successivi diviso quatto.



Sovrapprezzo per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura
BSIC18.c-3C |della carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC18.a-3C.

Per ogni installazione/rimozione.

quantita considerata n° 1,00

Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo

Macchinari

A) TOTALE MACCHINARI €/cad -

Mano d'opera

B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -

Noleggi
SIC.04.01.001.b |SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE m 560,00 0,40 560,0000 224,00
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
linstallazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico
ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

SIC.04.01.005.a |CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA m 560,00 1,80 560,0000 1.008,00
ABRASIVA

compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato

-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

C) TOTALE NOLEGGI €/cad 1.232,00

TOTALE (A+B+C) €/cad [ 1.232,00




Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per 'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90
BSIC18.d-3C_|fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su autostrada a
3 corsie descritta al BSIC18.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. [Quantita P.U. Incidenza | Eur/cad
prezzo
Macchinari
A) TOTALE MACCHINARI €/cad -
Mano d'opera
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad -
Noleggi
SIC.04.03.005 DELINEATORE cad 137,00 0,40 137,0000 54,80
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro
di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED cad 38,00 0,85 38,0000 32,30
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
\ s
SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA cad 51,00 0,25 51,0000 12,75
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
l'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
\ e
BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e giorno 3,00 37,77 3,0000 113,32
batterie (durata 8 ore). Compenso giornaliero.
C) TOTALE NOLEGGI €/cad 213,17

TOTALE (A+B+C) €/giorno 213,17



Compenso per I'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta al
BSIC18.e-3C__ [BSIC18.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

quantita considerata n° 1,00
Codice Descrizione U.M. Quantita P.U. Incidenza Eur/cad
prezzo
Macchinari
L.01.001.b NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO h 4,00 75,65 4,0000 302,60
funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
Per ogni ora di lavoro.
NELLAPORTATA.EINQ.DA.QI.41.A.60Q1
A) TOTALE MACCHINARI €/cad 302,60
Mano d'opera
*Per lo smontaggio in loco (n°3 * 2 ora):
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 4,00 23,48 4,0000 93,92
*Per il rimomontaggio in loco (n° 3 * 2 ore)
CE.1.05 Guardiania (turni 8 ore) h 4,00 23,48 4,0000 93,92
B) TOTALE MANO D'OPERA €/cad 187,84
Noleggi
Note

*Si considera una squadra composta da 3 operatori di cui uno € il conducente del mezzo (il cui costo
e compreso nel prezzo L.01.001.b) il quale collabora nelle attivita di scarico, trasporto manuale ed
installazione della segnaletica, scendendo e risalendo sul mezzo sempre dal lato destro.

C) TOTALE NOLEGGI €/cad -

TOTALE (A+B+C) €/cad 490,44




