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1. OGGETTO DELL ACCORDO QUADRO

Oggetto dell’Accordo quadro sono le seguenti attivita : Lavori di manutenzione,
miglioramento e potenziamento delle infrastrutture quali: Ponti, Viadotti e Gallerie, ,
muri di controripa o sottoscarpa, Giunti di dilatazione in gomma armata o acciaio
gomma e i a tampone viscolelastico, apparecchi di appoggio in acciaio o elastomero
armato, lungo le competenze della Direzione 1° tronco di Genova : lungo le competenze della
Direzione 1° tronco di Genova : A7 Genova Serravalle - A10 Genova Savona - A12 Genova Sestri
Levante — A26 dei trafori comprese le diramazioni di Predosa e Gallarate - Gattico.

Gli intreventi potranno riguardare:

e Risanamenti superficiali e ripristini conservativi delle opere d’arte mediante
demolizione delle parti di calcestruzzo ammmalorate, trattamento dei ferri
d’armatura e loro integrazione, se necessario , getto di ripristino con betoncino o
malta, anche fibrorinforzata, secondo le indicazioni progettuali

e Ripristini strutturali quali interventi con lamine o tessuto in fibra di carbonio ,
sistemi di precompressione esterna , rifacimento parti di solette , pile , pulvini.

e Sostitituzione apparecchi di appoggio e giunti di dilatazione.

e Ripristini conservativi in galleria quali fresatura o demolizione meccanica di strati
corticali della volta, apposizione rete strutturale e getto mediante spritz beton,
fornitura e posa lamiere i alluminio 10/10 o sistemi di impermeabilizzazione come

da partiture progettuali.

L'elenco sopra esposto ha carattere esemplicativo e non esautivo delle attivita che

potranno essere richieste nell'ambito del presente accordo quadro.

2. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il corrispettivo scomplessivo dei lavori a base d’asta, ammonta ad € 5.520.000,0 (euro
novecentonovantanovemilacinquecento/00).
Gli oneri per la sicurezza, a norma di legge non possono essere soggetti a ribasso e

saranno esplicitati per ogni contratto attuativo affidato.

Suddivisione importi per categorie di lavoro:

CATEGORIA SOA

LAVORI+SIC

TOTALI

0G3 4.000.000,00 4.000.000,00
OSs11 1.520.000,00 1.520.000,00
Totali 5.520.000,00 5.520.000,00
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3. LAVORAZIONI PREVISTE

La elencazione sottoriportata ha carattere esemplificativo e non esclude le altre lavorazioni
che, se anche non elencate, saranno contenute nelle tavole grafiche e negli elaborati dei progetti
che di volta in volta verranno affidati mediante singoli contratti attuativi, saranno comunque
necessarie per una completa e buona esecuzione dell’'oggetto dell’accordo quadro.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte conformemente ai

progetti affidati rispettando le prescrizioni dei contratti e del capitolato speciale di appalto.

3.1 Attivita’ previste nell’accordo quadro

3.1.1 Inquadramento generale

Il presente accordo quadro interessa il tratto di Autostrada Genova , A10 Genova -
Savona, A26 dei trafori comprese le diramazioni di Predosa-Bettole e Gallarate Gattico di
competenza della Direzione di Tronco di Genova

Per i dettagli delle cantierizzazioni, i tempi, le sequenze e le modalita si rimanda
all’elaborati della sicurezza presenti nei vari progetti affidati mediante contratti attuativi.

Potra essere richiesto, l'intallazione di cantieri e il loro mantenimento in efficienza per

I'assistenza a personale ASPI o esterno per attivita di monitoraggio , indagine o progettazione.

3.2 Descrizione delle attivita

3.2.1 Preparazione cantiere

Le operazioni principali per I'approntamento del cantiere sono:
¢ L'installazione della segnaletica stradale per la chiusura totale o parziale al traffico del

tratto autostradale interessato ai lavori.

3.2.2 Demolizioni

L'intervento prevede necessarie demolizioni o fresature, come indicato nei disegni di
progetto allegati ai contratti attuativi.

Per tale operazione, verranno impiegati i mezzi indicati dall'impresa e ritenuti idonei dalla
Direzione Lavori.

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con la necessaria precauzione in
modo da prevenire qualsiasi infortunio al personale addetto.

L'Impresa, pertanto, sara responsabile di tutti i danni che, una cattiva conduzione nelle

operazioni di demolizione, potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.
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Il materiale rimosso, dovra essere caricato su automezzo, trasportato e smaltito presso

discariche autorizzate

3.2.3 Ripristini , sostituzioni e potenziamenti parti di opere d’arte

Ultimata la fase di demolizione o fresatura occorre trattare I'armatura esistente con
passivante, integrarla se previsto dal progetto , e predisporre le attivita di ripristino con il
materiale indicato nelle partiture progettuali e nelle modalita indicate dallo stesso.

Per quanto riguarda le attivita di carattere strutturale le modalita degli interventi dovranno
essere concordate e validate dalla Direzione Lavori e comunque essere coerenti con quanto

indicato a progetto.

3.2.1 Giunti di dilatazione e apparecchi d’appoggio

I lavori consisteranno essenzialmente taglio della pavimentazione, demolizione del giunto
esistente , preparazione della struttura mediante ad esempio ripristino delle testate delle travi e

posa del nuovo giunto .

Sollevamento impalcati e posa di apparecchi d‘appoggio precedentemente progettati

dall'impresa stessa e validati dalla Direzione dei lavori.

3.2.2 Programma esecutivo

Le sequenza delle fasi operative per la realizzazione degli interventi sara di volta in volta

analizzata all’atto della stipula dei contratti attuativi cosi come il cronoprogramma esecutivo.

3.2.3 Attivazione interventi

Gli interventi sranno attivati mediante contratti attuativi, generalmente ogni contratto
attuativo avra allegata un progetto almeno definitivo; potra accadere altresi che per attivita
minimali che non necessitano di un progetto vero e proprio venga generato un contratto attuativo
contenente una descrizione sommaria delle attivita, un importo presunto con una durata
deteminata. In questo caso gli interventi verranno attivati mediante ordine di servizio valorizzato

preventivamente.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro avra una durata di anni 3.
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5. MODALITA’' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dei singoli contratti attuativi & determinato a misura.
I pagamenti all'impresa appaltatrice saranno effettuati secondo le norme contenute nei
capitolati speciali e contratti attuativi e potranno essere in un'unica soluzione o mediante sal

bimestrali.

6. ONERI PER LA SICUREZZA

Il calcolo dello stato di avanzamento economico degli ONERI relativi alla SICUREZZA sara
effettuato come indicato nei vari contratti attuativi..

Sui vari certificati di pagamento relativi ai contratti attuativi sara effettuata, secondo le
norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 0,50% sullimporto netto dei lavori per la tutela,
sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ai sensi all’art. 30 del D.lgs n.
50/2016.
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