
03 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE COLLETTIVE 
CODICE DESCRIZIONE   -COMUNE U.M. P.U. n totale

BSIC01.a-COM

Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata minore di 1 giorno solare, 

compresi e compensati: gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino 

dell'Impresa;il nolo di tutto il materiale;l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella 

quantità e modalità previste dalle Norme Vigenti e dalle disposizioni integrative predisposte dalla 

Committente e dalla DL; il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti 

luminosi per tutta la durata dell'installazione; la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e 

rientro al magazzino.

Per ogni turno di lavoro. €/sett. 78,20 500,00 39.102,45

BSIC04.a-COM

Compenso per l'installazione di segnaletica  di chiusura della corsia di emergenza, su autostrada a 

due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 

Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la 

durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi 

solo per il primo giorno). €/sett. 261,58 220,00 57.548,39

BSIC04.e-COM

Compenso per l'abbattimento di segnaletica  di chiusura della corsia di emergenza  su autostrada a 

due, tre e quattro descritta al BSIC08.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento.

€/cad 245,22 10,00 2.452,19

BSIC05.a-COM

Compenso per l'installazione di segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a 

senso unico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 

Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la 

durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 

fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno.

€/sett. 519,93 261,00 135.702,51

CODICE DESCRIZIONE - 4 CORSIE U.M. P.U.

BSIC01.a-4C

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con 

chiusura di una via di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla 

Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la 

durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo 

nero - 8 fari a led., carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il primo 

giorno). €/sett. 848,45 60,00 50.906,83

BSIC03.a-4C

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con 

chiusura di due vie di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla 

Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la 

durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana o frazione ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 

90X90 fondo nero - 8 far led., carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il 

primo giorno). €/sett. 1.587,98 30,00 47.639,41

CODICE DESCRIZIONE - 3 CORSIE U.M. P.U.

BSIC01.a-3C

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con 

chiusura di una via di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 

Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la 

durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 

fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno). €/sett. 1.025,85 200,00 205.170,97

BSIC02.a-3C

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con 

chiusura di una via di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 

Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la 

durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 

fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno). €/sett. 887,96 352,00 312.561,82



CODICE DESCRIZIONE   -COMUNE U.M. P.U. n totale

BSIC03.a-3C

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con 

chiusura di due vie di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla 

Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la 

durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimanase ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 

fondo nero - 8 fari a led.(per questi ultimi solo per il primo giorno). €/sett. 1.761,39 30,00 52.841,64

CODICE DESCRIZIONE - 2 corsie U.M. P.U.

BSIC01.a-2C

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con 

chiusura di una via di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle 

Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la 

durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori,  lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 

fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno). €/sett. 1.099,28 26,00 28.581,28

Cod. articolo DESCRIZIONE U.d. M.
Prezzo 

unitario
Testo Breve

CANT.019

Compenso fisso per la chiusura della corsia di sorpasso (prima corsia in sinistra) effettuata con 

cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a due o tre corsie con corsia di emergenza. Lo 

schema è composto da:

- 2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 ql con segnale di preavviso Fig. II 400. I 

segnali Fig. II 400 devono essere entrambi dotati di set aggiuntivo di lampade ad alta efficienza sulla 

parte alta funzionanti in lampeggio non direzionale;

- 1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 ql opportunamente zavorrato (in 

conformità all’art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 ql e 

dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d’urto omologato.

Qualora la corsia di emergenza si presenti con larghezza ridotta, come previsto nel Disciplinare, gli 

autocarri utilizzati per i preavvisi potranno, a parità di dotazioni, avere massa complessiva inferiore 

a 60 ql e fino al limite minimo di 35 ql. Ad essi saranno in tal caso associati gli specifici cartelli di 

preavviso di cui alla fig. 13 del Disciplinare.

Tutti gli autocarri devono essere dotati di set di lampade a led attive lungo il fianco esposto al 

traffico; le dotazioni integrative indicate devono risultare conformi alle specifiche del Disciplinare.

Il prezzo comprende e compensa:

- il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dalle norme 

di sicurezza, dal Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri e dalle eventuali 

disposizioni integrative emanate dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.

H 206,77 CANTIERE 

MOBILE 

AUTO. 2- 3 C

1.160,00 239.853,20

CANT.020

Compenso fisso per la chiusura della corsia di sorpasso (prima corsia in sinistra) effettuata con 

cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a quattro corsie con corsia di emergenza. Lo schema 

è composto da:

- 3 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 ql con segnale di preavviso Fig. II 399/a I 

segnali Fig. II 399/a devono essere tutti dotati di set aggiuntivo di lampade ad alta efficienza sulla 

parte alta funzionanti in lampeggio non direzionale;

- 1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 ql opportunamente zavorrato (in 

conformità all’art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q e 

dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d’urto omologato.

Tutti gli autocarri devono essere dotati di set di lampade a led attive lungo il fianco esposto al 

traffico; le dotazioni integrative indicate devono risultare conformi alle specifiche del Disciplinare.

Il prezzo comprende e compensa:

il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dalle norme 

di sicurezza, dal Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri e dalle eventuali 

disposizioni integrative emanate dalla Committente;

i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.

H 276,84 CANTIERE 

MOBILE 

AUTO, 4 C 

SORP.

80,00 22.147,20

CANT.023

Cantiere Mobile su Autostrada a 4 corsie per la chiusura del Sorpasso e Sorpasso Veloce: Compenso 

fisso per la chiusura della corsia di sorpasso e sorpasso veloce (prima e seconda corsia da si-lista) 

effettuata

con cantiere L  lento avanzamento sulle autostrade a quattro corso con corsia di emergenza. Lo 

schema è

composto da:

-  3 autocarri con massa complessiva non inferiore a ea ql con segnale di preavviso Fig. Il 399!a I 

segnai

Fig. Il 399/a devono essere tutti dotati di set aggiuntivo di lampade ad atta efficienza sulla parte alta 

funzionanti in irripeggk, non direzionale;

-  2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 180 ql opportunamente zavorrato (in canfom2à 

all'ai

164 C.d_S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160- q e dotati di carrello 

Fig. Il 401 con assorbitone d'urto omologato_

Tutti gli autocarri devono essere dotati di set di lampade a lei attive lungo i fianco esposto al 

traffico; le dotazioni integrative Indicate devono risultare conformi alle specifiche del Disciplinare 

Cantieri (giugno 2017). Il prezzo comprende e compensa:

-  il noia dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalià previste dalle norme

sicurezza, dal Disc plinare per l'Insta2azkme, conduzione e i Moziane dei cantieri e dalla eventuali 

cfsposiziori integrative emanate darla Committente;

-i conducenti del mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nel predetti documenti

H 339,12 CANT.MOBIL

E AUTO. 4 C 

SORP_4-

SORP.VEL_

80,00 27.129,60



CODICE DESCRIZIONE   -COMUNE U.M. P.U. n totale

CANT.024

Compenso fisso per riduzione del traffico su carreggiata a due o tre corsie, con cantiere mobile per 

la chiusura di una sola corsia, composto da : composto da 2 mezzi da 60 ql con segnale di preavviso,

1 mezzo da 180 ql con assorbitore d’urto e segnale di protezione (fig II 401 art 39) che transita sulla

corsia di sorpasso o in dx su tratte prive di corsia di emergenza. Il prezzo comprende e compensa: il

nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dalle "Norme

di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente, i conducenti dei mezzi

ed ogni altro onere e adempimento previsto nelle Norme sopra citate.

H 200,96 CANTIERE 

MOBILE 

AUTO. 2- 3 C

1.900,00 381.824,00

1.603.461,49


