
Geom. Mauro Moretti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO DEL CONCEDENTEVISTO DEL COMMITTENTE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

ASSESSMENT GALLERIE

Autostrada Tronco Opera Carr.

RIFERIMENTO DIRETTORIO

Capitolo Paragrafo Sottoparagrafo Tipo Doc. Progressivo Rev.

CODICE IDENTIFICATIVO

REVISIONE

N° Data Redatto Verificato Note

CODICE STONE RIFERIMENTO ELABORATOINIZIATIVA /
COMMESSA

00

02

03

04

05

AALL. ATTCONCNBASSGALL00000.00100

GALLERIE AUTOSTRADALI
AUTOSTRADE LIGURI - PIEMONTESI

ASSESSMENT GALLERIE 

ACCORDO QUADRO

ALLEGATO A AL CONTRATTO QUADRO  

ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI

PA.A.01 STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E COMPLETAMENTO IN 
GALLERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI TIPOLOGICI A – B1 – B2 
La prestazione da svolgere prevede e compensa l’esecuzione delle attività rutinarie di attivazione della 
struttura operativa con installazione e smobilizzo del cantiere; comprese le attività di posizionamento e 
ritiro dell’organizzazione delle maestranze e dei mezzi d’opera, di seguito meglio specificata.
Il complesso delle attività da effettuare all’interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, dovranno 
necessariamente svolgersi in assenza di traffico in esercizio.
Detta struttura operativa dovrà, su disposizione della Direzione Lavori e secondo la programmazione 
comunicata di volta in volta, procedere in via preliminare con lo smontaggio delle onduline 
eventualmente poste sui piedritti della galleria oggetto d'intervento a seguire o in contemporanea, a 
seconda delle caratteristiche dell’infrastruttura, procedere con lo smontaggio delle onduline e/o rete 
poste in calotta.
Successivamente si procederà, dopo le indicazioni fornite dagli ispettori sulla base dei tipologici allegati, 
come parte integrante al presente contratto di Appalto, al montaggio di reti e/o onduline sui punti di 
installazione identificati.
Nelle gallerie oggetto d’intervento che verranno individuate secondo una programmazione settimanale, la 
struttura operativa, tenendo conto delle predette limitazioni, dovrà garantire l’esecuzione delle attività di 
ispezione e di tutti gli interventi che compongono gli schemi STANDARD di cui alle sezioni tipologiche di 
progetto denominate A-B1-B2 che verranno ordinate dalla Direzione Lavori competente di un tratto della 
galleria di almeno 100 m di lunghezza per ogni turno d’intervento; altresì dovrà svolgere le attività 
previste necessarie a dare il lavoro compiuto per la riapertura del traffico autostradale, solo esclusa la 
formazione dei dreni.
La struttura operativa dovrà essere composta da:
- N. 2 piattaforme di lavoro mobile elevabile, compreso operatore specializzato per il funzionamento 
assegnata per le attività di smontaggio e rimontaggio di lastre grecate e reti di contenimento.
- N. 4 operai qualificati, per ogni piattaforma, che dovranno eseguire le attività di smontaggio e 
rimontaggio sopradescritte, ivi comprese le attività di approvvigionamento a terra dei materiali e 
l’allontanamento dei materiali di risulta.
Ciascuna piattaforma dovrà essere equipaggiata di utensili necessari alle lavorazioni (es. flex, 
perforatore, avvitatore con dispositivo atto a garantire il corretto serraggio bulloni, oltre ad attrezzatura 
minuta), n° 2 chiavi dinamometriche per consentire ispezione e verifiche supplementari da parte della 
Direzione Lavori. In più:
- N. 2 autocarri portata max 40 q.li, compreso operatore/autista specializzato per la conduzione che si 
occuperà di svolgere le attività in sotterraneo/galleria.
- N. 1 autocarro o bilico con portata > 200 q.li, equipaggiato con pianale adibito al trasporto della 
piattaforma, compreso operatore/autista specializzato per la conduzione.
- N. 2 gruppi elettrogeni, con potenza da 5 a 10 KVA, a servizio della piattaforma, per le lavorazioni 
previste.
Il prezzo comprende e compensa tutto quanto il personale, i mezzi ed attrezzature in genere sopra 
descritte, nonché tutte le attività propedeutiche e di approntamento del cantiere; il carico e trasporto 
anche giornaliero, sui mezzi idonei, di tutti i mezzi di lavoro, delle attrezzature e del materiale di 
proprietà della Committente come indicato nelle norme contabili; compreso anche la pulizia finale della 
piattaforma autostradale; solo esclusi i materiali anticipati dall'Appaltatore che verranno compensati a 
parte.
Eventuali variazioni di cui fosse riconosciuta la sopravvenuta esigenza sia con riferimento alle fasi di 
lavoro che alle squadre operative soprariportate indicate, verranno ordinate dal Direttore dei Lavori, 
previo coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento, saranno valorizzate singolarmente per 
ogni fattispecie, in aumento o detrazione, rispetto al prezzo convenuto.
Tali variazioni saranno consuntivate dal Direttore Lavori attraverso appositi rapportini controfirmati tra le 
parti, riportanti il tipo e il numero di mezzi e di risorse variate.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, solo esclusi gli 
oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi, anche notturno.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola struttura operativa per ogni turno di 
lavoro

PA.A.01.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro settemilaottocentonovantuno/84 )

Turno 7.891,84

PA.A.01.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro novemilaottocentosessantaquattro/80 )

Turno 9.864,80

PA.A.01.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro undicimilaottocentotrentasette/00 )

Turno 11.837,00

PA.A.02 STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI COMPLETAMENTO IN GALLERIA 
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PER LA REALIZZAZIONE DELLE CHIODATURE
La prestazione da svolgere prevede e compensa l’esecuzione delle attività routinarie da effettuare 
all’interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di installazione e smobilizzo del 
cantiere; comprese le attività di posizionamento e ritiro dell’organizzazione delle maestranze e dei mezzi 
d’opera, di seguito meglio specificata.
Il complesso delle attività da effettuare all’interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, dovranno 
necessariamente svolgersi in assenza di traffico in esercizio.
Nelle gallerie oggetto di intervento che verranno individuate secondo una programmazione settimanale, 
la struttura operativa, tenendo conto delle predette limitazioni, dovrà garantire l’esecuzione di tutti gli 
interventi per chiodatura delle sezioni tipologiche dalla C2 alla I, ove previsto, che verranno ordinati dalla 
Direzione Lavori competente di un tratto della galleria di almeno 100 m di lunghezza per ogni turno 
d’intervento; altresì dovrà svolgere le attività previste necessarie a dare il lavoro compiuto per la 
riapertura del traffico autostradale.
Le lavorazioni e attività previste sono quelle necessarie a dare il lavoro compiuto;
La struttura operativa dovrà essere composta da:
- N. 1 piattaforma di lavoro mobile elevabile, compresi operatori specializzati per il funzionamento, 
assegnate per le attività di chiodatura; 
- N. 4 risorse, suddivise tra operai qualificati ed operai specializzati, a conduzione dei mezzi ed 
attrezzature indicati ed in ausilio alle attività di posa in opera del chiodo, ivi comprese le attività di 
approvvigionamento a terra dei materiali e l’allontanamento dei materiali di risulta.
La piattaforma dovrà essere equipaggiata degli utensili necessari alle lavorazioni e per consentire 
ispezione e verifiche supplementari da parte della Direzione Lavori. In più:
- N. 1 autocarro portata max 40 q.li, compreso operatore/autista specializzato alla conduzione che si 
occuperà anche di svolgere le attività di chiodatura in sotterraneo/galleria; 
- N. 1 autocarro o bilico con portata > 200 q.li, equipaggiati con pianali adibiti al trasporto delle 
piatteforme, compreso operatore/autista specializzato per la conduzione; 
- N. 1 gruppo elettrogeno, con potenza da 5 a 10 KVA, a servizio della piattaforma, per le lavorazioni 
previste; 
- N. 1 compressore da 10.000 lt; 
- N. 1 autocisterna da 18.000 litri per l’acqua; 
- N. 1 jumbo per perforazioni in sotterraneo, compreso operatore specializzato per il funzionamento, 
comprensivo di tutti gli accessori per il funzionamento, assegnato per le attività di perforazione.
Relativamente alla fasizzazione delle attività sulla base della programmazione effettuata dalla Direzione 
Lavori, si precisa quanto segue.
La struttura operativa dovrà preliminarmente procedere a perforare la calotta della galleria assegnata, in 
modo sufficiente a dare avvio alle attività di posa degli autoperforanti come indicato nei tipologici allegati,
compreso il loro bloccaggio con centratori metallici, che dovranno essere approvati dalla Direttore dei 
Lavori, e la cianfrinatura degli autoperforanti.

Il prezzo comprende e compensa tutto quanto il personale, i mezzi ed attrezzature in genere sopra 
descritte, nonché tutte le attività propedeutiche e di approntamento del cantiere; il carico e trasporto 
anche giornaliero, sui mezzi idonei, di tutti i mezzi di lavoro e delle attrezzature, solo esclusi i materiali 
che verranno compensati a parte.
Eventuali variazioni di cui fosse riconosciuta la sopravvenuta esigenza sia con riferimento alle fasi di 
lavoro che alle squadre operative soprariportate indicate, verranno ordinate dal Direttore dei Lavori, 
previo coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento, saranno valorizzate singolarmente per 
ogni fattispecie, in aumento o detrazione, rispetto al prezzo convenuto.
Tali variazioni saranno consuntivate dal Direttore Lavori attraverso appositi rapportini controfirmati tra le 
parti, riportanti il tipo e il numero di mezzi e di risorse variate.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, solo esclusi gli 
oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi, anche notturno.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola struttura operativa per ogni turno di 
lavoro:

PA.A.02.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro settemilaottocentosettantatre/60 )

Turno 7.873,60

PA.A.02.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro novemilaottocentoquarantadue/00 )

Turno 9.842,00

PA.A.02.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro undicimilaottocentodieci/40 )

Turno 11.810,40

PA.A.03 STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI COMPLETAMENTO IN GALLERIA 
PER L’ESECUZIONE DELLE INIEZIONI DELLE CHIODATURE
La prestazione da svolgere prevede e compensa l’esecuzione delle attività routinarie da effettuare 
all’interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di installazione e smobilizzo del 
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cantiere; comprese le attività di posizionamento e ritiro dell’organizzazione delle maestranze e dei mezzi 
d’opera, di seguito meglio specificata.
Il complesso delle attività da effettuare all’interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, dovranno 
necessariamente svolgersi in assenza di traffico in esercizio.
Nelle gallerie oggetto d’intervento che verranno individuate secondo una programmazione settimanale, la 
struttura operativa, dovrà garantire l’esecuzione di tutti gli interventi per iniezione delle chiodature delle 
sezioni tipologiche dalla C2 alla I, ove previsto, che verranno ordinati dalla Direzione Lavori competente 
di un tratto della galleria di almeno 100 m di lunghezza per ogni turno d’intervento; altresì dovrà svolgere 
le attività previste necessarie a dare il lavoro compiuto per la riapertura del traffico autostradale.
Le lavorazioni e attività previste sono quelle necessarie a dare il lavoro compiuto.
La struttura operativa dovrà essere composta da:
- N. 1 piattaforma di lavoro mobile elevabile, compresi operatori specializzati per il funzionamento, 
assegnate per le attività di esecuzione delle iniezioni delle chiodature;
- N. 4 risorse, suddivise tra operai qualificati ed operai specializzati, a conduzione dei mezzi ed 
attrezzature indicati e che dovranno eseguire le attività propedeutiche alla esecuzione delle iniezioni, ivi 
comprese le attività di approvvigionamento a terra dei materiali e l’allontanamento dei materiali di risulta.
La piattaforma dovrà essere equipaggiata degli utensili necessari alle lavorazioni e per consentire 
ispezione e verifiche supplementari da parte della Direzione Lavori. In più:
- N. 1 autocarro portata max 40 q.li, compreso operatore/autista specializzato alla conduzione che si 
occuperà anche di svolgere le attività di iniezione delle chiodature; 
- N. 1 autocarro e/o bilici con portata > 200 q.li, equipaggiato con pianale adibito al trasporto della 
piattaforma, compreso operatore/autista specializzato per la conduzione; 
- N. 1 gruppi elettrogeni, con potenza da 5 a 10 KVA, a servizio della piattaforma, per le lavorazioni 
previste; 
- N. 1 compressore da 5000 lt; 
- N. 1 autobotte per rifornimento acqua; 
- N. 1 impianto per le iniezioni, dotato di miscelatore automatico, compreso operatore specializzato per il 
funzionamento, assegnato per le attività di iniezione delle chiodature.
Relativamente alla fasizzazione delle attività sulla base della programmazione effettuata dalla Direzione 
Lavori, si precisa quanto segue.
La struttura operativa dovrà procedere all’iniezione delle chiodature riferite alla galleria assegnata, come 
indicato nei tipologici allegati.
Il prezzo comprende e compensa tutto quanto il personale, i mezzi ed attrezzature in genere sopra 
descritte, nonché tutte le attività propedeutiche e di approntamento del cantiere; il carico e trasporto 
anche giornaliero, sui mezzi idonei, di tutti i mezzi di lavoro e delle attrezzature, solo esclusi i materiali 
che verranno compensati a parte.
Eventuali variazioni di cui fosse riconosciuta la sopravvenuta esigenza sia con riferimento alle fasi di 
lavoro che alle squadre operative soprariportate indicate, verranno ordinate dal Direttore dei Lavori, 
previo coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento, saranno valorizzate singolarmente per 
ogni fattispecie, in aumento o detrazione, rispetto al prezzo convenuto.
Tali variazioni saranno consuntivate dal Direttore Lavori attraverso appositi rapportini controfirmati tra le 
parti, riportanti il tipo e il numero di mezzi e di risorse variate.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, solo esclusi gli 
oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi, anche notturno.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola struttura operativa per ogni turno di 
lavoro:

PA.A.03.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro cinquemilacinquecentosedici/08 )

Turno 5.516,08

PA.A.03.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro seimilaottocentonovantacinque/10 )

Turno 6.895,10

PA.A.03.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro ottomiladuecentosettantaquattro/12 )

Turno 8.274,12

PA.A.04 STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI COMPLETAMENTO IN GALLERIA 
PER L’ESECUZIONE DELLE INIEZIONI PER RIEMPIMENTO DELLE CAVITÀ
La prestazione da svolgere prevede e compensa l’esecuzione delle attività routinarie da effettuare 
all’interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di installazione e smobilizzo del 
cantiere; comprese le attività di posizionamento e ritiro dell’organizzazione delle maestranze e dei mezzi 
d’opera, di seguito meglio specificata.
Il complesso delle attività da effettuare all’interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, dovranno 
necessariamente svolgersi in assenza di traffico in esercizio.
Nelle gallerie oggetto d’intervento che verranno individuate secondo una programmazione settimanale, la 
struttura operativa, dovrà garantire l’esecuzione di tutti gli interventi per iniezioni per riempimento delle 
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cavità delle sezioni tipologiche D e F che verranno ordinati dalla Direzione Lavori competente di un tratto 
della galleria di almeno 100 m di lunghezza per ogni turno d’intervento; altresì dovrà svolgere le attività 
previste necessarie a dare il lavoro compiuto per la riapertura del traffico autostradale.
Le lavorazioni e attività previste sono quelle necessarie a dare il lavoro compiuto.
La struttura operativa dovrà essere composta da:
- N. 1 piattaforma di lavoro mobile elevabile, compresi operatori specializzati per il funzionamento, 
assegnate per le attività di esecuzione delle iniezioni per riempimento delle cavità;
- N. 4 risorse, suddivise tra operai qualificati ed operai specializzati, a conduzione dei mezzi ed 
attrezzature indicati e che dovranno eseguire le attività propedeutiche alla esecuzione delle iniezioni per 
riempimento delle cavità, ivi comprese le attività di approvvigionamento a terra dei materiali e 
l’allontanamento dei materiali di risulta.
La piattaforma dovrà essere equipaggiata degli utensili necessari alle lavorazioni e per consentire 
ispezione e verifiche supplementari da parte della Direzione Lavori. In più:
- N. 1 autocarro portata max 40 q.li, compreso operatore/autista specializzato alla conduzione che si 
occuperà anche di svolgere le attività di iniezioni per riempimento delle cavità, equipaggiato con le 
attrezzature elencate a seguire;
- N. 1 gruppi elettrogeni, con potenza da 5 a 10 KVA, per le lavorazioni previste; 
- N. 1 carotatrice per formazione dei fori compreso operatore specializzato per il funzionamento, 
assegnato per le attività di iniezione; 
- N. 1 impianto per le iniezioni di miscele cementizie alleggerite, dotato di miscelatore automatico, 
compreso operatore specializzato per il funzionamento, assegnato per le attività di iniezione, ovvero, in 
alternativa
- N. 1 impianto per le iniezioni di resine organo minerali,ovvero di epox bicomponente , dotato di 
miscelatore automatico, compreso operatore specializzato per il funzionamento, assegnato per le attività 
di iniezione.
Entrambi gli impianti dovranno essere dotati di tutte minuterie necessarie al loro funzionamento, come 
attacchi per l’iniezione, tubazioni, packer, etc.
Relativamente alla fasizzazione delle attività sulla base della programmazione effettuata dalla Direzione 
Lavori, si precisa quanto segue.
La struttura operativa dovrà procedere a una preliminare mappatura delle aree riferite alla galleria 
assegnata al fine di individuare i principali punti con la presenza di vuoti in calotta, in modo tale da poter 
pianificare successivamente le fasi ed i trattamenti anche a seconda dello spessore in altezza della cavità 
da riempire, e anche allo scopo di poter valutare la miglior combinazione dei prodotti da impiegarsi nelle 
iniezioni, come indicato nei tipologici allegati.
Individuate le zone di intervento, la struttura dovrà procedere a realizzare almeno due perforazioni per 
area da trattare, in prima fase per stimare realmente i vuoti presenti e che poi successivamente in 
seconda fase verranno utilizzati per istallare i packer con valvola e tubo di prolunga di troppo-pieno/sfiato 
per evitare sovrappressioni durante l'iniezione.
Il prezzo comprende e compensa tutto quanto il personale, i mezzi ed attrezzature in genere sopra 
descritte, nonché tutte le attività propedeutiche e di approntamento del cantiere; il carico e trasporto 
anche giornaliero, sui mezzi idonei, di tutti i mezzi di lavoro e delle attrezzature, solo esclusi i materiali 
che verranno compensati a parte.
Eventuali variazioni di cui fosse riconosciuta la sopravvenuta esigenza sia con riferimento alle fasi di 
lavoro che alle squadre operative soprariportate indicate, verranno ordinate dal Direttore dei Lavori, 
previo coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento, saranno valorizzate singolarmente per 
ogni fattispecie, in aumento o detrazione, rispetto al prezzo convenuto.
Tali variazioni saranno consuntivate dal Direttore Lavori attraverso appositi rapportini controfirmati tra le 
parti, riportanti il tipo e il numero di mezzi e di risorse variate.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, solo esclusi gli 
oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi, anche notturno.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola struttura operativa per ogni turno di 
lavoro:

PA.A.04.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro quattromilaquattrocentoquattro/52 )

Turno 4.404,52

PA.A.04.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro cinquemilaseicentoventotto/32 )

Turno 5.628,32

PA.A.04.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro seimilaseicentosei/78 )

Turno 6.606,78

PA.A.05 STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI COMPLETAMENTO IN GALLERIA 
SPECIALIZZATA NELLE OPERAZIONI DI RIMOZIONE CLS AMMALORATO MEDIANTE 
ESECUZIONE DELLE FRESATURA DEI PIEDRITTI DELLA VOLTA DELLA GALLERIA
La prestazione da svolgere prevede e compensa l’esecuzione delle attività routinarie da effettuare 
all’interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di installazione e smobilizzo del 
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cantiere; comprese le attività di posizionamento e ritiro dell’organizzazione delle maestranze e dei mezzi 
d’opera, di seguito meglio specificata.
Il complesso delle attività da effettuare all’interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, dovranno 
necessariamente svolgersi in assenza di traffico in esercizio.
Nelle gallerie oggetto d’intervento che verranno individuate secondo una programmazione settimanale, la 
struttura operativa, dovrà garantire l’esecuzione di tutti gli interventi per fresatura dei piedritti della volta 
della galleria delle sezioni tipologiche dalla C1 alla L2, ove presenti, che verranno ordinati dalla Direzione 
Lavori competente di un tratto della galleria di almeno 100 m di lunghezza per ogni turno d’intervento; 
altresì dovrà svolgere le attività previste necessarie a dare il lavoro compiuto per la riapertura del traffico 
autostradale.
Le lavorazioni e attività previste sono quelle necessarie a dare il lavoro compiuto.
La struttura operativa dovrà essere composta da:
- N. 2 risorse a conduzione dei mezzi ed attrezzature indicati e che dovranno eseguire le attività 
propedeutiche alla esecuzione della fresatura, ivi comprese le attività di approvvigionamento a terra dei 
materiali e l’allontanamento dei materiali di risulta.
- N. 1 autocarro portata 35 q.li, compreso operatore/autista specializzato alla conduzione che si occuperà 
anche di svolgere le attività di fresatura, equipaggiato con le attrezzature elencate a seguire;
- N. 1 gruppo elettrogeno della potenza idonea per le lavorazioni previste; 
- N. 1 impianto fresante compreso operatore specializzato per il funzionamento, assegnato per le attività 
di fresatura; 
- N. 1 cisterna per l’approvvigionamento dell’acqua.
- N. 1 escavatore ;
- N. 1 pala caricatrice;
- N. 1 autocarro portata 180 q.li;
- N.1 spazzolatrice;
- N.1 impianto di lavaggio;
Relativamente alla fasizzazione delle attività sulla base della programmazione effettuata dalla Direzione 
Lavori, si precisa quanto segue.
La struttura operativa dovrà procedere a una preliminare mappatura delle aree riferite alla galleria 
assegnata al fine di individuare i principali punti con la presenza di calcestruzzo di rivestimento 
ammalorato, in modo tale da poter pianificare successivamente le fasi ed i trattamenti anche a seconda 
dello spessore del calcestruzzo da rimuovere, come indicato nei tipologici allegati.
Individuate le zone di intervento, la struttura procederà all’esecuzione della fresatura meccanica fino al 
raggiungimento del calcestruzzo sano e compatto, alla pulizia delle superfici e all’allontanamento del 
materiale di risulta e in ultimo dovrà procedere alla pulizia della paittaforma autostradale.
Il prezzo comprende e compensa tutto quanto il personale, i mezzi ed attrezzature in genere sopra 
descritte, nonché tutte le attività propedeutiche e di approntamento del cantiere; il carico e trasporto 
anche giornaliero, sui mezzi idonei, di tutti i mezzi di lavoro e delle attrezzature, solo esclusi i materiali 
che verranno compensati a parte.
Eventuali variazioni di cui fosse riconosciuta la sopravvenuta esigenza sia con riferimento alle fasi di 
lavoro che alle squadre operative soprariportate indicate, verranno ordinate dal Direttore dei Lavori, 
previo coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento, saranno valorizzate singolarmente per 
ogni fattispecie, in aumento o detrazione, rispetto al prezzo convenuto.
Tali variazioni saranno consuntivate dal Direttore Lavori attraverso appositi rapportini controfirmati tra le 
parti, riportanti il tipo e il numero di mezzi e di risorse variate.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, solo esclusi gli 
oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi, anche notturno.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola struttura operativa per ogni turno di 
lavoro:

PA.A.05.a  per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro duemilaseicentonovantotto/00 )

Turno 2.698,00

PA.A.05.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro tremilatrecentosettantadue/50 )

Turno 3.372,50

PA.A.05.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro quattromilaquarantasette/00 )

Turno 4.047,00

PA.A.06 STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI COMPLETAMENTO IN GALLERIA 
SPECIALIZZATA NELLE OPERAZIONI DI RIMOZIONE CLS AMMALORATO MEDIANTE 
ESECUZIONE DI IDRODEMOLIZIONE DELLA CALOTTA DELLA GALLERIA
La prestazione da svolgere prevede e compensa l’esecuzione delle attività routinarie da effettuare 
all’interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di installazione e smobilizzo del 
cantiere; comprese le attività di posizionamento e ritiro dell’organizzazione delle maestranze e dei mezzi 
d’opera, di seguito meglio specificata.
Il complesso delle attività da effettuare all’interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, dovranno 
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necessariamente svolgersi in assenza di traffico in esercizio.
Nelle gallerie oggetto d’interventi che verranno individuate secondo una programmazione settimanale, la 
struttura operativa, dovrà garantire l’esecuzione di tutti gli interventi di idrodemolizione della calotta della 
galleria delle sezioni tipologiche dalla C1 alla L2, ove presenti, che verranno ordinati dalla Direzione 
Lavori competente di un tratto della galleria di almeno 100 m di lunghezza per ogni turno d’intervento; 
altresì dovrà svolgere le attività previste necessarie a dare il lavoro compiuto per la riapertura del traffico 
autostradale.
Le lavorazioni e attività previste sono quelle necessarie a dare il lavoro compiuto.
La struttura operativa dovrà essere composta da:
- N. 2 operai specializzati assegnati alle attrezzature indicate e che dovranno eseguire le attività 
propedeutiche alla esecuzione dell’idrodemolizione, ivi comprese le attività di approvvigionamento a terra 
dei materiali e l’allontanamento dei materiali di risulta.
- N. 1 autocarro portata 200 q.li, compreso operatore/autista specializzato alla conduzione, per trasporto 
attrezzature;
- N. 1 gruppo elettrogeno della potenza idonea per le lavorazioni previste; 
- N. 1 pompa fino a 2.500,00 bar da 110 lt, compreso operatore specializzato per il funzionamento, 
assegnato per le attività di idrodemolizione; 
- N. 1 robot per idrodemolizione, compreso operatore specializzato per il funzionamento, assegnato per le 
attività di idrodemolizione; 
- N. 1 cisterna per l’approvvigionamento dell’acqua.
- N. 1 escavatore ;
- N. 1 pala caricatrice;
- N. 1 autocarro portata 180 q.li;
- N.1 spazzolatrice;
- N.1 impianto di lavaggio;
Relativamente alla fasizzazione delle attività sulla base della programmazione effettuata dalla Direzione 
Lavori, si precisa quanto segue.
La struttura operativa dovrà procedere a una preliminare mappatura delle aree riferite alla galleria 
assegnata al fine di individuare i principali punti con la presenza di calcestruzzo di rivestimento di calotta 
ammalorato, in modo tale da poter pianificare successivamente le fasi ed i trattamenti anche a seconda 
dello spessore del calcestruzzo da rimuovere, come indicato nei tipologici allegati.
Individuate le zone di intervento, la struttura procederà all’esecuzione dell’idrodemolizione della calotta 
fino al raggiungimento del calcestruzzo sano e compatto, alla pulizia delle superfici e all’allontanamento 
del materiale di risulta e in ultimo dovrà procedere alla pulizia della paittaforma autostradale.
Il prezzo comprende e compensa tutto quanto il personale, i mezzi ed attrezzature in genere sopra 
descritte, nonché tutte le attività propedeutiche e di approntamento del cantiere; il carico e trasporto 
anche giornaliero, sui mezzi idonei, di tutti i mezzi di lavoro e delle attrezzature, solo esclusi i materiali 
che verranno compensati a parte.
Eventuali variazioni di cui fosse riconosciuta la sopravvenuta esigenza sia con riferimento alle fasi di 
lavoro che alle squadre operative soprariportate indicate, verranno ordinate dal Direttore dei Lavori, 
previo coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento, saranno valorizzate singolarmente per 
ogni fattispecie, in aumento o detrazione, rispetto al prezzo convenuto.
Tali variazioni saranno consuntivate dal Direttore Lavori attraverso appositi rapportini controfirmati tra le 
parti, riportanti il tipo e il numero di mezzi e di risorse variate.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, solo esclusi gli 
oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi, anche notturno.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola struttura operativa per ogni turno di 
lavoro:

PA.A.06.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro cinquemilasettecento/00 )

Turno 5.700,00

PA.A.06.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro settemilacentoventicinque/00 )

Turno 7.125,00

PA.A.06.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro ottomilacinquecentocinquanta/00 )

Turno 8.550,00

PA.A.07 PIATTAFORMA AEREA COMPRESO OPERATORE SPECIALIZZATO PER IL FUNZIONAMENTO IN 
AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
Il prezzo comprende e compensa in aumento o in diminuzione la presenza di una piattaforma di lavoro 
mobile elevabile, compreso operatore specializzato per il funzionamento, assegnata per le attività di 
completamento in galleria.
Tali eventuali variazioni, determinate da sopravvenute esigenze, saranno ordinate dalla D.L. e coordinate 
con il R.U.P.
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Conseguentemente il prezzo sarà contabilizzato in aggiunta o in detrazione alle relative squadre di 
ispezione e completamento (Artt. 1 ÷ 6 della presente appendice contabile, ove previsto), una volta 
verificata l'effettiva presenza della piattaforma di lavoro mobile elevabile durante le attività da svolgere in 
galleria; per la contabilizzazione verranno presentati appositi rapportini, controfirmati dalle parti, con la 
presenza del mezzo sopra descritto.
Soli esclusi i costi della sicurezza che verranno compensati con le relative voci e gli eventuali sovrapprezzi 
per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola piattaforma per ogni turno di lavoro:

PA.A.07.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro ottocentotrentasei/34 )

Turno 836,34

PA.A.07.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro millequarantacinque/43 )

Turno 1.045,43

PA.A.07.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro milleduecentocinquantaquattro/51 )

Turno 1.254,51

PA.A.08 AUTOCARRO PORTATA 40 Q.LI COMPRENSIVO DI OPERAIO SPECIALIZZATO IN AGGIUNTA O 
DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
Il prezzo comprende e compensa in aumento o in diminuzione la presenza di un autocarro portata 40 
q.li, equipaggiato con operatore/autista specializzato alla guida, per le attività di completamento in 
galleria.
Tali eventuali variazioni, determinate da sopravvenute esigenze, saranno ordinate dalla D.L. e coordinate 
con il R.U.P.
Conseguentemente il prezzo sarà contabilizzato in aggiunta o in detrazione alle relative squadre di 
ispezione e completamento (Artt. 1 ÷ 6 della presente appendice contabile, ove previsto), una volta 
verificata l'effettiva presenza dell’autocarro durante le attività da svolgere in galleria; per la 
contabilizzazione verranno presentati appositi rapportini, controfirmati dalle parti, con la presenza del 
mezzo sopra descritto.
Soli esclusi i costi della sicurezza che verranno compensati con le relative voci e gli eventuali sovrapprezzi 
per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà al singolo autocarro portata 40 q.li per ogni turno di 
lavoro:

PA.A.08.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro quattrocentoquarantasei/14 )

Turno 446,14

PA.A.08.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro cinquecentocinquantasette/68 )

Turno 557,68

PA.A.08.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro seicentosessantanove/21 )

Turno 669,21

PA.A.09 AUTOCARRO PORTATA 180 Q.LI COMPRENSIVO DI OPERAIO SPECIALIZZATO IN AGGIUNTA 
O DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
Il prezzo comprende e compensa in aumento o in diminuzione la presenza di un autocarro portata 180 
q.li, equipaggiato con operatore/autista specializzato alla guida, per le attività di completamento in 
galleria.
Tali eventuali variazioni, determinate da sopravvenute esigenze, saranno ordinate dalla D.L. e coordinate 
con il R.U.P.
Conseguentemente il prezzo sarà contabilizzato in aggiunta o in detrazione alle relative squadre di 
ispezione e completamento (Artt. 1 ÷ 6 della presente appendice contabile, ove previsto), una volta 
verificata l'effettiva presenza dell’autocarro durante le attività da svolgere in galleria; per la 
contabilizzazione verranno presentati appositi rapportini, controfirmati dalle parti, con la presenza del 
mezzo sopra descritto.
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Soli esclusi i costi della sicurezza che verranno compensati con le relative voci e gli eventuali sovrapprezzi 
per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà al singolo autocarro portata 180 q.li per ogni turno di 
lavoro:

PA.A.09.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro seicentonove/22 )

Turno 609,22

PA.A.09.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro settecentosessantuno/53 )

Turno 761,53

PA.A.09.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro novecentotredici/83 )

Turno 913,83

PA.A.10 AUTOCARRO PORTATA 200 Q.LI COMPRENSIVO DI OPERAIO SPECIALIZZATO IN AGGIUNTA 
O DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
Il prezzo comprende e compensa in aumento o in diminuzione la presenza di un autocarro portata 200 
q.li, equipaggiato con operatore/autista specializzato alla guida, per le attività di completamento in 
galleria.
Tali eventuali variazioni, determinate da sopravvenute esigenze, saranno ordinate dalla D.L. e coordinate 
con il R.U.P.
Conseguentemente il prezzo sarà contabilizzato in aggiunta o in detrazione alle relative squadre di 
ispezione e completamento (Artt. 1 ÷ 6 della presente appendice contabile, ove previsto), una volta 
verificata l'effettiva presenza dell’autocarro durante le attività da svolgere in galleria; per la 
contabilizzazione verranno presentati appositi rapportini, controfirmati dalle parti, con la presenza del 
mezzo sopra descritto.
Soli esclusi i costi della sicurezza che verranno compensati con le relative voci e gli eventuali sovrapprezzi 
per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà al singolo autocarro portata 200 q.li per ogni turno di 
lavoro:

PA.A.10.a a) per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro seicentocinquantasei/55 )

Turno 656,55

PA.A.10.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro ottocentoventi/69 )

Turno 820,69

PA.A.10.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro novecentoottantaquattro/83 )

Turno 984,83

PA.A.11 GRUPPO ELETTROGENO E AVVITATORE SENZA OPERATORE QUALIFICATO IN AGGIUNTA O 
DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
Il prezzo comprende e compensa in aumento o in diminuzione la presenza di un gruppo elettrogeno e un 
avvitatore, senza operatore qualificato per le attività di completamento in galleria.
Tali eventuali variazioni, determinate da sopravvenute esigenze, saranno ordinate dalla D.L. e coordinate 
con il R.U.P.
Conseguentemente il prezzo sarà contabilizzato in aggiunta o in detrazione alle relative squadre di 
ispezione e completamento (Artt. 1 ÷ 6 della presente appendice contabile, ove previsto), una volta 
verificata l'effettiva presenza del gruppo elettrogeno durante le attività da svolgere in galleria; per la 
contabilizzazione verranno presentati appositi rapportini, controfirmati dalle parti, con la presenza del 
mezzo sopra descritto.
Soli esclusi i costi della sicurezza che verranno compensati con le relative voci e gli eventuali sovrapprezzi 
per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà al singolo gruppo elettrogeno per ogni turno di 
lavoro:
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PA.A.11.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro centosedici/07 )

Turno 116,07

PA.A.11.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro centoquarantacinque/09 )

Turno 145,09

PA.A.11.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro centosettantaquattro/10 )

Turno 174,10

PA.A.12 JUMBO COMPLETO DI IMPUGNATURE E RICAMBI COMPRENSIVO DI OPERATORE 
SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA 
OPERATIVA STANDARD
Il prezzo comprende e compensa in aumento o in diminuzione la presenza di un jumbo per perforazioni 
in sotterraneo, completo di impugnature, ricambi e accesori, comprensivo di operatore specializzato al 
funzionamento, per le attività di completamento in galleria.
Tali eventuali variazioni, determinate da sopravvenute esigenze, saranno ordinate dalla D.L. e coordinate 
con il R.U.P.
Conseguentemente il prezzo sarà contabilizzato in aggiunta o in detrazione alla relativa squadra di 
ispezione e completamento (Art. 2 della presente appendice contabile), una volta verificata l'effettiva 
presenza del jumbo per perforazioni in sotterraneo durante le attività da svolgere in galleria; per la 
contabilizzazione verranno presentati appositi rapportini, controfirmati dalle parti, con la presenza del 
mezzo sopra descritto.
Soli esclusi i costi della sicurezza che verranno compensati con le relative voci e gli eventuali sovrapprezzi 
per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà al singolo jumbo per ogni turno di lavoro:

PA.A.12.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro millequattrocentoventicinque/00 )

Turno 1.425,00

PA.A.12.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro millesettecentoottantuno/25 )

Turno 1.781,25

PA.A.12.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro duemilacentotrentasette/50 )

Turno 2.137,50

PA.A.13 MOTOCOMPRESSORE DA 5.000 A 10.000 LT. COMPRESE TUBAZIONI ARIA E RACCORDI AD 
ALTA PRESSIONE COMPRENSIVO DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO IN 
AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
Il prezzo comprende e compensa in aumento o in diminuzione la presenza di un motocompressore da 
5.000 a 10.000 lt., comprese tubazioni aria e raccordi ad alta pressione, comprensivo di operatore 
specializzato al funzionamento, per le attività di completamento in galleria.
Tali eventuali variazioni, determinate da sopravvenute esigenze, saranno ordinate dalla D.L. e coordinate 
con il R.U.P.
Conseguentemente il prezzo sarà contabilizzato in aggiunta o in detrazione alle relative squadre di 
ispezione e completamento (Artt. 2-3 della presente appendice contabile), una volta verificata l'effettiva 
presenza del motocompressore durante le attività da svolgere in galleria; per la contabilizzazione 
verranno presentati appositi rapportini, controfirmati dalle parti, con la presenza del mezzo sopra 
descritto.
Soli esclusi i costi della sicurezza che verranno compensati con le relative voci e gli eventuali sovrapprezzi 
per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà al singolo motocompressore per ogni turno di lavoro:

PA.A.13.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

Turno 400,00
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(Euro quattrocento/00 )

PA.A.13.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro cinquecento/00 )

Turno 500,00

PA.A.13.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro seicento/00 )

Turno 600,00

PA.A.14 IMPIANTO PER INIEZIONI DI MISCELE TIXOTROPICHE COMPRENSIVO DI OPERATORE 
SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA 
OPERATIVA STANDARD
Il prezzo comprende e compensa in aumento o in diminuzione la presenza di un impianto per iniezioni di 
miscele tixotropiche, dotata di miscelatore automatico, comprensiva di operatore specializzato al 
funzionamento, per le attività di completamento in galleria.
Tali eventuali variazioni, determinate da sopravvenute esigenze, saranno ordinate dalla D.L. e coordinate 
con il R.U.P.
Conseguentemente il prezzo sarà contabilizzato in aggiunta o in detrazione alla relativa squadra di 
ispezione e completamento (Art. 3 della presente appendice contabile), una volta verificata l'effettiva 
presenza dell’impianto durante le attività da svolgere in galleria; per la contabilizzazione verranno 
presentati appositi rapportini, controfirmati dalle parti, con la presenza del mezzo sopra descritto.
Soli esclusi i costi della sicurezza che verranno compensati con le relative voci e gli eventuali sovrapprezzi 
per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà al singolo impianto per iniezioni di miscele 
tixotropiche per ogni turno di lavoro:

PA.A.14.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro duecentotrentasette/50 )

Turno 237,50

PA.A.14.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro duecentonovantasei/88 )

Turno 296,88

PA.A.14.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro trecentocinquantasei/25 )

Turno 356,25

PA.A.15 IMPIANTO PER INIEZIONI DI MISCELE ALLEGGERITE COMPRENSIVO DI OPERATORE 
SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA 
OPERATIVA STANDARD
Il prezzo comprende e compensa in aumento o in diminuzione la presenza di un impianto per iniezioni di 
miscele alleggerite, dotata di miscelatore automatico, comprensiva di operatore specializzato al 
funzionamento, per le attività di completamento in galleria.
Tali eventuali variazioni, determinate da sopravvenute esigenze, saranno ordinate dalla D.L. e coordinate 
con il R.U.P.
Conseguentemente il prezzo sarà contabilizzato in aggiunta o in detrazione alla relativa squadra di 
ispezione e completamento (Art. 3 della presente appendice contabile), una volta verificata l'effettiva 
presenza dell’impianto durante le attività da svolgere in galleria; per la contabilizzazione verranno 
presentati appositi rapportini, controfirmati dalle parti, con la presenza del mezzo sopra descritto.
Soli esclusi i costi della sicurezza che verranno compensati con le relative voci e gli eventuali sovrapprezzi 
per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà al singolo impianto per iniezioni di miscele alleggerite 
per ogni turno di lavoro:

PA.A.15.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro trecentoottanta/00 )

Turno 380,00

PA.A.15.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.
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(Euro quattrocentosettantacinque/00 )

Turno 475,00

PA.A.15.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro cinquecentosettanta/00 )

Turno 570,00

PA.A.16 MEZZI D’OPERA APPRESTATI DALL’APPALTATORE IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE SU 
RICHIESTA E A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE
Sulla base della programmazione effettuata dalla Direzione Lavori, previo coordinamento con il 
Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto del complesso delle attività previste, potrebbe 
rendersi necessario richiedere all’Appaltatore la disponibilità in cantiere di ulteriori mezzi d’opera specifici 
quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, piattaforme di lavoro elevabili, autocarri di qualunque 
portata, Jumbo per perforazioni in galleria, gruppi elettrogeni, autogrù, escavatori, impianti di iniezione di 
malte cementizie e/o resine, motocompressori, frese meccaniche, idrodemolitori, autocisterne, impianti 
per l’applicazione di spritz-beton.
I prezzi comprendono e compensano il noleggio dei mezzi d’opera senza operatore, ma compresi 
eventuali consumi e/o manutenzione straordinaria; nonché gli oneri relativi alle attività propedeutiche e 
di approntamento del cantiere e il carico e trasporto su mezzi idonei.
Tali eventuali disponibilità di cui fosse riconosciuta la sopravvenuta esigenza verranno ordinate dal 
Direttore dei Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento e saranno 
consuntivate dal Direttore Lavori attraverso appositi rapportini controfirmati tra le parti, riportanti il tipo e 
il numero dei mezzi.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.
Il prezzo viene determinato nella misura percentuale del 30% applicata ai prezzi di cui agli articoli di 
elenco prezzi unitari PA.A.07.a, PA.A.07.b, PA.A.07.c, PA.A.08.a, PA.A.08.b, PA.A.08.c, PA.A.09.a, 
PA.A.09.b, PA.A.09.c, PA.A.10.a, PA.A.10.b, PA.A.10.c, PA.A.11.a, PA.A.11.b, PA.A.11.c, PA.A.12.a, 
PA.A.12.b, PA.A.12.c, PA.A.13.a, PA.A.13.b, PA.A.13.c, PA.A.14.a, PA.A.14.b, PA.A.14.c, PA.A.15.a, 
PA.A.15.b e PA.A.15.c,  in relazione al mezzo d’opera richiesto nonché al turno di lavoro di riferimento.

(Euro trenta/00 )

% 30,00

PA.A.17 TRASPORTI DA AREA DI CARATTERIZZAZIONE A RILEVATO/RIEMPIMENTO O DISCARICA
Ogni movimentazione delle terre o rocce da scavo dall’area di caratterizzazione al sito di definitivo 
reimpiego a riempimento/rilevato o a discarica, deve essere documentata da apposita scheda riportante i 
seguenti dati:
• un numero identificativo progressivo;
• la data, l’ora di partenza e quella di arrivo;
• il peso netto del materiale trasportato;
• la WBS di destinazione e la progressiva kilometrica (o altra identificazione) del punto di scarico;
• l’identificazione del tragitto e dei km percorsi per il solo viaggio di andata;
• l’esito della caratterizzazione;
• le generalità e la firma dell’incaricato al trasporto.
Copia del documento di trasporto deve essere consegnata agli incaricati della Direzione Lavori.

(Euro zero/02 )

q.le x km 0,02

PA.A.18 OPERAIO SPECIALIZZATO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA 
STANDARDerà al singolo Operaio specializzato per ogni turno di lavoro:
Operaio specializzato in aggiunta o detrazione alla squadra operativa standard.
Il prezzo comprende e compensa in aumento o in diminuzione la presenza di un Operaio specializzato, 
per le attività di completamento in galleria.
Tali eventuali variazioni, determinate da sopravvenute esigenze, saranno ordinate dalla D.L. e coordinate 
con il R.U.P.
Conseguentemente il prezzo sarà contabilizzato in aggiunta o in detrazione alle relative squadre di 
ispezione e completamento (Artt. 1 ÷ 6 della presente appendice contabile, ove previsto), una volta 
verificata l'effettiva presenza dell’Operaio specializzato durante le attività da svolgere in galleria; per la 
contabilizzazione verranno presentati appositi rapportini, controfirmati dalle parti, con la presenza del 
mezzo sopra descritto.
Soli esclusi i costi della sicurezza che verranno compensati con le relative voci e gli eventuali sovrapprezzi 
per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà al singolo Operaio specializzato per ogni turno di 
lavoro:

PA.A.18.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

Turno 319,85
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(Euro trecentodiciannove/85 )

PA.A.18.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro trecentonovantanove/81 )

Turno 399,81

PA.A.18.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro quattrocentosettantanove/78 )

Turno 479,78

PA.A.19 OPERAIO QUALIFICATO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA 
STANDARDogni turno di lavoro:
Operaio qualificato in aggiunta o detrazione alla squadra operativa standard.
Il prezzo comprende e compensa in aumento o in diminuzione la presenza di un Operaio qualificato, per 
le attività di completamento in galleria.
Tali eventuali variazioni, determinate da sopravvenute esigenze, saranno ordinate dalla D.L. e coordinate 
con il R.U.P.
Conseguentemente il prezzo sarà contabilizzato in aggiunta o in detrazione alle relative squadre di 
ispezione e completamento (Artt. 1 ÷ 6 della presente appendice contabile, ove previsto), una volta 
verificata l'effettiva presenza dell’Operaio qualificato durante le attività da svolgere in galleria; per la 
contabilizzazione verranno presentati appositi rapportini, controfirmati dalle parti, con la presenza del 
mezzo sopra descritto.
Soli esclusi i costi della sicurezza che verranno compensati con le relative voci e gli eventuali sovrapprezzi 
per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà al singolo Operaio qualificato per ogni turno di 
lavoro:

PA.A.19.a per ogni turno di lavoro da 8,00 h.

(Euro duecentonovantasette/54 )

Turno 297,54

PA.A.19.b per ogni turno di lavoro da 10,00 h.

(Euro trecentosettantuno/92 )

Turno 371,92

PA.A.19.c per ogni turno di lavoro da 12,00 h.

(Euro quattrocentoquarantasei/31 )

Turno 446,31

PA.A.20 MALTA TIXOTROPICA, MONOCOMPONENTE, A RITIRO COMPENSATO E A PRESA NORMALE 
PER LA RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CLS DEGRADATE
Fornitura e posa in opera di betoncino a spruzzo a ritiro compensato, formulata con cementi ad alta 
resistenza ai solfati, aggregati selezionati, fibre sintetiche in poliacrilonitrile, inibitore di corrosione 
organico e speciali additivi e ritentori d’acqua, per la ricostruzione di strutture degradate in calcestruzzo. 
L’applicazione del betoncino dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto 
asportando il calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco 
e sufficientemente ruvido con asperità non inferiore a 5 mm. Il prodotto dovrà essere applicato su 
sottofondo pulito e saturo di acqua mediante l’applicazione a spatola, a cazzuola o a spruzzo. Per 
migliorare il risultato finale, il prodotto dovrà essere miscelato con l’aggiunta di uno speciale additivo 
accelerante di presa da aggiungere in lancia al momento dell'applicazione.
Il prezzo viene compensato:

PA.A.20.a per ogni metro quadrato di applicazione, fino ad uno spessore di 5 cm.

(Euro novantacinque/93 )

m² 95,93

PA.A.20.b per ogni metro quadrato di applicazione, per ogni cm. di spessore in più oltre i 5 cm.

(Euro ventinove/64 )

m² x cm 29,64
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PA.A.21 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE A RITIRO 
CONTROLLATO, PRONTA ALL’USO, PER IL RIEMPIMENTO DI CAVITÀ IN CALOTTA
Fornitura di malta cementizia monocomponente a ritiro controllato, pronta all’uso, per riempimenti 
alleggeriti di cavità in calotta.
Il prezzo viene compensato per ogni kg di prodotto fornito.

(Euro uno/10 )

kg 1,10

PA.A.22 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI RESINA BICOMPONENTE AD ELEVATA FLUIDITÀ PER 
INIEZIONI COSTITUITA DA UN FORMULATO ORGANO-MINERALE SILICONICO, CON ALTA 
CAPACITÀ DI ESPANSIONE E VELOCITÀ DI REAZIONE, PER IL RIEMPIMENTO DI CAVITÀ IN 
CALOTTA
Fornitura di resina bicomponente ad elevata fluidità per iniezioni costituita da un formulato organo-
minerale siliconico, con alta capacità di espansione e velocità di reazione, per riempimenti di cavità in 
calotta.
Il prezzo viene compensato per ogni kg di prodotto fornito.

(Euro sei/00 )

kg 6,00

PA.A.23 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI TASSELLI AD ESPANSIONE MECCANICA M12 IN ACCIAIO 
INOX
Fornitura franco cantiere di tasselli ad espansione meccanica M12 in acciaio inox per il fissaggio nel 
calcestruzzo di reti e/o lastre grecate, completi di piastra di aderenza in acciaio inox, quest’ultima da 
pagarsi a parte, completi altresì di dado e rondella di classe di resistenza di pari livello della barra, a cui 
aggiungere lo spessore della piastra da fissare; con o senza elemento distanziatore dello spessore 
richiesto ove necessario, anch’esso in acciaio inox.
Le barre ed ogni sua parte ed accessori per ogni caratteristica devono essere conformi ai requisiti 
richiesti e possedere certificazioni e dichiarazioni di conformità alla UNI EN 14399, UNI ENV 1090 parte 1 
e 2, UNI EN ISO 898-1/2013, UNI EN ISO 898-2/2012. piastra di ancoraggio conforme alla UNI EN 
10025.

PA.A.23.a per tasselli di lunghezza 200 mm.

(Euro due/20 )

Cadauno 2,20

PA.A.23.b per tasselli di lunghezza 285 mm. con elemento distanziatore spessore 50 mm.

(Euro cinque/50 )

Cadauno 5,50

PA.A.23.c piastra di aderenza in acciaio inox dimensioni 100 x 100 x 3 mm.

(Euro due/50 )

Cadauno 2,50

PA.A.24 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI TASSELLI AD ESPANSIONE MECCANICA M12 L 285 MM 
IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura franco cantiere di tasselli ad espansione meccanica M12 L 285 mm in acciaio zincato per il 
fissaggio nel calcestruzzo di reti e/o lastre grecate, completi di piastra di aderenza in acciaio zincato, 
quest’ultima da pagarsi a parte, completi altresì di dado e rondella di classe di resistenza di pari livello 
della barra, a cui aggiungere lo spessore della piastra da fissare; con elemento distanziatore dello 
spessore di 50 mm., anch’esso in acciaio zincato.
Le barre ed ogni sua parte ed accessori per ogni caratteristica devono essere conformi ai requisiti 
richiesti e possedere certificazioni e dichiarazioni di conformità alla UNI EN 14399, UNI ENV 1090 parte 1 
e 2, UNI EN ISO 898-1/2013, UNI EN ISO 898-2/2012. piastra di ancoraggio conforme alla UNI EN 
10025.

PA.A.24.a per tasselli di lunghezza 285 mm. con elemento distanziatore spessore 50 mm.

(Euro quattro/50 )

Cadauno 4,50

PA.A.24.b piastra di aderenza in acciaio zincato dimensioni 100 x 100 x 3 mm.

Cadauno 2,50
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(Euro due/50 )

PA.A.25 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE 
TIXOTROPICA O EQUIVALENTE
Fornitura di iniezione di malta premiscelata monocomponente tixotropica, priva di cloruri, composta da 
cementi ad alta resistenza, silice micronizzata, agenti espansivi, inerti selezionati fini, a ritiro controllato 
per inghisaggio di chiodature di qualsiasi lunghezza in galleria anche in presenza di acqua e/o di ammassi 
rocciosi fratturati e instabili; ancoraggio di barre di acciaio di rinforzo in galleria; ancoraggio di barre 
strutturali in elementi di calcestruzzo; riempimento di cavità presenti tra la roccia ed il calcestruzzo di 
rivestimento; riempimento e sigillatura rigida di giunti strutturali in manufatti prefabbricati, così come 
specificato negli elaborati progettuali e prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, solo esclusa la 
perforazione primaria da retribuire con il prezzo relativo all’Art. 3 della presente appendice contabile.

(Euro zero/45 )

kg 0,45

PA.A.26 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI BARRE FILETTATE M 12 CLASSE 8.8, COMPRENSIVE DI 
PIASTRA DI FISSAGGIO, DADI E CONTRODADI DI CLASSE 8 E ANCORANTE CHIMICO, L= 450 
MM
Fornitura franco cantiere di barre filettate, M12 in acciaio zincato classe 8.8, comprensive di piastra di 
fissaggio, dadi e controdadi, rondelle e accessori di qualunque diametro e lunghezza richiesta, così come 
specificato negli elaborati progettuali.
Le barre filettate ed ogni sua parte ed accessori per ogni caratteristica devono essere conformi ai 
requisiti richiesti e possedere certificazioni e dichiarazioni di conformità alla UNI EN 14399, UNI ENV 1090 
parte 1 e 2, UNI EN ISO 898- 1/2013, UNI EN ISO 898-2/2012.
Piastra di ancoraggio conforme alla UNI EN 10025.
Compreso gli eventuali tubi di iniezione e la fornitura della resina per la cianfrinatura chimico come 
specificato negli elaborati progettuali.

(Euro cinque/20 )

Cadauno 5,20

PA.A.27 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PUNTA AUTOPERFORANTE A PERDERE DA ROCCIA PER 
BARRE DYWIDAG Ø 76 MM
Fornitura di punta a perdere da roccia, per barre dywidag Ø 76 mm per autoperforante Ø38.

(Euro venti/57 )

Cadauno 20,57

PA.A.28 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI BULLONE AUTOPERFORANTE Ø 38 MM FORMATO DA 
BARRE IN ACCIAIO CON CARICO ULTIMO > 500 KN E CARICO DI SNERVAMENTO >400 KN
Fornitura franco cantiere di bullone autoperforante Ø 38 di lunghezza da 3 a 6 metri, filettato 
all’estremità per posizionamento piastra di ancoraggio e dado di serraggio, formato da barre in acciaio 
con carico ultimo >500 KN e carico di snervamento >400 KN. La fornitura comprende:
• la fornitura di barre filettate;
• i relativi manicotti;
• eventuali distanziatori ed accessori;
• i tubi, valvole ed accessori occorrenti per l’esecuzione delle iniezioni;
• i dispositivi di bloccaggio con relative piastre di testata;
• le prove e i controlli necessari.

PA.A.28.a per bullone della lunghezza di 3.00 m.

(Euro trentuno/85 )

Cadauno 31,85

PA.A.28.b per bullone della lunghezza di 4.50 m.

(Euro quarantotto/60 )

Cadauno 48,60

PA.A.28.c per bullone della lunghezza di 6.00 m.

(Euro cinquantatre/23 )

Cadauno 53,23

PA.A.29 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI RETE ELETTROSALDATA IN FILI D'ACCIAIO B450C 
ZINCATA
Rete elettrosaldata in fili d'acciaio B450C zincata rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa 
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vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti 
esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio.

PA.A.29.a per rete con fili Ø 1,6 mm., maglia 12,7 x 12,7 mm.

(Euro quattro/00 )

m² 4,00

PA.A.30 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI RETE ELETTROSALDATA IN FILI D'ACCIAIO INOX AISI 
304L
Rete elettrosaldata in fili d'acciaio inox AISI 304L rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa 
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti 
esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio.

PA.A.30.a per rete con fili Ø 2,8 mm., maglia 25 x 25 mm. e/o fili Ø 1,4 mm., maglia 12,7 x 12,7 mm.

(Euro quindici/00 )

m² 15,00

PA.A.30.b per rete con fili Ø 4.8 mm., maglia 50 x 50 mm.

(Euro ventidue/50 )

m² 22,50

PA.A.31 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI PANNELLI DI RETE A FUNE METALLICA
Fornitura franco cantiere di pannello di rete a fune metallica costituito da un'unica fune di acciaio ad alta 
resistenza (s>1770mPa intessuta a formare maglie romboidali, e fissato agli incroci con doppio nodo.
Fune di acciaio di orditura: fune a trefoli diametro 8mm (6x7+WSC) grado di resistenza s>1770mPa.
Nodo: per il doppio nodo di legatura è previsto filo di acciaio diam. 3mm.
Con rivestimento anticorrosivo e resistenza >350mPa. Carico di rottura a strappo 24kN.
Fune perimetrale: diametro 10mm (6x19+WSC) ad alta resistenza (s>1770mPa).
Giunzione tra pannelli: con cavo d’acciaio diam. 10mm.
Rivestimento anticorrosivo delle funi (di orditura e perimetrali): di tipo standard (zincatura – classe B 
UNI-EN 10264-2)
Resistenza a trazione e punzonamento pannello di rete (diam. 8mm maglia 250x250 mm): resistenza a 
trazione 170kN/m ± 10%. Resistenza a punzonamento: minimo carico di punzonamento 26kN ( ±15 ) 
Deformazione massima 240mm ±20.
Per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, 
compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni.

(Euro cinquanta/47 )

m² 50,47

PA.A.32 FORNITURA FRANCO CANTIERE DI RIVESTIMENTO DRENANTE PER LA CAPTAZIONE DELLE 
ACQUE DI PERCOLAZIONE IN GALLERIA NATURALE
Fornitura franco cantiere di sistema di rivestimento drenante per la captazione di acque di percolazione in
galleria naturale costituito da lastre grecate in acciaio inox AISI 403L precurvate spessore min. 8/10 mm 
preverniciate, sagomatura grecata con altezza delle greche di circa 27,5 mm e passo medio delle greche 
100 mm.

(Euro ventiquattro/50 )

m² 24,50
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