

DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA ALP - AUTOSTRADE LIGURI PIEMONTESI

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E
TINTEGGIATURA PIEDRITTI GALLERIE

PERCENTUALE MANO D'OPERA

--	--

RIFERIMENTO ELABORATO:													DATA:		REVISIONE:		
Project M.		N° Commessa					Anno	Fase	N° progr.			Rev.	Rif. Archivio	Marzo 2018		0	Giungo 2020
TEC/DT1		0	0	D	T	1	2	0	PE	0	0	7	0	0	Varie	1	
																2	
																3	

CONTROLLATO:	Geom. Massimo Milanese	TAV.	08
APPROVATO:	Geom. Massimo Milanese		

VISTO DELLA COMMITTENTE:

<p align="center">Importi mano d'opera Segnaletica orizzontale - Tinteggiatura gallerie</p>
--

Durata contratto anni	DT1	% Mano d'opera	Importo mano d'opera
	4		
Lavori a corpo SO	€ 13 733 017,11	2,05%	€ 281 526,85
OS a corpo SO	€ 1 334 492,63	33,82%	€ 451 325,41
Lavori a corpo TGA	€ 3 265 291,28	8,82%	€ 287 998,69
OS a corpo TGA	€ 176 834,40	33,82%	€ 59 805,39
Lavori a misura SO	€ 1 723 712,35	2,05%	€ 35 336,10
OS a misura SO	€ 305 844,04	33,82%	€ 103 436,45
Lavori a misura TGA	€ 396 691,60	8,82%	€ 34 988,20
OS a misura TGA	€ 34 394,16	33,82%	€ 11 632,10
Oneri DUVRI	€ 36 436,88	33,82%	€ 12 322,95
Totale	€ 21 006 714,45		€ 1 278 372,16

Totale lavori a corpo	€ 16 998 308,39
Totale lavori a misura	€ 2 120 403,95
Totale OS	€ 1 888 002,11
Totale	€ 21 006 714,45

€ 569 525,54
€ 70 324,30
€ 638 522,31
€ 1 278 372,16