


## STAZIONE AUTOSTRADALE

### PROGETTO ESECUTIVO


#### ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS

Titolo Elaborato

## QUADRO ECONOMICO LOTTO 1



Riferimento elaborato:							DATA:		REVISIONE	
CODICE ELABORATO			FILE				Luglio 2021		n.	data
codice SAP	Disciplina	fase	serie	n. progr.	bis	rev.			-	-
0000000	I	M	P	P	E	D	T	007	-	-
							SCALA:		-	

REDATTO:	-	VERIFICATO:	-
PROGETTATO:	 studio Pesciullesi & Associati AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO DA SGS UNI EN ISO 9001 firenze Via Aretina, 167/B Tel. 055/6120270 - Fax 055/6123557 email: info@studiopesciullesi.it	APPROVATO:	-

Committente:	 autostrade  per l'italia Società per azioni	Unità Organizzativa:	 impianti  elettrici e illuminazione
--------------	---	----------------------	--

n.	Descrizione	Parziale	Totale
<b>A</b>	<b><u>STIMA DEI LAVORI</u></b>		
1	VIGNOLE	39.397,20 €	
2	BUSALLA	39.397,20 €	
3	GENOVA OVEST	39.397,20 €	
4	GENOVA AEROPORTO	39.397,20 €	
5	PEGLI	39.397,20 €	
6	VOLTRI	39.397,20 €	
7	ARENZANO	39.397,20 €	
8	CELLE LIGURE	39.397,20 €	
9	ALBISOLA	39.397,20 €	
10	SAVONA VADO	39.397,20 €	
11	GENOVA EST	39.397,20 €	
12	GENOVA NERVI	39.397,20 €	
13	RECCO	39.397,20 €	
14	RAPALLO	39.397,20 €	
15	CHIAVARI	39.397,20 €	
16	LAVAGNA	39.397,20 €	
17	SESTRI LEVANTE	39.397,20 €	
18	ALESSANDRIA SUD	39.397,20 €	
19	CASALE SUD	39.397,20 €	
20	CASALE NORD	39.397,20 €	
21	NOVI LIGURE	39.397,20 €	
22	VERCELLI EST	39.397,20 €	
23	VERCELLI OVEST	39.397,20 €	
24	PIACENZA SUD	39.397,20 €	
25	PARMA	39.397,20 €	
26	LODI	39.397,20 €	
27	PIACENZA NORD	39.397,20 €	
28	<b>Bergamo (sostituzione 4 ups)</b>	78.690,40 €	
29	<b>Monza (sostituzione 4 ups)</b>	78.690,40 €	
30	TREZZO	39.397,20 €	
31	SERiate	39.397,20 €	
32	MILANO EST	39.397,20 €	
33	GRUMELLO	39.397,20 €	
34	CAVENAGO	39.397,20 €	
35	CAPRIATE	39.397,20 €	
36	DALMINE	39.397,20 €	
37	<b>Milano Nord (sostituzione 4 ups)</b>	78.690,40 €	
38	LAINATE	39.397,20 €	
39	GALLARATE NORD	39.397,20 €	
40	<b>Como Grandate (sostituzione 4 ups)</b>	78.690,40 €	
41	FINO MORNASCO	39.397,20 €	
42	MODENA NORD	39.397,20 €	
43	MODENA SUD	39.397,20 €	
44	REGGIO EMILIA	39.397,20 €	
45	TERRE DI CANOSA CAMPEGINE	39.397,20 €	
46	ARCOVEGGIO	39.397,20 €	
47	OCCHIOBELLO	39.397,20 €	

n.	Descrizione	Parziale	Totale
<b>A</b>	<b><u>STIMA DEI LAVORI</u></b>		
48	PADOVA SUD	39.397,20 €	
49	BOLOGNA INTERPORTO	39.397,20 €	
50	ALTEDO	39.397,20 €	
51	FERRARA SUD	39.397,20 €	
52	FERRARA NORD	39.397,20 €	
53	ROVIGO	39.397,20 €	
54	BOARA	39.397,20 €	
55	MONSELICE	39.397,20 €	
56	TERME EUGANEE	39.397,20 €	
57	PADOVA INDUSTRIALE	39.397,20 €	
58	SAN LAZZARO	39.397,20 €	
59	CASALECCHIO	39.397,20 €	
60	RIOVEGGIO	39.397,20 €	
61	PIAN DEL VOGLIO	39.397,20 €	
62	RONCOBILACCIO	39.397,20 €	
63	FIRENZE NORD	39.397,20 €	
64	MONTE SAN SAVINO	39.397,20 €	
65	VALDICHIANA	39.397,20 €	
66	CHIUSI	39.397,20 €	
67	FIRENZE SCANDICCI	39.397,20 €	
68	BARBERINO	39.397,20 €	
69	CALENZANO/SESTO F.NO	39.397,20 €	
70	FIRENZE SUD	39.397,20 €	
71	PRATO OVEST	39.397,20 €	
72	ALTOPASCIO	39.397,20 €	
73	PISTOIA	39.397,20 €	
74	LUCCA	39.397,20 €	
75	PRATO EST	39.397,20 €	
	<b>Importo totale stima lavori (A)</b>		<b>3.111.962,80 €</b>
<b>B</b>	<b><u>COSTI DELLA SICUREZZA All.XV D.Lgs 81/08 (non soggetto a ribasso)</u></b>		
1	VIGNOLE	306,76 €	
2	BUSALLA	306,76 €	
3	GENOVA OVEST	306,76 €	
4	GENOVA AEROPORTO	306,76 €	
5	PEGLI	306,76 €	
6	VOLTRI	306,76 €	
7	ARENZANO	306,76 €	
8	CELLE LIGURE	306,76 €	
9	ALBISOLA	306,76 €	
10	SAVONA VADO	306,76 €	
11	GENOVA EST	306,76 €	
12	GENOVA NERVI	306,76 €	
13	RECCO	306,76 €	
14	RAPALLO	306,76 €	
15	CHIAVARI	306,76 €	
16	LAVAGNA	306,76 €	
17	SESTRI LEVANTE	306,76 €	

n.	Descrizione	Parziale	Totale
<b>A</b>	<b><u>STIMA DEI LAVORI</u></b>		
18	ALESSANDRIA SUD	306,76 €	
19	CASALE SUD	306,76 €	
20	CASALE NORD	306,76 €	
21	NOVI LIGURE	306,76 €	
22	VERCELLI EST	306,76 €	
23	VERCELLI OVEST	306,76 €	
24	PIACENZA SUD	306,76 €	
25	PARMA	306,76 €	
26	LODI	306,76 €	
27	PIACENZA NORD	306,76 €	
28	<b>Bergamo (sostituzione 4 ups)</b>	306,76 €	
29	<b>Monza (sostituzione 4 ups)</b>	306,76 €	
30	TREZZO	306,76 €	
31	SERiate	306,76 €	
32	MILANO EST	306,76 €	
33	GRUMELLO	306,76 €	
34	CAVENAGO	306,76 €	
35	CAPRIATE	306,76 €	
36	DALMINE	306,76 €	
37	<b>Milano Nord (sostituzione 4 ups)</b>	306,76 €	
38	LAINATE	306,76 €	
39	GALLARATE NORD	306,76 €	
40	<b>Como Grandate (sostituzione 4 ups)</b>	306,76 €	
41	FINO MORNASCO	306,76 €	
42	MODENA NORD	306,76 €	
43	MODENA SUD	306,76 €	
44	REGGIO EMILIA	306,76 €	
45	TERRE DI CANOSA CAMPEGINE	306,76 €	
46	ARCOVEGGIO	306,76 €	
47	OCCHIOBELLO	306,76 €	
48	PADOVA SUD	306,76 €	
49	BOLOGNA INTERPORTO	306,76 €	
50	ALTEDO	306,76 €	
51	FERRARA SUD	306,76 €	
52	FERRARA NORD	306,76 €	
53	ROVIGO	306,76 €	
54	BOARA	306,76 €	
55	MONSELICE	306,76 €	
56	TERME EUGANEE	306,76 €	
57	PADOVA INDUSTRIALE	306,76 €	
58	SAN LAZZARO	306,76 €	
59	CASALECCHIO	306,76 €	
60	RIOVEGGIO	306,76 €	
61	PIAN DEL VOGLIO	306,76 €	
62	RONCOBILACCIO	306,76 €	
63	FIRENZE NORD	306,76 €	
64	MONTE SAN SAVINO	306,76 €	
65	VALDICHIANA	306,76 €	
66	CHIUSI	306,76 €	

n.	Descrizione	Parziale	Totale
<b>A</b>	<b><u>STIMA DEI LAVORI</u></b>		
67	FIRENZE SCANDICCI	306,76 €	
68	BARBERINO	306,76 €	
69	CALENZANO/SESTO F.NO	306,76 €	
70	FIRENZE SUD	306,76 €	
71	PRATO OVEST	306,76 €	
72	ALTOPASCIO	306,76 €	
73	PISTOIA	306,76 €	
74	LUCCA	306,76 €	
75	PRATO EST	306,76 €	
	Importo totale stima lavori (B)		23.007,00 €
<b>C</b>	<b><u>SOMME A DISPOSIZIONE</u></b>		
	Importo somme a disposizione		-
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE l'intervento comprensivo (C=A+B+C)</b>		<b>3.134.969,80 €</b>