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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01 - AU - AUTOSTRADA A14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nord

IG.06.001

1 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

577.000+106207.000+5469.000+1895.000+381.000+21253.000+126986.000+1183.000
+4905.000+52924.000+23705.000+1094.000+13526.000

360.105,000

Totale mq 360.105,000 0,33 118.834,65

IG.06.020

2 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

577.000+106207.000+5469.000+1895.000+381.000+21253.000+126986.000+1183.000
+4905.000+52924.000+23705.000+1094.000+13526.000

360.105,000

Totale mq 360.105,000 0,30 108.031,50

IG.06.025.a

3 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

579.000+40983.000+1459.000+967.000+276.000+2262.000+1865.000+9206.000+
16078.000+851.000+10933.000+8814.000+5470.000+1885.000+381.000+20923.000+
33625.000+1183.000+36709.000+11795.000+18404.000+15812.000+1288.000+
49679.000+2652.000+1372.000+110.000+6839.000+1094.000+12390.000+532.000

316.416,000

Totale mq 316.416,000 0,92 291.102,72

IG.06.025.b

4 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

vedi quantità elaborato grafico

133.000+23.000+61.000+144.000+23.000+82.000+30.000+47.000+27.000+62.000+
28.000+62.000+39.000+94.000+86.000+35.000+64.000+110.000+168.000+144.000+
718.000+136.000+550.000+38.000+639.000+121.000+209.000+29.000+66.000+
135.000+102.000+130.000+18.000+297.000+171.000+29.000+69.000+167.000+
289.000+234.000+139.000+143.000+99.000+133.000+148.000+72.000

6.343,000

Totale mq 6.343,000 1,53 9.704,79

IG.06.025.c

5 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

vedi quantità elaborato grafico

1001.000+857.000+50.000+1428.000+3648.000+78.000+989.000+1423.000+2193.000
+158.000+50.000+78.000+78.000+40.000+40.000+78.000+76.000+74.000+162.000+
1577.000+58.000+176.000+104.000+269.000+164.000+50.000+70.000+69.000+
79.000+2486.000+1168.000+84.000+645.000+825.000+625.000+104.000+60.000+
71.000+151.000+112.000+175.000+1024.000+529.000+59.000+431.000+1109.000+
51.000+846.000+79.000+14.000+14.000+79.000+215.000+122.000+111.000+93.000+
123.000+57.000+433.000+50.000+724.000

27.786,000

Totale mq 27.786,000 2,29 63.629,94

PA.IG.001

6 BONIFICA DA MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI INTERRATI

vedi quantità elaborato grafico

337.000+1113.000+93.000+1198.000+52.000+128.000+1529.000+1670.000+156.000+
74.000+998.000+567.000+798.000+23.000+666.000+379.000+144.000+2351.000+
256.000+46.000+54.000+65.000+510.000+36.000+87.000+597.000+643.000+103.000
+76.000+336.000+761.000+361.000+18.000+9.000+16.000+224.000+42.000+192.000

16.708,000

Totale mq 16.708,000 2,83 47.283,64

Totale Nord Euro 638.587,24

Sud

IG.06.001

7 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

- 1 -

A RIPORTARE 638.587,24

A RIPORTARE AU - AUTOSTRADA A14 638.587,24



RIPORTO 638.587,24

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01 - AU - AUTOSTRADA A14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16532.000+1218.000+822.000+16290.000+68610.000+686.000+2275.000+9877.000+
107582.000+985.000+783.000+43867.000+28830.000+1686.000+3332.000+1708.000+
139201.000

444.284,000

Totale mq 444.284,000 0,33 146.613,72

IG.06.020

8 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

16532.000+1218.000+822.000+16290.000+68610.000+686.000+2275.000+9877.000+
107582.000+985.000+783.000+43867.000+28830.000+1686.000+3332.000+1708.000+
139201.000

444.284,000

Totale mq 444.284,000 0,30 133.285,20

IG.06.025.a

9 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

16415.000+1218.000+822.000+5777.000+8482.000+11968.000+53978.000+686.000+
879.000+3552.000+1473.000+809.000+990.000+14061.000+2270.000+51603.000+
1235.000+501.000+1004.000+308.000+1877.000+1050.000+16109.000+1666.000+
985.000+783.000+42314.000+28531.000+1632.000+2893.000+1708.000+2203.000+
21029.000+149.000+53567.000+292.000+51746.000

406.565,000

Totale mq 406.565,000 0,92 374.039,80

IG.06.025.b

10 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

vedi quantità elaborato grafico

97.000+117.000+162.000+43.000+21.000+212.000+119.000+72.000+99.000+60.000+
103.000+171.000+171.000+33.000+17.000+29.000+58.000+167.000+55.000+23.000+
139.000+777.000+162.000+50.000+99.000+160.000+715.000+479.000+23.000+
34.000+126.000+27.000+49.000+154.000+120.000+18.000+67.000+270.000+105.000
+121.000+248.000+279.000+42.000+240.000+157.000

6.490,000

Totale mq 6.490,000 1,53 9.929,70

IG.06.025.c

11 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

vedi quantità elaborato grafico

801.000+748.000+794.000+417.000+82.000+1241.000+1329.000+1868.000+617.000+
441.000+85.000+81.000+76.000+78.000+40.000+40.000+78.000+385.000+50.000+
78.000+633.000+153.000+58.000+144.000+239.000+104.000+104.000+177.000+
825.000+337.000+2625.000+80.000+2566.000+82.000+913.000+6754.000+1464.000+
50.000+100.000+2549.000+112.000+163.000+1363.000+75.000+235.000+921.000+
701.000+1645.000+79.000+14.000+14.000+79.000+251.000+256.000+129.000+
129.000+652.000+52.000+69.000

36.225,000

Totale mq 36.225,000 2,29 82.955,25

PA.IG.001

12 BONIFICA DA MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI INTERRATI

vedi quantità elaborato grafico

160.000+66.000+367.000+22.000+545.000+1660.000+27.000+236.000+41.000+
671.000+425.000+1006.000+34.000+117.000+12.000+588.000+61.000+97.000+
90.000+187.000+2276.000+657.000+323.000+882.000+1014.000+273.000+40.000+
42.000+47.000+1066.000+58.000+459.000+145.000+51.000+315.000

14.060,000

Totale mq 14.060,000 2,83 39.789,80

Totale Sud Euro 786.613,47

Totale 01 - AU - AUTOSTRADA A14 Euro 1.425.200,71

- 2 -

A RIPORTARE 1.425.200,71



RIPORTO 1.425.200,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

02 - AG - AREA DI SERVIZIO SILLARO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nord

IG.06.001

13 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

669.00 669,000

Totale mq 669,000 0,33 220,77

IG.06.020

14 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

669.00 669,000

Totale mq 669,000 0,30 200,70

IG.06.025.a

15 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

669.00 669,000

Totale mq 669,000 0,92 615,48

Totale Nord Euro 1.036,95

Sud

IG.06.001

16 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

1306.00 1.306,000

Totale mq 1.306,000 0,33 430,98

IG.06.020

17 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

1306.00 1.306,000

Totale mq 1.306,000 0,30 391,80

IG.06.025.a

18 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

1321.00 1.321,000

Totale mq 1.321,000 0,92 1.215,32

Totale Sud Euro 2.038,10

Totale 02 - AG - AREA DI SERVIZIO SILLARO Euro 3.075,05

- 3 -

A RIPORTARE 1.428.275,76



RIPORTO 1.428.275,76

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

03 - S1 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI CASTEL SAN PIETRO TERME

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nord

IG.06.001

19 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

582.000+871.000+2101.000 3.554,000

Totale mq 3.554,000 0,33 1.172,82

IG.06.020

20 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

582.000+871.000+2101.000 3.554,000

Totale mq 3.554,000 0,30 1.066,20

IG.06.025.a

21 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

582.000+871.000+2101.000 3.554,000

Totale mq 3.554,000 0,92 3.269,68

PA.IG.001

22 BONIFICA DA MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI INTERRATI

vedi quantità elaborato grafico

198.00 198,000

Totale mq 198,000 2,83 560,34

Totale Nord Euro 6.069,04

Sud

IG.06.001

23 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

2045.000+98.000+1127.000 3.270,000

Totale mq 3.270,000 0,33 1.079,10

IG.06.020

24 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

2045.000+98.000+1127.000 3.270,000

Totale mq 3.270,000 0,30 981,00

IG.06.025.a

25 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

2054.000+98.000+1127.000 3.279,000

Totale mq 3.279,000 0,92 3.016,68

PA.IG.001

26 BONIFICA DA MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI INTERRATI

vedi quantità elaborato grafico

178.000 178,000

Totale mq 178,000 2,83 503,74

Totale Sud Euro 5.580,52

Totale 03 - S1 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Euro

11.649,56

- 4 -

A RIPORTARE 1.439.925,32



RIPORTO 1.439.925,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

04 - S2 - NUOVO SVINCOLO DI TOSCANELLA DI DOZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nord

IG.06.001

27 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

26404.000 26.404,000

Totale mq 26.404,000 0,33 8.713,32

IG.06.020

28 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

26404.000 26.404,000

Totale mq 26.404,000 0,30 7.921,20

IG.06.025.a

29 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

26403.000 26.403,000

Totale mq 26.403,000 0,92 24.290,76

IG.06.025.c

30 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

vedi quantità elaborato grafico

267.000+960.000 1.227,000

Totale mq 1.227,000 2,29 2.809,83

Totale Nord Euro 43.735,11

Sud

IG.06.001

31 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

40584.000 40.584,000

Totale mq 40.584,000 0,33 13.392,72

IG.06.020

32 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

40584.000 40.584,000

Totale mq 40.584,000 0,30 12.175,20

IG.06.025.a

33 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

32346.000 32.346,000

Totale mq 32.346,000 0,92 29.758,32

IG.06.025.c

34 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

vedi quantità elaborato grafico

7776.000+413.000 8.189,000

Totale mq 8.189,000 2,29 18.752,81

Totale Sud Euro 74.079,05

Totale 04 - S2 - NUOVO SVINCOLO DI TOSCANELLA DI DOZZA Euro 117.814,16

- 5 -

A RIPORTARE 1.557.739,48



RIPORTO 1.557.739,48

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

05 - S3 -ADEGUAMENTO SVINCOLO DI IMOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nord

IG.06.001

35 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

30245.000 30.245,000

Totale mq 30.245,000 0,33 9.980,85

IG.06.020

36 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

30245.000 30.245,000

Totale mq 30.245,000 0,30 9.073,50

IG.06.025.a

37 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

3027.000 3.027,000

Totale mq 3.027,000 0,92 2.784,84

Totale Nord Euro 21.839,19

Sud

IG.06.001

38 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

4457.000+1304.000+879.000 6.640,000

Totale mq 6.640,000 0,33 2.191,20

IG.06.020

39 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

4457.000+1304.000+879.000 6.640,000

Totale mq 6.640,000 0,30 1.992,00

IG.06.025.a

40 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

4457.000+1279.000 5.736,000

Totale mq 5.736,000 0,92 5.277,12

IG.06.025.c

41 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

vedi quantità elaborato grafico

330.000 330,000

Totale mq 330,000 2,29 755,70

Totale Sud Euro 10.216,02

Totale 05 - S3 -ADEGUAMENTO SVINCOLO DI IMOLA Euro 32.055,21

- 6 -

A RIPORTARE 1.589.794,69



RIPORTO 1.589.794,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

06 - S4 - NUOVO SVINCOLO DI SOLAROLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nord

IG.06.001

42 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

23705.000 23.705,000

Totale mq 23.705,000 0,33 7.822,65

IG.06.020

43 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

23705.000 23.705,000

Totale mq 23.705,000 0,30 7.111,50

IG.06.025.a

44 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

22327.000 22.327,000

Totale mq 22.327,000 0,92 20.540,84

IG.06.025.b

45 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

vedi quantità elaborato grafico

114.000 114,000

Totale mq 114,000 1,53 174,42

IG.06.025.c

46 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

vedi quantità elaborato grafico

220.000+1217.000 1.437,000

Totale mq 1.437,000 2,29 3.290,73

Totale Nord Euro 38.940,14

Sud

IG.06.001

47 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

43874.000 43.874,000

Totale mq 43.874,000 0,33 14.478,42

IG.06.020

48 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

43874.000 43.874,000

Totale mq 43.874,000 0,30 13.162,20

IG.06.025.a

49 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

43269.000 43.269,000

Totale mq 43.269,000 0,92 39.807,48

IG.06.025.c

50 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

274.000+606.000 880,000

Totale mq 880,000 2,29 2.015,20

Totale Sud Euro 69.463,30

Totale 06 - S4 - NUOVO SVINCOLO DI SOLAROLO Euro 108.403,44

- 7 -

A RIPORTARE 1.698.198,13



RIPORTO 1.698.198,13

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

07 - S5 - ADEGUAMENTO INTERCONNESSIONE RAVENNA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nord

IG.06.001

51 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

1588.000 1.588,000

Totale mq 1.588,000 0,33 524,04

IG.06.020

52 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

1588.000 1.588,000

Totale mq 1.588,000 0,30 476,40

IG.06.025.a

53 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

1553.000 1.553,000

Totale mq 1.553,000 0,92 1.428,76

Totale Nord Euro 2.429,20

Sud

IG.06.001

54 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

2549.000 2.549,000

Totale mq 2.549,000 0,33 841,17

IG.06.020

55 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

2549.000 2.549,000

Totale mq 2.549,000 0,30 764,70

IG.06.025.a

56 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

2090.000 2.090,000

Totale mq 2.090,000 0,92 1.922,80

IG.06.025.c

57 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

vedi quantità elaborato grafico

433.000 433,000

Totale mq 433,000 2,29 991,57

Totale Sud Euro 4.520,24

Totale 07 - S5 - ADEGUAMENTO INTERCONNESSIONE RAVENNA Euro 6.949,44

- 8 -

A RIPORTARE 1.705.147,57



RIPORTO 1.705.147,57

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

08 - IN - VIABILITA' INTERFERITE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nord

IG.06.001

58 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

532.000+2160.000+4975.000+6585.000+3096.000+2113.000+2372.000+90.000+
395.000+1424.000+4245.000+1188.000

29.175,000

Totale mq 29.175,000 0,33 9.627,75

IG.06.020

59 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

532.000+2160.000+4975.000+6585.000+3096.000+2113.000+2372.000+90.000+
395.000+1424.000+4245.000+1188.000

29.175,000

Totale mq 29.175,000 0,30 8.752,50

IG.06.025.a

60 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

532.000+2160.000+4978.000+6427.000+3096.000+2113.000+2372.000+90.000+
395.000+1424.000+4245.000+1188.000

29.020,000

Totale mq 29.020,000 0,92 26.698,40

Totale Nord Euro 45.078,65

Sud

IG.06.001

61 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

1559.000+1004.000 2.563,000

Totale mq 2.563,000 0,33 845,79

IG.06.020

62 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

1559.000+1004.000 2.563,000

Totale mq 2.563,000 0,30 768,90

IG.06.025.a

63 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

1559.000+1004.000 2.563,000

Totale mq 2.563,000 0,92 2.357,96

Totale Sud Euro 3.972,65

Totale 08 - IN - VIABILITA' INTERFERITE Euro 49.051,30

- 9 -

A RIPORTARE 1.754.198,87



RIPORTO 1.754.198,87

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

09 - IT - INTERVENTI SUL TERRITORIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sud

IG.06.001

64 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

vedi quantità elaborato grafico

3161.000+2321.000+1612.000+664.000+290.000+49.000+4676.000 12.773,000

Totale mq 12.773,000 0,33 4.215,09

IG.06.020

65 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

vedi quantità elaborato grafico

3161.000+2321.000+1612.000+664.000+290.000+49.000+4676.000 12.773,000

Totale mq 12.773,000 0,30 3.831,90

IG.06.025.a

66 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

vedi quantità elaborato grafico

3161.000+2317.000+1574.000+664.000+290.000+4630.000 12.636,000

Totale mq 12.636,000 0,92 11.625,12

IG.06.025.c

67 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

vedi quantità elaborato grafico

6*49.000 294,000

Totale mq 294,000 2,29 673,26

Totale Sud Euro 20.345,37

Totale 09 - IT - INTERVENTI SUL TERRITORIO Euro 20.345,37

- 10 -

A RIPORTARE 1.774.544,24



RIPORTO 1.774.544,24

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

10 - CN - CANTIERIZZAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sud

IG.06.001

68 TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA
BELLICA

20995.000+62611.000+20046.000 103.652,000

Totale mq 103.652,000 0,33 34.205,16

IG.06.020

69 BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE

20995.000+62611.000+20046.000 103.652,000

Totale mq 103.652,000 0,30 31.095,60

IG.06.025.a

70 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

IG.06.025 BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE

20995.000+62611.000+20046.000 103.652,000

Totale mq 103.652,000 0,92 95.359,84

IG.06.025.c

71 - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

183.000+115.000+43.000+99.000+43.000 483,000

Totale mq 483,000 2,29 1.106,07

Totale Sud Euro 161.766,67

Totale 10 - CN - CANTIERIZZAZIONE Euro 161.766,67

Importo Lavori  Euro 1.936.310,91

- 11 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

01 - AU - AUTOSTRADA A14 1.425.200,71

Nord 638.587,24

Sud 786.613,47

02 - AG - AREA DI SERVIZIO SILLARO 3.075,05

Nord 1.036,95

Sud 2.038,10

03 - S1 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI CASTEL SAN PIETRO TERME 11.649,56

Nord 6.069,04

Sud 5.580,52

04 - S2 - NUOVO SVINCOLO DI TOSCANELLA DI DOZZA 117.814,16

Nord 43.735,11

Sud 74.079,05

05 - S3 -ADEGUAMENTO SVINCOLO DI IMOLA 32.055,21

Nord 21.839,19

Sud 10.216,02

06 - S4 - NUOVO SVINCOLO DI SOLAROLO 108.403,44

Nord 38.940,14

Sud 69.463,30

07 - S5 - ADEGUAMENTO INTERCONNESSIONE RAVENNA 6.949,44

Nord 2.429,20

Sud 4.520,24

08 - IN - VIABILITA' INTERFERITE 49.051,30

Nord 45.078,65

Sud 3.972,65

09 - IT - INTERVENTI SUL TERRITORIO 20.345,37

Sud 20.345,37

10 - CN - CANTIERIZZAZIONE 161.766,67

Sud 161.766,67

IMPORTO LAVORI  Euro 1.936.310,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1.936.310,91
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	Fogli e viste
	Modello

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	01 - AU - AUTOSTRADA A14
	Nord
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM
	BONIFICA DA MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLI

	Sud
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM
	BONIFICA DA MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLI


	02 - AG - AREA DI SERVIZIO SILLARO
	Nord
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM

	Sud
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM


	03 - S1 - ADEGUAMENTO SVINCOLO DI CASTEL SAN PIETRO TERME
	Nord
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	BONIFICA DA MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLI

	Sud
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	BONIFICA DA MINE, ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLI


	04 - S2 - NUOVO SVINCOLO DI TOSCANELLA DI DOZZA
	Nord
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM

	Sud
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM


	05 - S3 -ADEGUAMENTO SVINCOLO DI IMOLA
	Nord
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM

	Sud
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM


	06 - S4 - NUOVO SVINCOLO DI SOLAROLO
	Nord
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM

	Sud
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM


	07 - S5 - ADEGUAMENTO INTERCONNESSIONE RAVENNA
	Nord
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM

	Sud
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM


	08 - IN - VIABILITA' INTERFERITE
	Nord
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM

	Sud
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM


	09 - IT - INTERVENTI SUL TERRITORIO
	Sud
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM


	10 - CN - CANTIERIZZAZIONE
	Sud
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTO
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAM
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAM




