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BB BONIFICA BELLICA
BB GEN PARTE GENERALE
BB GEN 00000 00000 E GEN 0001 -0 Elenco Elaborati - Luglio 2021
BB GEN 00000 00000 R GEN 0002 -0 Relazione generale - Giugno 2021
BB GEN GE000 00000 R GEN 0003 -0 Relazione storiografica - Giugno 2021
BB CDA CAPITOLATI D'APPALTO
BB CDA 00000 00000 R GEN 0005 -0 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Prima - Giugno 2021
BB CDA 00000 00000 R GEN 0006 -0 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Seconda - Giugno 2021
BB CMS COMPUTI E STIME
BB CMS EC000 Elaborati Economici
BB CMS EC000 00000 E CCP 0001 -0 Elenco prezzi unitari - Giugno 2021
BB CMS EC000 00000 E CCP 0002 -0 Computo metrico estimativo - Giugno 2021
BB CMS EC000 00000 E CCP 0003 -0 Quadro economico - Giugno 2021
BB CMS EC000 00000 E CCP 0004 -0 Schema per offerta prezzi - Giugno 2021
BB CMS EC000 00000 E CCP 0005 -0 Quadro di incidenza della manodopera - Giugno 2021
BB SIC SICUREZZA
BB SIC PS000 Piano di Sicurezza
BB SIC PS000 00000 R SIC 0001 -0 Piano di  sicurezza e coordinamento - Luglio 2021
BB SIC PS000 00000 E SIC 0002 -0 Valutazione delle spese prevedibili per l'attuazione delle singole parti del piano - Luglio 2021
BB SIC CN000 Cantierizzazione
BB SIC CN000 00000 D SIC 0100 -0 Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 1/10 1:1000 Luglio 2021
BB SIC CN000 00000 D SIC 0101 -0 Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 2/10 1:1000 Luglio 2021
BB SIC CN000 00000 D SIC 0102 -0 Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 3/10 1:1000 Luglio 2021
BB SIC CN000 00000 D SIC 0103 -0 Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 4/10 1:1000 Luglio 2021
BB SIC CN000 00000 D SIC 0104 -0 Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 5/10 1:1000 Luglio 2021
BB SIC CN000 00000 D SIC 0105 -0 Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 6/10 1:1000 Luglio 2021
BB SIC CN000 00000 D SIC 0106 -0 Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 7/10 1:1000 Luglio 2021
BB SIC CN000 00000 D SIC 0107 -0 Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 8/10 1:1000 Luglio 2021
BB SIC CN000 00000 D SIC 0108 -0 Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 9/10 1:1000 Luglio 2021
BB SIC CN000 00000 D SIC 0109 -0 Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 10/10 1:1000 Luglio 2021
BB SIC CN000 00000 D SIC 0110 -0 Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Planimetrie cantiere CO001 e campo base CB001 1:1000 Luglio 2021
BB SIC CN000 00000 D SIC 0111 -0 Riepilogo schemi segnaletici  utilizzati per l'esecuzione dei lavori 1:1000 Luglio 2021
BB SIC TP000 Elaborati tipologici
BB SIC TP000 00000 D SIC 0200 -0 Tipologico indagini bonifica ordigni bellici varie Luglio 2021
BB AMB ASPETTI AMBIENTALI
BB AMB OV000 Opere a verde
BB AMB OV000 00000 R SUA 0100 -0 Relazione tecnico-specialistica - Giugno 2021
BB AMB OV000 00000 D SUA 0101 -0 Abaco interventi vegetazionali varie Giugno 2021
BB AMB VG000 Censimento vegetazionale
BB AMB VG000 00000 R SUA 0001 -0 Relazione tecnico-specialistica - Giugno 2021
BB AMB VG000 00000 D SUA 0002 -0 Planimetria censimento su progetto Tav. 1 di 6 1:1000 Giugno 2021
BB AMB VG000 00000 D SUA 0003 -0 Planimetria censimento su progetto Tav. 2 di 6 1:1000 Giugno 2021
BB AMB VG000 00000 D SUA 0004 -0 Planimetria censimento su progetto Tav. 3 di 6 1:1000 Giugno 2021
BB AMB VG000 00000 D SUA 0005 -0 Planimetria censimento su progetto Tav. 4 di 6 1:1000 Giugno 2021
BB AMB VG000 00000 D SUA 0006 -0 Planimetria censimento su progetto Tav. 5 di 6 1:1000 Giugno 2021
BB AMB VG000 00000 D SUA 0007 -0 Planimetria censimento su progetto Tav. 6 di 6 1:1000 Giugno 2021
BB AMB VG000 00000 D SUA 0008 -0 Planimetria censimento su esproprio Tav. 1 di 6 1:1000 Giugno 2021
BB AMB VG000 00000 D SUA 0009 -0 Planimetria censimento su esproprio Tav. 2 di 6 1:1000 Giugno 2021
BB AMB VG000 00000 D SUA 0010 -0 Planimetria censimento su esproprio Tav. 3 di 6 1:1000 Giugno 2021
BB AMB VG000 00000 D SUA 0011 -0 Planimetria censimento su esproprio Tav. 4 di 6 1:1000 Giugno 2021
BB AMB VG000 00000 D SUA 0012 -0 Planimetria censimento su esproprio Tav. 5 di 6 1:1000 Giugno 2021
BB AMB VG000 00000 D SUA 0013 -0 Planimetria censimento su esproprio Tav. 6 di 6 1:1000 Giugno 2021
BB BOB INDIVIDUAZIONE PROFONDITA' DEGLI SCAVI E DELIMITAZIONE AREE
BB BOB PL000 00000 D GEN 0020 -0 Planimetrie autostrada - Tav. 1/10 1:1000 Giugno 2021
BB BOB PL000 00000 D GEN 0021 -0 Planimetrie autostrada - Tav. 2/10 1:1000 Giugno 2021
BB BOB PL000 00000 D GEN 0022 -0 Planimetrie autostrada - Tav. 3/10 1:1000 Giugno 2021
BB BOB PL000 00000 D GEN 0023 -0 Planimetrie autostrada - Tav. 4/10 1:1000 Giugno 2021
BB BOB PL000 00000 D GEN 0024 -0 Planimetrie autostrada - Tav. 5/10 1:1000 Giugno 2021
BB BOB PL000 00000 D GEN 0025 -0 Planimetrie autostrada - Tav. 6/10 1:1000 Giugno 2021
BB BOB PL000 00000 D GEN 0026 -0 Planimetrie autostrada - Tav. 7/10 1:1000 Giugno 2021
BB BOB PL000 00000 D GEN 0027 -0 Planimetrie autostrada - Tav. 8/10 1:1000 Giugno 2021
BB BOB PL000 00000 D GEN 0028 -0 Planimetrie autostrada - Tav. 9/10 1:1000 Giugno 2021
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BB BOB PL000 00000 D GEN 0029 -0 Planimetrie autostrada - Tav. 10/10 1:1000 Giugno 2021
BB BOB PL000 00000 D GEN 0030 -0 Planimetrie cantiere CO001 e campo base CB001 1:1000 Giugno 2021

SD SOMME A DISPOSIZIONE
SD INT INTERFERENZE
SD INT 00000 00000 R ESC 0001 -0  Relazione sulla metodologia di censimento interferenze Relazione generale e stima dei costi - Giugno 2021
SD INT 00000 00000 D ESC 0002 -0 Planimetria censimento interferenze 1 di 5 dal Km 317+265 al Km 318+600 1:1000 Giugno 2021
SD INT 00000 00000 D ESC 0003 -0 Planimetria censimento interferenze 2 di 5 dal Km 318+600 al Km 320+300 1:1000 Giugno 2021
SD INT 00000 00000 D ESC 0004 -0 Planimetria censimento interferenze 3 di 5 dal Km 320+300 al Km 321+800 1:1000 Giugno 2021
SD INT 00000 00000 D ESC 0005 -0 Planimetria censimento interferenze 4 di 5 dal Km 321+800 al Km 323+000 1:1000 Giugno 2021
SD INT 00000 00000 D ESC 0006 -0 Planimetria censimento interferenze 5 di 5 dal Km 323+000 al Km 323+830 1:1000 Giugno 2021
SD INT 00000 00000 S ESC 0007 -0 Schede risoluzione interferenze - Giugno 2021
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