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A1 MILANO - NAPOLI
AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA NEL TRATTO INCISA - VALDARNO

ELENCO ELABORATI

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOSTRADA A1 TRATTO: INCISA-VALDARNO
LOTTO 2 - AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
DOCUMENTAZIONE Al FINI INDIVIDUAZIONE IMPRESA BCM
CAP. CODICE . .
Lotto | Fase (40) PAR. (44) PDO TP ELABORATO REV. TITOLO 1 DELL'ELABORATO (56) TITOLO 2 DELL'ELABORATO (56) SCALA DATA EMISSIONE
LL02 S2 BB BONIFICA BELLICA
LLO2 S2 BB GEN PARTE GENERALE
LLO2 S2 BB GEN 00000 00000 E GEN 0001 -0 |Elenco Elaborati - Luglio 2021
LLO2 S2 BB GEN 00000 00000 R GEN 0002 -0 |Relazione generale - Giugno 2021
LLO2 S2 BB GEN GE000 00000 R GEN 0003 -0 |Relazione storiografica - Giugno 2021
LLO2 S2 BB CDA CAPITOLATI D'APPALTO
LLO2 S2 BB CDA 00000 00000 R GEN 0005 -0 |Capitolato Speciale d'Appalto Parte Prima - Giugno 2021
LLO2 S2 BB CDA 00000 00000 R GEN 0006 -0 |Capitolato Speciale d'Appalto Parte Seconda - Giugno 2021
LLO2 S2 BB cms COMPUTI E STIME
LL02 S2 BB cMms EC000 Elaborati Economici
LLO2 S2 BB CMS EC000 00000 E ccp 0001 -0 |Elenco prezzi unitari - Giugno 2021
LLO2 S2 BB CMSs EC000 00000 E ccp 0002 -0 |Computo metrico estimativo - Giugno 2021
LLO2 S2 BB cms EC000 00000 E CCP 0003 -0 |Quadro economico - Giugno 2021
LLO2 S2 BB CMs EC000 00000 E ccp 0004 -0 |Schema per offerta prezzi - Giugno 2021
LLO2 S2 BB CMS EC000 00000 E ccp 0005 -0 |Quadro diincidenza della manodopera - Giugno 2021
LLO2 S2 BB SIC SICUREZZA
LLO2 S2 BB sSiC PS000 Piano di Sicurezza
LLO2 S2 BB SIC PS000 00000 R SIC 0001 -0 |Piano di sicurezza e coordinamento - Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC PS000 00000 E SIC 0002 -0 |Valutazione delle spese prevedibili per I'attuazione delle singole parti del piano - Luglio 2021
LLO2 S2 BB sIC CNO000 Cantierizzazione
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0100 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 1/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0101 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 2/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0102 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 3/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO00 00000 D SIC 0103 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 4/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0104 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 5/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0105 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 6/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0106 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 7/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0107 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 8/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0108 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 9/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO00 00000 D SIC 0109 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 10/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0110 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 11/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO00 00000 D SIC 0111 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 12/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0112 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 13/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO00 00000 D SIC 0113 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 14/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0114 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Tav 15/15 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0115 -0 |Tavola di cantierizzazione e analisi dei rischi - Planimetrie cantiere CO001 e campo base CBO01 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC CNO000 00000 D SIC 0116 -0 |Riepilogo schemi seganletici utilizzati per I'esecuzione dei lavori 1:1000 Luglio 2021
LLO2 S2 BB SIC TP00O Elaborati tipologici
LLO2 S2 BB SIC TP0O0O 00000 D SIC 0200 -0 |Tipologico indagini bonifica ordigni bellici varie Luglio 2021
LLO2 S2 BB AMB ASPETTI AMBIENTALI
LLO2 S2 BB AMB 0V000 Opere a verde
LLO2 S2 BB AMB 0OV000 00000 R SUA 4880 -0 |Relazione tecnico specialistica - Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB 0OV000 00000 D SUA 4881 -0 |Abaco interventi vegetazionali varie Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 Censimento vegetazionale
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 R SUA 0001 -0 |Relazione tecnico-specialistica - Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0002 -0 |Planimetria censimento su progetto Tav. 1 di 8 - dal km 323+800 al km 325.500 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0003 -0 |Planimetria censimento su progetto Tav. 2 di 8 - dal km 325+500 al km 327+000 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0004 -0 |Planimetria censimento su progetto Tav. 3 di 8 - dal km 327+000 al km 328+700 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0005 -0 |Planimetria censimento su progetto Tav. 4 di 8 - dal km 328+700 al km 330+400 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0006 -0 |Planimetria censimento su progetto Tav. 5 di 8 - dal km 330+400 al km 331+900 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0007 -0 |Planimetria censimento su progetto Tav. 6 di 8 - dal km 331+900 al km 333+600 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0008 -0 |Planimetria censimento su progetto Tav. 7 di 8 - dal km 333+600 al km 334+800 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0009 -0 |Planimetria censimento su progetto Tav. 8 di 8 - dal km 334+800 al km 335+704.35 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0010 -0 |Planimetria censimento su esproprio Tav. 1 di 8 - dal km 323+800 al km 325.500 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0011 -0 |Planimetria censimento su esproprio Tav. 2 di 8 - dal km 325+500 al km 327+000 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0012 -0 |Planimetria censimento su esproprio Tav. 3 di 8 - dal km 327+000 al km 328+700 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0013 -0 |Planimetria censimento su esproprio Tav. 4 di 8 - dal km 328+700 al km 330+400 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0014 -0 |Planimetria censimento su esproprio Tav. 5 di 8 - dal km 330+400 al km 331+900 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0015 -0 |Planimetria censimento su esproprio Tav. 6 di 8 - dal km 331+900 al km 333+600 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0016 -0 |Planimetria censimento su esproprio Tav. 7 di 8 - dal km 333+600 al km 334+800 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB AMB VG000 00000 D SUA 0017 -0 |Planimetria censimento su esproprio Tav. 8 di 8 - dal km 334+800 al km 335+704.35 1:1000 Giugno 2021
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LLO2 S2 BB BOB INDIVIDUAZIONE PROFONDITA' DEGLI SCAVI E DELIMITAZIONE AREE

LLO2 S2 BB BOB PLO0O 00000 D GEN 0020 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 1/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLO0O 00001 D GEN 0021 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 2/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLOOO 00002 D GEN 0022 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 3/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLO0O 00003 D GEN 0023 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 4/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLOOO 00004 D GEN 0024 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 5/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLO0O 00005 D GEN 0025 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 6/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLOOO 00006 D GEN 0026 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 7/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLO0O 00007 D GEN 0027 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 8/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLO0O 00008 D GEN 0028 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 9/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLO0O 00009 D GEN 0029 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 10/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLO0O 00010 D GEN 0030 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 11/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLO0O 00011 D GEN 0031 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 12/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLO0O 00012 D GEN 0032 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 13/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLO0O 00013 D GEN 0033 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 14/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLOOO 00014 D GEN 0034 -0 |Planimetrie autostrada - Tav. 15/15 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 BB BOB PLO0O 00015 D GEN 0035 -0 |Planimetrie cantiere CO001 e campo base CBOO1 1:1000 Giugno 2021
L2 | s2 sD SOMME A DISPOSIZIONE

LL02 S2 SD INT INTERFERENZE

LLO2 S2 SD INT 00000 00000 R ESC 0001 0 | Relazione sulla metodologia di censimento interferenze Relazione generale e stima dei costi - Giugno 2021
LLO2 S2 SD INT 00000 00000 D ESC 0002 0 |Planimetria di Censimento 1 di 8 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 SD INT 00000 00000 D ESC 0003 0 |Planimetria di Censimento 2 di 8 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 SD INT 00000 00000 D ESC 0004 0 |Planimetria di Censimento 3 di 8 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 SD INT 00000 00000 D ESC 0005 0 |Planimetria di Censimento 4 di 8 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 SD INT 00000 00000 D ESC 0006 0 |Planimetria di Censimento 5 di 8 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 SD INT 00000 00000 D ESC 0007 0 |Planimetria di Censimento 6 di 8 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 SD INT 00000 00000 D ESC 0008 0 |Planimetria di Censimento 7 di 8 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 SD INT 00000 00000 D ESC 0009 0 |Planimetria di Censimento 8 di 8 1:1000 Giugno 2021
LLO2 S2 SD INT 00000 00000 D ESC 0010 0 |Schede risoluzione interferenze varia Giugno 2021
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