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COMPUTO METRICO

LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL RIO GLAGNO
PROGRESSIVA KM. 67+212

(OPERA 23.09.0199.0.1E2)

PROGETTO ESECUTIVO

Autostrade per I'ltalia SpA

Udine, 14/08/2022

IL TECNICO
dott. ing. Alberto Novarin

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/71

F.001.013

2/24

1G.005.001

3/2

A.001.001

LAVORI A MISURA

LOTTO 2 (SpCat 2)
Operazioni preliminari (Cat 1)

RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI
RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco,
compreso ogni onere per il trasporto e il
completo smaltimento, per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 1-0G3

pulizia vegetazione (su circa il 20% delle
aree di lavoro)

SOMMANO m?

APERTURA DI PISTA DI ACCESSO
Realizzazione di pista di accesso alle
postazioni di sondaggio o prova,
consistente nello scotico di radici,
sterpaglie e/o suolo vegetale, nella
regolarizzazione della superficie di transito
e nel suo costipamento e preparazione,
tale da consentire il regolare accesso alle
attrezzature, da compensarsi previa
constatazione in contraddittorio con
I’ANAS.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 1-0G3

regolarizzazione fondo

SOMMANO m?

Movimenti di materiale in alveo (Cat 2)

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i
muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche diroccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo
cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati
oltre la profondita di 20 cm;

- I'apertura di gallerie in artificiale; la
formazione o I'approfondimento di
cunette, fossi e canali;

- I'impianto di opere d'arte;

la regolarizzazione o I'approfondimento di
alveiin magra;

escluso I'onere di sistemazione a gradoni
delle scarpate per ammorsamento di nuovi
rilevati;

15°000,000

800,000

6,000

0,200

3°000,00

3°000,00

4°800,00

4°800,00

1,39

0,73

4°170,00

3'504,00

A RIPORTARE

7°674,00

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°674,00

4/4

A.002.007.d

5/6

A.001.001

compreso I'onere della riduzione del
materiale dei trovanti di dimensione
inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30
per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del
materiale di risulta, fino a 5 km dal
perimetro del lotto, e I'eventuale scarico su
aree indicate dall'amministrazione
compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di
alberi e cespugli e I'estirpazione di ceppaie
nonché il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di
superfici a verde; compreso I'esaurimento
di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di
100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

scavo fiume Fella, h media 1.5 m

scavo fiume Fella testa e coda nuovo letto
magra (confluenza con letto di magra
esistente) *(lung.=1500+1500)

SOMMANO m?

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di
ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia
provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di densita uniforme,
compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

Vedi voce n° 2 [m* 30 000.00]

SOMMANO m?

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i
muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo
cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati

600,000

3°000,000

30,000

1,500

27°000,00

3°000,00

30°000,00

30°000,00

30°000,00

3,65 109°500,00

0,69 20°700,00

A RIPORTARE

137°874,00

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

137°874,00

6/8
A.002.007.d

7/10
1.001.004.2.b

oltre la profondita di 20 cm;

- I'apertura di gallerie in artificiale; la
formazione o I'approfondimento di
cunette, fossi e canali;

- I'impianto di opere d'arte;

la regolarizzazione o I'approfondimento di
alveiin magra;

escluso I'onere di sistemazione a gradoni
delle scarpate per ammorsamento di nuovi
rilevati;

compreso I'onere della riduzione del
materiale dei trovanti di dimensione
inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30
per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del
materiale di risulta, fino a 5 km dal
perimetro del lotto, e I'eventuale scarico su
aree indicate dall'amministrazione
compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di
alberi e cespugli e 'estirpazione di ceppaie
nonché il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di
superfici a verde; compreso l'esaurimento
di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di
100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere 0 magistero.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

posa tubi guado su fiume Fella

posa tubi guado su rio Glagno

SOMMANO m?

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di
ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia
provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di densita uniforme,
compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

Vedi voce n° 6 [m* 120.00]

SOMMANO m?

TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI TUBO
CIRCOLARE ARMATOAventi ... asse di
resistenza minima 90 kN. - DIAMETRO
INTERNO CM 100

Aventi spessori propozionati alle
sollecitazioni statiche e dinamiche previste
per strade di | ctg.

10,000
10,000

8,000
4,000

80,00
40,00

120,00

120,00

120,00

3,65

0,69

438,00

82,80

A RIPORTARE

138°394,80

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

138°394,80

8/12

A.002.009

9/14

A.001.001

Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il
rinfianco ed il rinterro.

Compresa fornitura e posa in opera.

Con innesto a bicchiere con base piana di
appoggio o non e con classe di resistenza
minima 90 kN.

- DIAMETRO INTERNO CM 100

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 1-0G3

fiume Fella

rio Glagno

SOMMANO m

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE
ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei
rilevati o della sovrastruttura, di materiali
aventi funzione di filtro per i terreni
sottostanti, disposti su una granulometria
da porre in relazione con quella dello
strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo la regola del Terzaghi
per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere
di fornitura da qualsiasi distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria
granulometria, la stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento meccanico
secondo le norme per i rilevati ed ogni
altro magistero.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 1-0G3

formazione nuovo guado fiume Fella (area
sez. longit. x largh.)

formazione nuovo guado rio Glagno (area
sez. longit. x largh.)

SOMMANO m?

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i
muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche diroccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo
cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati
oltre la profondita di 20 cm;

- I'apertura di gallerie in artificiale; la
formazione o I'approfondimento di
cunette, fossi e canali;

- I'impianto di opere d'arte;

la regolarizzazione o I'approfondimento di
alveiin magra;

escluso I'onere di sistemazione a gradoni
delle scarpate per ammorsamento di nuovi
rilevati;

8,000
4,000

60,000

30,000

12,000
6,000

8,000

4,000

96,00
24,00

120,00

480,00

120,00

600,00

251,92

26,32

30°230,40

157792,00

A RIPORTARE

184°417,20

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

184°417,20

10/ 16
A.003.007.a

compreso I'onere della riduzione del
materiale dei trovanti di dimensione
inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30
per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del
materiale di risulta, fino a 5 km dal
perimetro del lotto, e I'eventuale scarico su
aree indicate dall'amministrazione
compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di
alberi e cespugli e I'estirpazione di ceppaie
nonché il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di
superfici a verde; compreso I'esaurimento
di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di
100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

rimozione guadi fiume Fella e rio Glagno
Vedi voce n° 12 [m* 600.00]

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI
PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
Demolizione a sezione obbligata eseguita
in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a
qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in
conglomerato cementizio armato e/o
precompresso, di impalcati di opere d'arte
e di pile esistenti, per modifiche od
allargamenti della sede stradale, per
rifacimento di parti di strutture per creare
ammorsamenti, per formazione di incavi
per l'incastro di travi, per I'alloggiamento di
particolari attrezzature, per variazioni della
sezione dei cordoli di coronamento ecc.
compresi e compensati nel prezzo i
seguenti oneri:

- taglio del c.a. secondo sezioni ordinate
dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o
meccanica, impiegando qualsiasi mezzo
ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a
non danneggiare le strutture superstiti;

- la pulizia, sistemazione, risagomatura ed
eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta per dare
le superfici di attacco pronte a ricevere i
nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta;

- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo esclusa I'esecuzione delle armature di
sostegno, qualora la demolizione vada ad
interessare i vincoli delle strutture

- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE
DI 0,5 MC

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

tubi cemento fiume Fella *(par.ug.=8*
((0,50072*3,14)-(0,45072*3,14)))

tubi cemento rio Glagno *(par.ug.=4*
((0,50072*3,14)-(0,45072*3,14)))

1,193

0,597

12,000

6,000

600,00

600,00

14,32

3,58

3,65

27190,00

A RIPORTARE

17,90

186'607,20

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17,90

186'607,20

11/18
A.001.010

12/20
E.008.005.17.05.04

13/22
£.008.005.17.01.01

SOMMANO m?

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A
DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per
ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio
di andata.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

tubi cemento fiume Fella *(par.ug.=8*
(0,50012%3,14))

tubi cemento rio Glagno *(par.ug.=4*
(0,50012%*3,14))

Vedi voce n° 14 [m* 600.00]

SOMMANO m? x km

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI - CER 17.05.04 -
TERRE E ROCCE

Provenienti dalle attivita di costruzione e
demolizione.

Lo smaltimento dovra essere certificato dai
seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

Compreso il terreno proveniente da siti
contaminati.

CER 17.05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI),
ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO

La contabilizzazione deve essere effettuata
con il metodo delle sezioni ragguagliate
con rilievi prima e dopo i lavori.

La DL deve dichiarare il fattore di
conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

Vedi voce n° 14 [m® 600.00]

SOMMANO m?

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI - CER 17.01.01 -
CEMENTO

Provenienti dalle attivita di costruzione e
demolizione.

Lo smaltimento dovra essere certificato dai
seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

Compreso il terreno proveniente da siti
contaminati.

6,280

3,140

12,000

6,000

40,000

40,000
40,000

17,90

3'014,40

753,60

24°000,00

27°768,00

600,00

600,00

191,93

0,25

7,25

3'435,55

67942,00

4’350,00

A RIPORTARE

201'334,75

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

201°334,75

14 /26

A.001.001

CER 17.01 - CEMENTO, MATTONI,
MATTONELLE E CERAMICHE COD CER
17.01.01 - CEMENTO

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

tubi cemento fiume Fella *(par.ug.=8*
(0,50012*3,14-0,45012*3,14))

tubi cemento rio Glagno *(par.ug.=4*
(0,50072*3,14-0,45072*3,14))

SOMMANO t

Interventi di protezione spondale
(pennelli) (Cat 3)

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o0 con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i
muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche diroccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo
cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati
oltre la profondita di 20 cm;

- I'apertura di gallerie in artificiale; la
formazione o I'approfondimento di
cunette, fossi e canali;

- I'impianto di opere d'arte;

la regolarizzazione o I'approfondimento di
alveiin magra;

escluso I'onere di sistemazione a gradoni
delle scarpate per ammorsamento di nuovi
rilevati;

compreso |'onere della riduzione del
materiale dei trovanti di dimensione
inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30
per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, I'allontanamento del
materiale di risulta, fino a 5 km dal
perimetro del lotto, e I'eventuale scarico su
aree indicate dall'amministrazione
compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di
alberi e cespugli e I'estirpazione di ceppaie
nonché il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di
superfici a verde; compreso I'esaurimento
di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di
100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

pennello n.3

pennello n.4

1,193

0,597

12,000

6,000

110,000
105,000

15,000
15,000

2,400

2,400

34,36

8,60

42,96

1'650,00
1°575,00

24,86

1'067,99

A RIPORTARE

37225,00

202'402,74

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3°225,00

202°402,74

15/27
A.002.007.d

16 /30
StN.519.01

17/32
E.006.003.a

18/68
E.001.030.d

SOMMANO m?

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di
ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia
provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di densita uniforme,
compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

nuova profilatura alveo post esecuzione
pennelli

Vedi voce n° 26 [m® 3 225.00]

SOMMANO m?

UTILIZZO DI MOTOPOMPA PER
ESAURIMENTO D'ACQUA ALL'INTERNO
DEGLI SCAVI DI SBANCAMENTO
SL.1.271.e - MOTOPOMPA - DA 26 HP CON
DIAMETRO TUBI 400 MM

Comprensivo di manodopera, spese
generali 13,00% e utile d'impresa 10,00%.
SpCap 2 - Analisi prezzi

Cap 1-0G3

si stimano n.5 gg/pennello di utilizzo per 8
ore/gg *(par.ug.=2*5*8)

SOMMANO h

ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA
PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA
NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER
GETTATE SUBALVEE

ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA
PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA
NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER
GETTATE SUBALVEE Compresa la
preparazione del fondo con massi sistemati
in modo tale da ottenere la sagoma
prescritta, compreso l'intasamento dei vani
con cls avente Rck=>20 N/mmgq, in
quantita non inferiore a 0,30 mc.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

pennellin.3,n.4

SOMMANO m?

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

80,000

2,000

30,000

20,000

3'225,00

3'225,00

3'225,00

80,00

80,00

1'200,00

1°200,00

3,65

0,69

64,89

131,19

11°771,25

2'225,25

5191,20

157°428,00

A RIPORTARE

379°018,44

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

379°018,44

19/35

B.003.025.a

20/36

B.003.031.c

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi
ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre
di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili,
a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei
piani di posa dei rilevati o in opere in terra,
(escluso I'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi),
mediante l'inserimento alla base o in strati
intermedi di geotessili, nella direzione di
sforzo prevalente. ALLUNGAMENTO AL
CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%)
JSEC UNI EN 1SO 10319(*) >30 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO
12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN
1SO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le
due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

pennellin.3,n.4

SOMMANO m?

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150
Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita
fornito a pie d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/
1:2006 e UNI 11104 in conformita al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata per qualsiasi classe di
resistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto,
confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente
armato (fino ad un massimo di 30 Kg per
mc) confezionato con cemento, inerti ed
acqua.

Compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare I'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi,
le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

travi di soglia - n.2 pennelli *(par.ug.=2*
46,000)

cordoli di collegamento pennelli *
(par.ug.=2*2%*5,600)

SOMMANO m?

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE
DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE

2,000

92,000

22,400

21,500

17,000

1,700

1,700

0,100

0,100

731,00

731,00

15,64

3,81

19,45

3,72

88,42

2'719,32

1'719,77

A RIPORTARE

383'457,53

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

383°457,53

21/38

C.002.005.a

22/60

B.004.001

DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformita al DM 20/
02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le
casseforme ed il ferro di armatura, in
classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40
N/mmaq)

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

trave soglia - n.2 pennelli

cordoli di collegamento pennelli - n.2
pennelli *(par.ug.=2*2)

SOMMANO m?

ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa
fornitura e posa in opera ... li saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa fornitura e posa in opera.

Per lavoriin sotterraneo controllato in
stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

pennellon.2, n.3

longitudinali *(par.ug.=2*32)*
(lung.=12,000*2+7,500%2+3,500*3)

staffe *(par.ug.=2*46,000/0,200)

cordoli di collegamento pennelli 2, 3
longitudinali *(par.ug.=2*2*32,000)

staffe *(par.ug.=2*2*5,600/0,200)

SOMMANO kg

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non
inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con
elementi preformati, comprese le gallerie
artificiali a copertura rettilinea, compreso
disarmo, sfrido, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

sponde travi di soglia - n.2 pennelli *
(par.ug.=2%*2)

sponde cordoli di collegamento pennelli *
(par.ug.=4*2)

2,000

4,000

64,000
460,000

128,000
112,000

4,000

8,000

46,000

5,600

49,500
15,000

11,000
15,000

46,000

5,600

1,500

1,500

1,500

1,500

1,578
0,888

1,578
0,888

1,500

1,500

207,00

50,40

257,40

4'999,10
6127,20

2°221,82
1°491,84

14'839,96

276,00

67,20

153,92

2,00

39619,01

29°679,92

A RIPORTARE

343,20

452°756,46

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

343,20

452°756,46

23/62
A.003.007.a

24/54
B.002.001.b

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI
PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
Demolizione a sezione obbligata eseguita
in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a
qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in
conglomerato cementizio armato e/o
precompresso, di impalcati di opere d'arte
e di pile esistenti, per modifiche od
allargamenti della sede stradale, per
rifacimento di parti di strutture per creare
ammorsamenti, per formazione di incavi
per l'incastro di travi, per I'alloggiamento di
particolari attrezzature, per variazioni della
sezione dei cordoli di coronamento ecc.
compresi e compensati nel prezzo i
seguenti oneri:

- taglio del c.a. secondo sezioni ordinate
dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o
meccanica, impiegando qualsiasi mezzo
ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a
non danneggiare le strutture superstiti;

- la pulizia, sistemazione, risagomatura ed
eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta per dare
le superfici di attacco pronte a ricevere i
nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta;

- ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Solo esclusa I'esecuzione delle armature di
sostegno, qualora la demolizione vada ad
interessare i vincoli delle strutture

- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE
DI 0,5 MC

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

demolizione scogliera per intestazione
pennelli (con recupero materiale demolito)

SOMMANO m?

FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO
CONSOLIDATO VERTICALE O INCLINATA -
DIAMETRO MAGGIORE DI 600 FINO A MM
800

FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO
CONSOLIDATO VERTICALE O INCLINATA A
sezione circolare, compenetrata o non,
formata mediante |'esecuzione di un
preforo a distruzione di nucleo ed iniezione
di miscele cementizie mediante una
batteria di aste tubolari di imissione o
mediante perforazione a rotazione e
contemporanea disgregazione del terreno
con utensile a lame collegato ad un'asta
cava e successiva miscelazione effettuata
durante la risalita dell'asta iniettando in
sito I'agente consolidante attraverso
appositi ugelli o qualunque altro sistema,
avente resistenza caratteristica media,
lungo il fusto della colonna, cosi come
previsto dal CSA-Norme Tecniche. Data in
opera compreso: - I'uso di attrezzature

2,000

9,000

1,000

2,000

343,20

36,00

36,00

22,43

191,93

7'697,98

6'909,48

A RIPORTARE

467°363,92

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

467°363,92

25/75

B.002.005.a

26/76

C.002.005.a

27/ 40

A.001.001

speciali composte da pompe ad alta
pressione, sonde idrauliche semoventi,
gruppi elettrogeni, impianti di miscelazione
con relativi operatori e manovalanza; - la
fornitura dei materiali; - il trattamento e
I'allontanamento dei fanghi di spurgo; -
I'impiego del rivestimento provvisorio; - la
fornitura di additivi stabilizzanti od anti
dilavamento; - gli oneri connessi a
particolari difficolta esecutive quali la
presenza di acque sotterranee, trovanti ed
acclivita di pendici; - ogni altra fornitura,
prestazione ed onere. - DIAMETRO
MAGGIORE DI 600 FINO A MM 800

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 2-0S21

SOMMANO ml

ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO
CONSOLIDATO - IN TUBI ACCIAIO S275JR/
JO- S355JR/JO

ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO
CONSOLIDATO Compresi manicotti,
giunzioni e valvole, fornita e posta in
opera, con semplice introduzione a spinta
con idonea attrezzatura nel corpo della
colonna, senza esecuzione di perforo. - IN
TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/1O
SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 2-0S21

riprese - tubolari diam.355,6mmx5mm *
(par.ug.=2*40)

SOMMANO kg

ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa
fornitura e posa in opera ... li saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa fornitura e posa in opera.

Per lavori in sotterraneo controllato in
stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

zanche radiali *(par.ug.=2*40*8)

SOMMANO kg

Interventi di protezione delle pile (Cat 4)

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI
QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo
quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i

2,000

80,000

640,000

40,000

3,000

1,000

6,000

43,200

0,888

480,00

480,00

10°368,00

10°368,00

568,32

568,32

87,02

2,61

2,00

41'769,60

27°060,48

1'136,64

A RIPORTARE

537°330,64

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

537°330,64

28/42

A.002.007.d

muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo
cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati
oltre la profondita di 20 cm;

- I'apertura di gallerie in artificiale; la
formazione o I'approfondimento di
cunette, fossi e canali;

- I'impianto di opere d'arte;

la regolarizzazione o I'approfondimento di
alveiin magra;

escluso I'onere di sistemazione a gradoni
delle scarpate per ammorsamento di nuovi
rilevati;

compreso I'onere della riduzione del
materiale dei trovanti di dimensione
inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30
per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del
materiale di risulta, fino a 5 km dal
perimetro del lotto, e I'eventuale scarico su
aree indicate dall'amministrazione
compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di
alberi e cespugli e I'estirpazione di ceppaie
nonché il preventivo accatastamento
dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di
superfici a verde; compreso |'esaurimento
di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di
100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

pilan.1 dx *(par.ug.=1087/2+(112+75)/2)
pilan.3 sx *(par.ug.=645/2+1227/2)

pila n.5 dx *(par.ug.=655/2+2059/2)

pila n.6 dx *(par.ug.=792/2+2379/2)

pila n.7 dx *(par.ug.=1058/2+3073/2)

SOMMANO m?

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN
RIEMPIMENTO COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di materiali di
ogni categoria, esclusi solo quelli
appartenentiai gruppi A.7 ed A.8, sia
provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di densita uniforme,
compreso gli oneri eventuali di
allontanamento od accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali
ecc.) ed ogni altro onere.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

nuova profilatura alveo post realizzazione

637,000

936,000
1'357,000
1°585,500
2°065,500

637,00

936,00
1'357,00
1'585,50
2°065,50

6'581,00

3,65

24°020,65

A RIPORTARE

561'351,29

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

561°351,29

29/44
StN.519.01

30/48
E.006.003.a

31/70
£.001.030.d

scogliera
Vedi voce n° 40 [m® 6 581.00]

SOMMANO m?

UTILIZZO DI MOTOPOMPA PER
ESAURIMENTO D'ACQUA ALL'INTERNO
DEGLI SCAVI DI SBANCAMENTO
SL.1.271.e - MOTOPOMPA - DA 26 HP CON
DIAMETRO TUBI 400 MM

Comprensivo di manodopera, spese
generali 13,00% e utile d'impresa 10,00%.
SpCap 2 - Analisi prezzi

Cap 1-0G3

si stimano n.5 gg/pila di utilizzo per 8 ore/
gg *(par.ug.=5*5*8)

SOMMANO h

ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA
PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA
NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER
GETTATE SUBALVEE

ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA
PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA
NATURALE - PROVENIENTI DA CAVE PER
GETTATE SUBALVEE Compresa la
preparazione del fondo con massi sistemati
in modo tale da ottenere la sagoma
prescritta, compreso l'intasamento dei vani
con cls avente Rck=>20 N/mmgq, in
quantita non inferiore a 0,30 mc.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

n.4 pile *(lung.=715,000+215,000)

n.1 pila parziale *(par.ug.=1*210/360)*
(lung.=715,000+215,000)

SOMMANO m?

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN 1SO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E
FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi
ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre
di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili,
a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei
piani di posa dei rilevati o in opere in terra,
(escluso I'utilizzo nella realizzazione di
manufatti in terra rinforzara e muri verdi),
mediante l'inserimento alla base o in strati
intermedi di geotessili, nella direzione di
sforzo prevalente. ALLUNGAMENTO AL
CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%)
JSEC UNI EN 1SO 10319(*) >30 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO
12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN

200,000

4,000

0,583

930,000

930,000

6'581,00

6'581,00

200,00

200,00

3°720,00

542,19

4'262,19

0,69

64,89

131,19

4°540,89

12°978,00

559'156,71

A RIPORTARE

1'138°026,89

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1"138°026,89

32/51

B.003.025.a

33/52

B.003.031.c

1SO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le
due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

n.4 pile

n.1 pila parziale *(par.ug.=1*210/360)

SOMMANO m?

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150
Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita
fornito a pié d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/
1:2006 e UNI 11104 in conformita al DM
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare
esplicativa correlata per qualsiasi classe di
resistenza e secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto,
confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto, anche se debolmente
armato (fino ad un massimo di 30 Kg per
mc) confezionato con cemento, inerti ed
acqua.

Compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare I'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi,
le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

n.4 pile

n.1 pila parziale *(par.ug.=1*210/360)

SOMMANO m?

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE
DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE
DI RESISTENZA €32/40 (RCK>=40 N/mmgq)
A prestazione garantita secondo le UNI EN-
206 e UNI 11104 in conformita al DM 20/
02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le
casseforme ed il ferro di armatura, in
classe di consistenza fino a S4, per tutte le
classi di esposizione, secondo le
prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40
N/mmaq)

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

formazione trave soglia, n.4 pile
formazione trave soglia, n.1 pila parziale *
(par.ug.=1*210/360)

4,000
0,583

4,000
0,583

4,000

0,583

52,000
52,000

52,000
52,000

52,000

52,000

17,000
17,000

1,700
1,700

1,500

1,500

0,100
0,100

1,500

1,500

3'536,00
515,37

4°051,37

35,36
5,15

40,51

468,00

68,21

3,72 15°071,10

88,42

3'581,89

A RIPORTARE

536,21

1'156'679,88

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

536,21

1'156'679,88

34 /56
C.002.005.a

35/58
B.004.001

36/46
B.002.001.b

SOMMANO m?

ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa
fornitura e posa in opera ... li saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa fornitura e posa in opera.
Per lavori in sotterraneo controllato in
stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

longitudinali

L550m

n.4 pile *(par.ug.=4*2%*32)

n.1 pila parziale *(par.ug.=1*1*32)

L 5,00 m

n.4 pile *(par.ug.=4*4*32)

n.1 pila parziale *(par.ug.=1*2*32)
L4,00m

n.4 pile *(par.ug.=4*4*32)

n.1 pila parziale *(par.ug.=1*3*32)
L3,50m

n.4 pile *(par.ug.=4*2%*32)

n.1 pila parziale *(par.ug.=1*2*32)

ferri piegati

n.4 pile *(par.ug.=4%¥12*32)

n.1 pila parziale *(par.ug.=1*7*32)
staffe

n.4 pile *(par.ug.=4*52,000/0,200)

n.1 pila parziale *(par.ug.=1*30,000/0,200)

SOMMANO kg

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O
VERTICALI PER CONGLOMERATI
CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio
semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non
inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con
elementi preformati, comprese le gallerie
artificiali a copertura rettilinea, compreso
disarmo, sfrido, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

sponda esterna

sponda interna

sponda esterna pila n.1 dx

sponda interna pila n.1 dx

SOMMANO m?

FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO
CONSOLIDATO VERTICALE O INCLINATA -
DIAMETRO MAGGIORE DI 600 FINO A MM
800

FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO

256,000
32,000

512,000
64,000

512,000
96,000

256,000
64,000

1°536,000
224,000

1°040,000
150,000

4,000
4,000
1,000
1,000

5,000
5,000

5,500
5,500

4,000
4,000

3,500
3,500

2,000
2,000

15,000
15,000

55,000
46,000
33,000
27,000

1,578
1,578

1,578
1,578

1,578
1,578

1,578
1,578

1,578
1,578

0,888
0,888

1,500
1,500
1,500
1,500

536,21

2°019,84
252,48

4°443,65
555,46

3'231,74
605,95

1°413,89
353,47

4'847,62
706,94

13°852,80
17998,00

34'281,84

330,00
276,00
49,50
40,50

696,00

153,92

2,00

22,43

82'533,44

68°563,68

15'611,28

A RIPORTARE

1'323°388,28

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17323°388,28

37/66
B.002.005.a

38/74
C.002.005.a

CONSOLIDATO VERTICALE O INCLINATA A
sezione circolare, compenetrata o non,
formata mediante |'esecuzione di un
preforo a distruzione di nucleo ed iniezione
di miscele cementizie mediante una
batteria di aste tubolari di imissione o
mediante perforazione a rotazione e
contemporanea disgregazione del terreno
con utensile a lame collegato ad un'asta
cava e successiva miscelazione effettuata
durante la risalita dell'asta iniettando in
sito I'agente consolidante attraverso
appositi ugelli o qualunque altro sistema,
avente resistenza caratteristica media,
lungo il fusto della colonna, cosi come
previsto dal CSA-Norme Tecniche. Data in
opera compreso: - l'uso di attrezzature
speciali composte da pompe ad alta
pressione, sonde idrauliche semoventi,
gruppi elettrogeni, impianti di miscelazione
con relativi operatori e manovalanza; - la
fornitura dei materiali; - il trattamento e
I'allontanamento dei fanghi di spurgo; -
I'impiego del rivestimento provvisorio; - la
fornitura di additivi stabilizzanti od anti
dilavamento; - gli oneri connessi a
particolari difficolta esecutive quali la
presenza di acque sotterranee, trovanti ed
acclivita di pendici; - ogni altra fornitura,
prestazione ed onere. - DIAMETRO
MAGGIORE DI 600 FINO A MM 800

SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 2-0S21

jet grouting protezione din.3 pile diam.
800mm prof. 10m *(par.ug.=3*72)

jet grouting protezione din.2 pile diam.
800mm prof. 20m *(par.ug.=1*72)
(par.ug.=1*42)

SOMMANO ml

ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO
CONSOLIDATO - IN TUBI ACCIAIO S275JR/
JO- S355JR/JO

ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO
CONSOLIDATO Compresi manicotti,
giunzioni e valvole, fornita e posta in
opera, con semplice introduzione a spinta
con idonea attrezzatura nel corpo della
colonna, senza esecuzione di perforo. - IN
TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/JO
SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 2- 0521

sezione tipo 2 - tubolari
diam.355,6mmx5mm *(par.ug.=3*72)
sezione tipo 1 - tubolari
diam.355,6mmx5mm *(par.ug.=1*72)
(par.ug.=1*42)

SOMMANO kg
ACCIAIO IN BARRE TONDE Compresa

fornitura e posa in opera ... li saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

216,000

72,000
42,000

216,000

72,000
42,000

10,000

20,000
20,000

8,000

14,500
14,500

43,200

43,200
43,200

2°160,00

1°440,00
840,00

4°440,00

74°649,60

45°100,80

26°308,80

146°059,20

87,02

2,61

386°368,80

381°214,51

A RIPORTARE

2°090'971,59

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°090°971,59

Compresa fornitura e posa in opera.

Per lavori in sotterraneo controllato in
stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo per
le legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
SpCap 1 - Prezziario ANAS 2022

Cap 3-0G8

zanche radiali *(par.ug.=4*72*8+1*42*8)

SOMMANO kg

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

27640,000

1,000

0,887

2°341,68

2°341,68

2,00

4°683,36

2°095'654,95

2°095'654,95

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord IMPORTI
) ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TARIFFA
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI
001 Prezziario ANAS 2022 2°077°485,75
002 Analisi prezzi 18°169,20

Totale SUPER CAPITOLI euro

2°095'654,95

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA




pag. 21

Num.Ord IMPORTI
) ’ DESIGNAZIONE DEI LAVOR
TARIFFA
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 0G3 71°865,60
002 0s21 836'413,39
003 0G8 1°187°375,96
Totale CAPITOLI euro 2°095°654,95

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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IMPORTI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.
TARIFFA %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 LOTTO 1 0,00 0,000
002 LOTTO 2 2°095'654,95| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro|  2'095'654,95 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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IMPORTI .
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.
TARIFFA %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Operazioni preliminari 7°674,00| 0,366
002 Movimenti di materiale in alveo 194°728,74 9,292
003 Interventi di protezione spondale (pennelli) 334'927,90| 15,982
004 Interventi di protezione delle pile 1°'558°324,31| 74,360
Totale CATEGORIE euro 2°095°654,95| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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IMPORTI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.
TARIFFA %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2°095°654,95| 100,000
M:002 LOTTO 2 euro 2°095°654,95| 100,000
M:002.001 Operazioni preliminari euro 7°674,00 0,366
M:002.001.001 Nuovo letto di magra euro 4°170,00 0,199
M:002.001.002 Realizzazione nuovo guado euro 3°504,00| 0,167
M:002.002 Movimenti di materiale in alveo euro 194°728,74| 9,292
M:002.002.001 Nuovo letto di magra euro 130°200,00| 6,213
M:002.002.002 Realizzazione nuovo guado euro 64°528,74 3,079
M:002.003 Interventi di protezione spondale (pennelli) euro 334'927,90| 15,982
M:002.003.003 Scavi e lavorazioni connesse euro 19°187,70 0,916
M:002.003.004 Scogliera euro 160°147,32 7,642
M:002.003.005 Trave soglia e cordoli di collegamento euro 85°626,16 4,086
M:002.003.006 Jet grouting euro 69°966,72 3,339
M:002.004 Interventi di protezione delle pile euro 1°'558°324,31| 74,360
M:002.004.003 Scavi e lavorazioni connesse euro 41°539,54 1,982
M:002.004.004 Scogliera euro 574°227,81| 27,401
M:002.004.005 Trave soglia e cordoli di collegamento euro 170°290,29| 8,126
M:002.004.006 Jet grouting euro 772°266,67| 36,851

TOTALE euro 2°095°654,95| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

| prezzi sono desunti dal Prezziario nazionale ANAS2020
| prezzi SL fanno riferimento al paragrafo SEMILAVORATI e sono stati aumentati della percentuale del 13% per le spese

generali e del 10% per |'utile d'impresa.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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IMPORTI .
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.
TARIFFA %
TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 2°095°654,95
Oneri della sicurezza - non seggetti a ribasso d'asta 52°372,76
TOTALE GENERALE euro 2°148°027,71

Udine, 14/08/2022

Il Tecnico
dott. ing. Alberto Novarin
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A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia SpA
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