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autostrade II per l'italia

AUTOSTRADA A23: UDINE - TARVISIO

LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL RIO GLAGNO

Progressiva Km. 67+212
(Opera23.09.0199.0.1e2)

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 2

QUADRO ECONOMICO

A. LAVORI A MISURA

A.01 Importo lavorazioni a base d'asta € 2 095 654,95
A.02 Sicurezza - Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 52 372,76
Sommano € 2148 027,71 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.01 Lavoriin economia € -
B.02 Rilievi, accertamenti e indagini € -
B.03 Allacciamenti ai pubblici servizi € -
B.04 Imprevisti - max 5% di A.01)+A.02) € 92 257,47
B.05 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
a. Accordi bonari € 5 000,00
b. Occupazione temporanea € -
B.06 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice € -
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento
8.07 della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita,
I'importo relativo all’incentivo di cui all’art. 92, comma 5, del codice
a. Spese tecniche progettazione e CSP (escluso INARCASSA ed IVA 22%) € 80 000,00
b. Spese tecniche DL, CSE e contabilita (escluso INARCASSA ed IVA 22%) € -
c. Incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice € -
B.08 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile c i
del procedimento, e di verifica e validazione
a. Spese per verifica progettuale - calcolo secondo DLgs 50/2016 € 6 986,08
B.09 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
B.10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
a. Spese per accertamenti e prove laboratorio - 1% di A.01)+A.02) 1% € 21 480,28
b. Spese collaudi (escluso INARCASSA ed IVA 22%) - calcolo secondo DLgs 50/2016 € 5373,91
¢. Analisi storiografica ed indagini di bonifica bellica € 137 600,00
B.12 Oneri per il recupero della fauna ittica € 3 500,00
Sommano € 352197,74 €
C. ONERIPREVIDENZAE IVA
C.01 VA suilavori comprensivi di sicurezza - 22% di A 22% € 472 566,10
C.02 IVA suimprevisti- 22% di B.04) 22% £ 20 296,64
C.03 VA su acquisizione aree o immobili - 22% di B.05) 22% € 1 100,00
C.04 Oneri previdenza INARCASSA per spese tecniche - 4% di B.07) 1% € 3 200,00
C.05 IVA su spese tecniche e oneri previdenza INARCASSA - 22% di B.07) 22% € 18 304,00
C.06 Oneri previdenza INARCASSA per verifica progettuale - 4% di B.08) 1% € 279,44
C.07 IVA su spese tecniche e oneri previdenza INARCASSA - 22% di B.08) 22% € 1598,42
C.08 IVA su spese per accertamenti e prove laboratorio - 22% di B.11a) 22% € 4 725,66
C.09 Oneri previdenza INARCASSA per collaudi - 4% di B.11b) 1% € 214,96
C.10 VA su spese collaudi e oneri previdenza INARCASSA - 22% di B.11b) 22% € 1229,55
C.11 IVA su Analisi storiografica ed indagini di bonifica bellica - 22% di B.11c) 22% € 30 272,00
C.12 IVA su Oneri per il recupero della fauna ittica - 22% di B.12 22% € 770,00
Sommano € 554 556,77 €

Udine, 14.08.2022

Importo totale intervento €

Il Tecnico

2148 027,71

352 197,74

554 556,77

3054 782,21
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