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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

PA.GAL.001 FORNITURA E POSA DI ARGILLA ESPANSA PER RIEMPIMENTO DI CAVITA' A TERGO DEL
RIVESTIMENTO IN CALOTTA

Fornitura e posa in opera di argilla espansa, pronta all’uso, per riempimenti alleggeriti di cavità a tergo del 
rivestimento in calotta.
Secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
Il prezzo viene compensato per ogni quintale di prodotto a secco fornito e posato in opera

(Euro trentaquattro/00 )

q.le 34,00

PA.GAL.002 RISANAMENTO LESIONI TRAMITE CUCITURE CON BARRE IN ACCIAIO B450C DI FORI ø
32mm, INTERASSE 30cm, L=60cm

Risanamento lesioni mediante cuciture di barre filettate in acciaio B450C ø16mm L=60cm, foro ø32mm, 
inclinati di 45° ad interasse di 30cm, sigillatura fessure con adesivo epossidico o equivalente e successiva 
iniezione di resine epossidiche.
Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro duecentosettantanove/58 )

m 279,58

PA.GAL.003 RISANAMENTO LESIONI TRAMITE CUCITURE CON BARRE IN ACCIAIO B450C DI FORI ø
32mm, INTERASSE 40cm, L=50cm

Risanamento lesioni mediante cuciture di barre filettate in acciaio B450C ø16mm L=50cm, foro ø32mm, 
inclinati di 45° ad interasse di 40cm, sigillatura fessure con adesivo epossidico o equivalente e successiva 
iniezione di resine epossidiche.
Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro duecentoquarantatre/95 )

m 243,95

PA.GAL.004 RISANAMENTO LESIONI TRAMITE CUCITURE CON BARRE IN ACCIAIO B450C DI FORI ø
32mm, INTERASSE 40cm, L=60cm

Risanamento lesioni mediante cuciture di barre filettate in acciaio B450C ø16mm L=60cm, foro ø32mm, 
inclinati di 45° ad interasse di 40cm, sigillatura fessure con adesivo epossidico o equivalente e successiva 
iniezione di resine epossidiche.
Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro duecentosessantadue/01 )

m 262,01

PA.GAL.005 MESSA A CONTRASTRO CENTINE CON SISTEMA BULLFLEX

Messa a contrasto di centine mediante la posa di sistema tipo BULLFLEX, riempiti con boiacca cementizia.
Da compensare a parte il successivo intasamento degli intercapedini rimasti con spritz-beton rinforzato 
con fibre metalliche.
Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per metro lineare di calotta

(Euro cinquantatre/01 )

m 53,01

PA.GAL.006 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFORZO DI DOPPIO PROFILO RETTANGOLARE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO TIPO S355JR, PER MESSA IN SICUREZZA DI AMMALORAMENTI
IN CALOTTA

Costituita da doppio profilo rettangolare in acciaio zincato a caldo tipo S355JR calandrati con R=4,96m, le 
centine saranno fornite complete di giunti di unione, piastre per ancoraggio, calastrelli in profili UPN 120 e 
catene di collegamento passo 0,90m. Le centine inoltre saranno fissate in calota mediante ancoraggi 
chimici, da pagare a parte, costituiti da barre filletate in acciaio zincato a caldo tipo M16 L=450mm 
complete di bulloni e resina chimica ancorante tipo HUV Hilti o similare, disposti maglia 0,90 x 0,80 m, 
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi i tasselli.
Il prezzo compensa ogni KG di rinforzo di doppio profilo rettangolare in acciaio zincato fornito e posata in 
opera

(Euro sei/23 )

kg 6,23

PA.GAL.007 ANCORAGGI CONTINUI IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO DIAMETRO MINIMO 38 MM-
LUNGHEZZA ML 3,00
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Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione caratteristica di 
snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di mm 38, eseguiti in formazioni di 
qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce spingenti. Compresa la perforazione, l'uso del 
tuboforma, l'allontanamento del materiale di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di 
ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, il 
riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante anti ritiro, compreso tubi 
d'iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante 
contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli ancoraggi di misura, Gli ancoraggi aventi inclinazione 
sull'orizzontale superiore a 35° dovranno essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione 
montata sulla estremità del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., 
come da Capitolato.

(Euro centosedici/80 )

cad 116,80

PA.GAL.008 ANCORAGGI PUNTUALI, CON L'AGGIUNTA DI RESINA, IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO
DIAMETRO MINIMO 38 MM- LUNGHEZZA ML 3,00

Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione caratteristica di 
snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di mm 38, eseguiti in formazioni di 
qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce spingenti. Compresa la perforazione, l'uso del 
tuboforma, l'allontanamento del materiale di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di 
ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi
di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, la fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in 
tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli ancoraggi di misura, 
il loro controllo durante l'esecuzione della galleria, e la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto 
prescritto dalle norme tecniche.
Ancoraggio puntuale mediante inserimento di cartucce di resina.

(Euro duecentoventinove/11 )

cad 229,11

PA.GAL.009 ANCORAGGI CONTINUI IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO DIAMETRO MINIMO 38 MM-
LUNGHEZZA ML 4,00

Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione caratteristica di 
snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di mm 38, eseguiti in formazioni di 
qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce spingenti. Compresa la perforazione, l'uso del 
tuboforma, l'allontanamento del materiale di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di 
ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, il 
riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante anti ritiro, compreso tubi 
d'iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante 
contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli ancoraggi di misura, Gli ancoraggi aventi inclinazione 
sull'orizzontale superiore a 35° dovranno essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione 
montata sulla estremità del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., 
come da Capitolato.

(Euro centotrentanove/14 )

cad 139,14

PA.GAL.010 ANCORAGGI CONTINUI IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO DIAMETRO MINIMO 38 MM-
LUNGHEZZA ML 4,50

Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione caratteristica di 
snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di mm 38, eseguiti in formazioni di 
qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce spingenti. Compresa la perforazione, l'uso del 
tuboforma, l'allontanamento del materiale di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di 
ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, il 
riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante anti ritiro, compreso tubi 
d'iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante 
contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli ancoraggi di misura, Gli ancoraggi aventi inclinazione 
sull'orizzontale superiore a 35° dovranno essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione 
montata sulla estremità del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., 
come da Capitolato.

(Euro centoquarantasette/84 )

cad 147,84

PA.GAL.011 ANCORAGGI CONTINUI IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO DIAMETRO MINIMO 38 MM-
LUNGHEZZA ML 6,00

Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione caratteristica di 
snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di mm 38, eseguiti in formazioni di 
qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce spingenti. Compresa la perforazione, l'uso del 
tuboforma, l'allontanamento del materiale di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di 
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ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, il 
riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante anti ritiro, compreso tubi 
d'iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante 
contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli ancoraggi di misura, Gli ancoraggi aventi inclinazione 
sull'orizzontale superiore a 35° dovranno essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione 
montata sulla estremità del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., 
come da Capitolato.

(Euro centoottantatre/03 )

cad 183,03

PA.GAL.012 REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=3,00 ml, ø
PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA

REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=3,00 ml, ø PERFORAZIONE > 
90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA
Realizzazione di tiranti in barre di VETRORESINA ø 40mm, L=3,00 ml, ad aderenza migliorata tipo REBAR 
resistenza a trazione ≥ 320 kN, resistenza al taglio ≥ 180 kN;  ø perforazione > 90mm, completo di 
testata di ancoraggio in VETRORESINA Hmax=80mm, resistenza caratteristica della testata ≥ 320 kN (o 
resistenza di progetto, valutata con campagna di prove sperimentali, ≥ 145 kN, pari a carico di progetto 
valutato con yG1/G2=1.3) nonché piastra di ripartizione in VETRORESINA dim 200x200x20mm; iniezione 
con malte monocomponenti tixotropiche a ritiro controllato.
Compreso e conpensato ogni onere e accessorio per la posa, l'iniezione  eventuali giunizoni.
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della 
D.L.
Per CADAUNO Tirante in barre di VETRORESINA di 3,00ml realizzato in opera.

(Euro trecentotre/80 )

cad 303,80

PA.GAL.013 REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=4,00 ml, ø
PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA

'REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=4,00 ml, ø PERFORAZIONE > 
90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA
Realizzazione di tiranti in barre di VETRORESINA ø 40mm, L=4,00 ml, ad aderenza migliorata tipo REBAR 
resistenza a trazione ≥ 320 kN, resistenza al taglio ≥ 180 kN;  ø perforazione > 90mm, completo di 
testata di ancoraggio in VETRORESINA Hmax=80mm, resistenza caratteristica della testata ≥ 320 kN (o 
resistenza di progetto, valutata con campagna di prove sperimentali, ≥ 145 kN, pari a carico di progetto 
valutato con yG1/G2=1.3) nonché piastra di ripartizione in VETRORESINA dim 200x200x20mm; iniezione 
con malte monocomponenti tixotropiche a ritiro controllato.
Compreso e conpensato ogni onere e accessorio per la posa, l'iniezione  eventuali giunizoni.
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della 
D.L.
Per CADAUNO Tirante in barre di VETRORESINA di 4,00ml realizzato in opera.

(Euro trecentosessantanove/19 )

cad 369,19

PA.GAL.014 REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=4,50 ml, ø
PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA

'REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=4,50 ml, ø PERFORAZIONE > 
90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA
Realizzazione di tiranti in barre di VETRORESINA ø 40mm, L=4,50 ml, ad aderenza migliorata tipo REBAR 
resistenza a trazione ≥ 320 kN, resistenza al taglio ≥ 180 kN;  ø perforazione > 90mm, completo di 
testata di ancoraggio in VETRORESINA Hmax=80mm, resistenza caratteristica della testata ≥ 320 kN (o 
resistenza di progetto, valutata con campagna di prove sperimentali, ≥ 145 kN, pari a carico di progetto 
valutato con yG1/G2=1.3) nonché piastra di ripartizione in VETRORESINA dim 200x200x20mm; iniezione 
con malte monocomponenti tixotropiche a ritiro controllato.
Compreso e conpensato ogni onere e accessorio per la posa, l'iniezione  eventuali giunizoni.
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della 
D.L.
Per CADAUNO Tirante in barre di VETRORESINA di 4,50ml realizzato in opera.

(Euro trecentonovantasei/12 )

cad 396,12

PA.GAL.015 REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=6,00 ml, ø
PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA

REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=6,00 ml, ø PERFORAZIONE > 
90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA
Realizzazione di tiranti in barre di VETRORESINA ø 40mm, L=6,00 ml, ad aderenza migliorata tipo REBAR 
resistenza a trazione ≥ 320 kN, resistenza al taglio ≥ 180 kN;  ø perforazione > 90mm, completo di 
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testata di ancoraggio in VETRORESINA Hmax=80mm, resistenza caratteristica della testata ≥ 320 kN (o 
resistenza di progetto, valutata con campagna di prove sperimentali, ≥ 145 kN, pari a carico di progetto 
valutato con yG1/G2=1.3) nonché piastra di ripartizione in VETRORESINA dim 200x200x20mm; iniezione 
con malte monocomponenti tixotropiche a ritiro controllato.
Compreso e conpensato ogni onere e accessorio per la posa, l'iniezione  eventuali giunizoni.
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della 
D.L.
Per CADAUNO Tirante in barre di VETRORESINA di 6,00ml realizzato in opera.

(Euro quattrocentonovantaquattro/22 )

cad 494,22

PA.GAL.016 SMONTAGGIO DI TESTATE E TAGLIO PORZIONE SPORGENTE DI BULLONI DI
PRECONSOLIDAMENTO DI CALOTTA IN FASE DI DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO IN
CALCESTRUZZO

SMONTAGGIO DI TESTATE E TAGLIO PORZIONE SPORGENTE DI BULLONI DI PRECONSOLIDAMENTO DI 
CALOTTA IN FASE DI DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO IN CALCESTRUZZO
La lavorazione prevede nel prezzo gli oneri di smontaggio dadi o testate, il taglio della porzione sporgente 
del bullone in acciaio con cura all'eventuale riutilizzo dei materiali risultante (dadi, testate e piastre) e 
l'allontanamento di tutto il materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Sono esclusi gli oneri del eventuale smaltimento delle strutture.
PER CADAUNA TESTATA SMONTATA E PORZIONE DI BULLONE TAGLIATO

(Euro dieci/62 )

cad 10,62

PA.GAL.017 FORNITURA E POSA DI TASSELLI M8/M12 - TASSELLI A FISSAGGIO MECCANICO IN ACCIAIO
INOX, L DA 100 A 300 MM

Sistema di ancoraggio meccanico in acciaio inox diametro da M8 a M12 per lunghezze da 100 a 300 mm
Compreso e compensato nel prezzo dadi, rondelle, accessori e quant'altro occorre per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte.
Per singolo tassello posato in opera

(Euro dieci/86 )

cad 10,86

PA.GAL.018 FORNITURA E POSA DI TASSELLI M12 - TASSELLO DI FISSAGGIO CHIMICO ACCIAIO INOX A4
M12, lunghezza da 200 a 450 MM

Sistema di ancoraggio chimico in acciaio inox A4 M12, lunghezza da 200 a 450 mm composto da barra 
filettata
Compreso e compensato nel prezzo dadi, rondelle, accessori, resina bicomponente e quant'altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per singolo tassello posato in opera

(Euro diciotto/96 )

cad 18,96

PA.GAL.019 FORNITURA E POSA DI TASSELLI M16 - TASSELLO DI FISSAGGIO CHIMICO ACCIAIO INOX A4
M16, L=450 MM

Sistema di ancoraggio chimico in acciaio inox A4 M16, L=450mm composto da barra filettata.
Compreso e compensato nel prezzo dadi, rondelle, accessori, resina bicomponente e quant'altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per singolo tassello posato in opera

(Euro ventitre/00 )

cad 23,00

PA.GAL.020 DRENO RADIALE IN CALOTTA/PIEDRITTO, IN TUBI DI PVC PESANTE Ø EST. 60MM, Ø
PERFORAZIONE > 100 MM

Dreno radiale in calotta/piedritto, in tubi di pvc pesante ø est. 60mm, ø  perforazione > 100 mm.
Realizzazione di dreno radiale  in galleria a qualsiasi altezza e quota, composto da tubo in pvc pesante ø 
est. 60mm, ø  perforazione > 100 mm; rivestito con calza TNT ed iniezione del sacco otturatore con 
resina epossidica bicomponente ad espansione nonché la successiva sigillatura della corona circolare 
esterna  (cianfrinatura del foro) con resine epossidiche bicomponente. 
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della 
D.L.
Per ogni metro lineare di dreno realizzato in opera.

m 55,18
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(Euro cinquantacinque/18 )

PA.GAL.021 SIGILLATURA GIUNTI DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN CALOTTA MEDIANTE INIEZIONI
IN FORI ø 32mm, INTERASSE 50cm, DI RESINE ESPANSIVE

SIGILLATURA GIUNTI DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN CALOTTA MEDIANTE INIEZIONI IN FORI ø 
32mm, INTERASSE 50cm, L=60cm DI RESINE ESPANSIVE
Il prezzo comprende e compensa la realizzazione dell'intervento di sigillatura dei giunti del rivestimento 
definitivo in galleria.
La lavorazione comprende: sigillatura con applicazione di  adesivo epossidico;
Inclusi tutti gli oneri, gli accessori e magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Il tutto secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
Non incluse
- iniezione di resine espansive.
- fresatura del rivestimento in calcestruzzo
PER OGNI ML DI INTERVENTO POSATO IN OPERA

(Euro settantaquattro/26 )

m 74,26

PA.GAL.022 COMPENSO PER SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI NELL'ACCORDO
QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI
INTERESSATI DALL'ASSESSMENT GALLERIE

COMPENSO PER SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO 
PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI 
DALL'ASSESSMENT GALLERIE 
La prestazione da svolgere prevede e compensa l'esecuzione delle attività da effettuare all'interno delle 
gallerie esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di spostamento dalla base logistica al cantiere e 
viceversa, compresi altresì i tempi di cantierizzazione, attività anche in presenza di traffico e/o con 
chiusure parziali
Dovrà essere garantito l'intervento di una squadra tipo per esecuzione delle attività di rimozione, 
reinstallazione e realizzazione impianti.
Le lavorazioni e le attività previste sono quelle necessarie a dare il lavoro compiuto  a perfetta regola 
d'arte.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, solo esclusi gli 
oneri da rischio specifico in capo all'Appaltatore.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi, anche notturno.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla squadra tipo e tutte le attrezzature necessarie per 
ogni turno di lavoro di 8 ore

(Euro tremilaottantuno/11 )

giorno 3.081,11

PA.GAL.023 NUOVI ELEMENTI STRUTTURALI PER OPERE IN ACCIAIO INOX

Secondo UNI EN 10025 costituiti da lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature, le 
lavorazioni tutte in officina per l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i maggiori 
oneri per l'eventuale adattamento alle strutture esistenti, la bulloneria della classe indicata a disegno. 
Sono esclusi i necessari controlli finali NDT (da quotarsi separatamente) e i ponteggi e compreso ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.

(Euro nove/98 )

kg 9,98

PA.GAL.024 FORNITURA E POSA DI RESINA ESPANDENTE PER INIEZIONE A RIEMPIMENTO CAVITA' A
TERGO DEL RIVESTIMENTO

Fornitura e posa di resine espandente mediante l'iniezione attraverso di fori passanti diam 18-20 mm nel 
rivestimento definitivo in misura media di 10 fori, a riempimento a tergo del rivestimento in 
calotta/piedritti per coeficenti di espansione variabili delle resine.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
PER OGNI KG RESINA EFFETTIVAMENTE INIETTATA IN OPERA

(Euro quattordici/05 )

kg 14,05

PA.GAL.025 FORNITURA E POSA DI CANALE DI GRONDA IN IN ACCIAIO INOX AISI 304 SP. 8/10 MM PER
SMALTIMENTO VENUTE D'ACQUE DI CALOTTA

Fornitura e posa in opera sistema di raccolta acque mediante di canale di gronda per le acque di 
percolazione, in acciaio inox AISI 304 dello spessore, da 8/10 mm, sezione min. 0,03 mq
Il prezzo comprende e compensa:
  - Fornitura e posa di canale di gronda in acciao inox AISI 304, sp. 8/10mm e sviluppo. 675mm;

- 5 -



ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2023
PA - PREZZI AGGIUNTIVI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

  - Fornitura e posa di scossalina in acciao inox AISI 304, sp. 8/10mm e sviluppo. 75mm;
  - Fornitura e posa di staffe di sostegno inferiore sp. 2mm di fissaggio n.1 al metro di canale (mensola);
  - Fornitura e posa di staffe anti spanciamento superiore sp. 2mm di fissaggio n.1 al metro di canale 
(tirantino);
  - Fornitura e posa di pezzo terminale di chiusura (Testata Dx o Sx)
  - Fornitura e posa di pezzo speciale con bocchettone di scarico di Φ 100 passo medio da 10 metri;
  - Fornitura e posa di pezzo speciale per passaggio impianti, passo medio da 15 metri;
  - Fornitura e posa di Bulloneria per fissaggio con 03 tasselli in acciaio M12 di lunghezza ≥ 200 mm ad 
espansione meccanica per staffa
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
Per ogni ML di canale di gronda in acciaio INOX AISI 304 posato in opera.

(Euro centonovantacinque/15 )

m 195,15

PA.GAL.026 FORNITURA E POSA DI CANALE DI GRONDA IN IN ACCIAIO INOX AISI 304 SP. 10/10 MM
PER SMALTIMENTO VENUTE D'ACQUE DI CALOTTA

Fornitura e posa in opera sistema di raccolta acque mediante di canale di gronda per le acque di 
percolazione, in acciaio inox AISI 304 dello spessore, da 10/10 mm, sezione min. 0,03 mq
Il prezzo comprende e compensa:
  - Fornitura e posa di canale di gronda in acciao inox AISI 304, sp. 10/10mm e sviluppo. 675mm;
  - Fornitura e posa di scossalina in acciao inox AISI 304, sp. 10/10mm e sviluppo. 75mm;
  - Fornitura e posa di staffe di sostegno inferiore sp. 2mm di fissaggio n.1 al metro di canale (mensola);
  - Fornitura e posa di staffe anti spanciamento superiore sp. 2mm di fissaggio n.1 al metro di canale 
(tirantino);
  - Fornitura e posa di pezzo terminale di chiusura (Testata Dx o Sx)
  - Fornitura e posa di pezzo speciale con bocchettone di scarico di Φ 100 passo medio da 10 metri;
  - Fornitura e posa di pezzo speciale per passaggio impianti, passo medio da 15 metri;
  - Fornitura e posa di Bulloneria per fissaggio con 03 tasselli in acciaio M12 di lunghezza ≥ 200 mm ad 
espansione meccanica per staffa
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
Per ogni ML di canale di gronda in acciaio INOX AISI 304 posato in opera.

(Euro duecentotre/39 )

m 203,39

PA.GAL.027 BULLONI Ø36mm TIPO SUPERSWELLEX RIVESTITI (con aggiunta di Manganese), L=3,00ml

Fornitura e posa di bulloni Swellex rivestiti con aggiunta di manganese lunghezza 3,00ml.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro fnito a perfetta regola d'arte.

(Euro centoottantatre/05 )

cad 183,05

PA.GAL.028 BULLONI Ø36mm TIPO SUPERSWELLEX RIVESTITI (con aggiunta di Manganese), L=4,50ml

Fornitura e posa di bulloni Swellex rivestiti con aggiunta di manganese lunghezza 4,50ml.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro fnito a perfetta regola d'arte.

(Euro duecentotrentacinque/24 )

cad 235,24

PA.GAL.029 BULLONI Ø36mm TIPO SUPERSWELLEX RIVESTITI (con aggiunta di Manganese), L=6,00ml

Fornitura e posa di bulloni Swellex rivestiti con aggiunta di manganese ø 36mm, lunghezza 6,00ml, ø foro 
>51mm; disposti a maglia 2,00*1,00 a quinconce
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro fnito a perfetta regola d'arte.

(Euro trecentodue/48 )

cad 302,48

PA.GAL.030 IDROSCARIFICA DEI PIEDRITTI DELLE GALLERIE PER RIMOZIONE VERNICE

Eseguito con macchinari ad avanzamento automatico, attraverso l'esecuzione di idroscarifica per una pressione 
massima di 2600 bar.
L'idrolavaggio non deve danneggiare le strutture portanti, impianti, ecc.; e dovrà rimuovere l'interezza degli strati 
di vernice presenti sull'intera superficie, compreso il materiale ammalorato, le parti incoerenti, le fioriture di 
calcare, i depositi di polvere, smog, ecc.
Il tutto eseguito con l'impiego di attrezzature idonee, composto da getti di acqua rotante ad altissima pressione e 
il recupero automatico e simultaneo del rifiuto prodotto onde evitare l’imbrattamento della sede stradale.
Nel prezzo sono compresi e compensati oltre la mano d'opera, l'acqua, le attrezzature, la rimozione di eventuali 
segnali stradali, i segnalimiti ed il loro rimontaggio nella posizione originale, il recupero totale dei residui liquidi e 
solidi, inclusi trasporto e i relativi oneri di conferimento a discarica ed ogni altro onere e magistero e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
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(Euro dieci/86 )

mq 10,86

PA.GAL.031 FORMAZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA MEDIANTE FORNITURA IN OPERA DI
CONCI PREFABBRICATI IN CAV A SEZIONE CIRCOLARE DI RAGGIO = 5,05 m

FORMAZIONE DEL RIVESTIMENTO DI GALLERIA MEDIANTE FORNITURA IN OPERA DI CONCI 
PREFABBRICATI IN CAV A SEZIONE CIRCOLARE DI RAGGIO = 5,05 m
per il rivestimento di sezione corrente in galleria naturale, prefabbricati in moduli aventi larghezza ml. 
2,40 (realizzati in n. 2 moduli) utilizzando calcestruzzo C30/37, classe d'esposizione XC4-XF4 con spessore 
variabile di 12-20 cm, compreso assistenza tecnica topografica e quanto necessario a dare l'opera 
compiuta a regola d'arte, predisposta al contenimento del successivo getto di cls.

(Euro trecentocinque/86 )

mq 305,86

PA.GAL.032 REALIZZAZIONE DI TAGLI SELETTIVI, ORIZZONTALI E TRASVERSALI DEL RIVESTIMENTO
DEL CALCESTRUZZO IN GALLERIA

REALIZZAZIONE DI TAGLI SELETTIVI, ORIZZONTALI E TRASVERSALI DEL RIVESTIMENTO DEL 
CALCESTRUZZO IN GALLERIA
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(Euro cento/08 )

m 100,08

PA.GAL.033 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S355 ZINCATO

Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio 
tipo S355 zincato aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolari 
costituiti da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta;l'armatura sarà posta in 
opera annegata nel conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel 
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite complete di giunti di unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.

(Euro quattro/62 )

kg 4,62

PA.GAL.034 PERFORAZIONI 41/160 MM COMUNQUE INCLINATE IN SOTTERRANEO- FORO LUNGHEZZA
FINO A M 2

All'interno delle gallerie o dei pozzi, attraverso calcestruzzi oppure nelle murature di qualsiasi tipo od in 
formazioni di qualsiasi natura e consistenza situate a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di iniezioni, 
per l'introduzione di barre o tubi, o per la creazione di dreni, mediante martello perforatore od altro 
mezzo meccanico idoneo, il cui utensile abbia diametro da 41 a 160 mm, per interventi di 
consolidamento.

(Euro sedici/59 )

m 16,59

PA.GAL.035 FORNITURA E POSA DI PANNELLI PREASSEMBLATI DI RETE PROTETTIVA IN VETRORESINA
TIPO GWN-CORTIC RADIOTRASPARENTE CON STRATO FILTRANTE

FORNITURA E POSA DI PANNELLI PREASSEMBLATI DI RETE PROTETTIVA IN VETRORESINA TIPO GWN-
CORTIC RADIOTRASPARENTE CON STRATO FILTRANTE
L'intervento comprende e compensa la fornitura e posa in opera di pannelli preassemblati formato 
2,10*1,10 ml di reti protettive in VETRORESINA di maglia 150x77mm, filo φ10-8 mm, monolitica non 
ottenuta mediante assemblaggio di barre con sovrapposto strato filtrante in rete leggera in vetro V50 
ALkali Resistant maglia 4x4 mmm, le lavorazioni sono cosi composte:
  01) Fornitura e posa strato filtrante in rete leggera tipo vetro V50 ALkali Resistant maglia 4x4 mmm
  02) Fornitura e posa di pannelli dim. 2,10x1,10 ml di rete in vetroresina di maglia 150x77mm, filo φ10-8 
mm, formato 2,10*1,10 ml, monolitica non ottenuta mediante assemblaggio di barre o, che assolve 
         la funzione di elemento strutturale portante;
  03) Fornitura e posa di profili “trapezio” longitudinale in vetroresina di fissaggio formato 80*10 sp. mm. 
lunghezza 2,00 ml;
  04) Fornitura e posa di profili a “T” traverso in vetroresina formato 50*16 sp. mm, lunghezza 1,00 ml;
  05) Fornitura e posa di tasselli in acciaio inox M12 di lunghezza ≥ 200 mm ad espansione meccanica.
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della 
D.L.
Per ogni MQ di reti in VTR posato in opera

(Euro centoottantaquattro/92 )

mq 184,92
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PA.GAL.036 SMONTAGGIO DI CENTINA IN SOTTERRANEO

Smontaggio di armatura centinata costituita da profilati in accaiaio di qualsiasi tipo
Compreso ogni altro onere e  magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro zero/64 )

kg 0,64

PA.GAL.037 ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO TIPO S355

Compenso per impiego di armatura di sostegno all'interno della galleria, costituita da pannelli metallici tipo
“liner-plates“ composti da profilati UPN, HEB, HEA, ecc. calandrati in acciaio tipo S355 zincati a caldo, dati 
in opera imbullonati o saldati, per qualsiasi superfice di armatura.
Compreso ogni onere, approvvigionamento, movimentazione e accessori per dare il lavoro eseguto a 
perfetta regola d'arte.
PER OGNI KG EFFETTIVAMENTE POSATO

(Euro sei/74 )

kg 6,74

PA.GAL.038 ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO TIPO S460

Compenso per impiego di armatura di sostegno all'interno della galleria, costituita da pannelli metallici tipo
“liner-plates“ composti da profilati UPN, HEB, HEA, ecc. calandrati in acciaio tipo S460 zincati a caldo, dati 
in opera imbullonati o saldati, per qualsiasi superfice di armatura.
Compreso ogni onere, approvvigionamento, movimentazione e accessori per dare il lavoro eseguto a 
perfetta regola d'arte.
PER OGNI KG EFFETTIVAMENTE POSATO

(Euro sei/82 )

kg 6,82

PA.GAL.039 FORNITURA E POSA DI BARRE D'ANCORAGGIO IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO A CALDO
M27, LUNGHEZZA 340 MM, DIAM PUNTA 30MM COMPRESO DI ANCORANTE

Fornitura e posa di barre d'ancoraggio in acciaio zincato a caldo M27, lunghezza 340 mm, diam punta 
30mm compreso di ancorante chimico ibrido a iniezione ad alte prestazioni per collegamenti di ferri di 
ripresa e ancoraggi per carichi pesanti.
Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Per ogni singola barra inghisata

(Euro quarantasei/89 )

cad 46,89

PA.GAL.040 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 30

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle 
norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, 
preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera 
anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 30

(Euro ottantasette/16 )

mq 87,16

PA.GAL.041 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAM-ARCH TUNNEL SYSTEM

Il sistema RamArch tunnel system può essere fabbricato con qualsiasi dimensione, raggio e diametro della 
maglia per adattarsi nei migliori dei modi alla geometria del tunnel.
Il pannello è composto da acciaio BS4483 per il rinforzo del calcestruzzo.
Gli anelli sono adiacenti fra di loro per formare un arco rigido e continuo in modo da creare una struttura 
autoportante. Gli anelli alternativi vengono sfalsati utilizzando singoli pannelli più corti insieme a barre per 
fornire una struttura di rinforzo continua.
Da compensare a parte il calcestruzzo proiettato o gettato in opera , eventuali fibre e reti di ronforzo.
Compresi e compensati tutti i materiali, le giunzioni, accessori, la mano d’opera, le attrezzature, i mezzi 
d’opera e le opere provvisionali per l’accesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la 
lavorazione eseguita a regola d’arte

(Euro quattrocentoottantuno/04 )

mq 481,04
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PA.GAL.042 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO DIAMETRO INTERNO DA MM 200 A MM 260

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e 
quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.

(Euro quaranta/25 )

m 40,25

PA.GAL.043 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 40

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle 
norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, 
preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera 
anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 40

(Euro centoquattordici/95 )

mq 114,95

PA.GAL.044 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 20

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle 
norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, 
preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera 
anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 20

(Euro cinquantadue/21 )

mq 52,21

PA.GAL.045 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 35

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle 
norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, 
preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera 
anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 35

(Euro novantotto/18 )

mq 98,18

PA.GAL.046 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 5

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle 
norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, 
preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera 
anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 5

(Euro quattordici/92 )

mq 14,92

PA.GAL.047 PROFILO IDRO-ESPANDENTE PER LA SIGILLATURA IDRAULICA DELLE RIPRESE DI GETTO IN
CALCESTRUZZO

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le 
saldature di continuità. Il cordolo è a base di polimeri acrilati butilenici, con elevate caratteristiche 
meccaniche ed espandenti.
Compresa fornitura e posa in opera.

m 17,62
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(Euro diciassette/62 )

PA.GAL.048 SMONTAGGIO DI SCUDO PER PROTEZIONE TRAFFICO - LUCE INTERNA DA M 6,00 A M 8,50

Smontaggio di scudo prefabbricato in galleria a protezione del traffico con luce interna da mt 6,00 o m 
8,50, composto da elementi prefabbricati in CAV.
Compreso e compensato nel prezzo lo smontaggio, il trasporto al deposito e quanto occorre per eseguire 
il lavoro a regola d'arte.
Per ogni m di prefabbricato rimosso.

(Euro milleottocentoottantadue/07 )

m 1.882,07

PA.GAL.049 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 25

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle 
norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, 
preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera 
anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 25

(Euro sessantasei/44 )

mq 66,44

PA.GAL.050 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BUNDLE DURAPACK 50/43+6X12/10 MM

Fornitura e posa in opera di BUNDLE DURAPACK 50/43+6x12/10 mm. Costituito da una guaina esterna in 
polietilene alta densità contenente 6/7 minitubi,  il cui fascio, esattamente assettato, rimane bloccato rigidamente 
in virtù della stretta adesione. La tipologia "bundle" può essere realizzata in varie colorazioni sia per quanto 
riguarda la guaina esterna che per i minitubi in essa contenuti, in conformità alla specifica tecnica del 
committente.

(Euro otto/45 )

m 8,45

PA.GAL.051 RINFORZO STRUTTURALE FRCM DEL CALCESTRUZZO CON RETE BIDIREZIONALE IN FIBRA DI
PBO E MATRICE INORGANICA STABILIZZATA

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito da rete bidirezionale non 
bilanciata in fibra di PBO tipo PBO-MESH 70/18. 
La fibra di PBO presenta densità di 1,56 g/cm3, resistenza a trazione/tenacità pari a circa 5,8 GPa, 
modulo elastico massimo di 270 GPa, allungamento a rottura di 2,5%. Il sistema viene accoppiato ad una 
matrice inorganica del tipo MX-PBO CALCESTRUZZO specifica per supporti in calcestruzzo, con resistenza 
a compressione ≥ 40 MPa, resistenza a flessione ≥ 4 MPa e modulo elastico ≥ 7 GPa. Sistema dotato di 
rete secca avente grammatura (0/90°) di 88 g/m2 e spessore equivalente (0/90°) pari a 0.057 mm.
Il sistema FRCM in fibra di PBO consente di aumentare la resistenza a pressoflessione, taglio e 
confinamento di pilastri; a flessione e taglio di travi e travetti di solaio e rafforzamento locale di nodi trave 
– pilastro. Incremento della duttilità di elementi monodimensionali quali travi e pilastri in calcestruzzo 
armato.
Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2–s1, d0.
Compreso e compensato nel prezzo connettori, accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.

(Euro centosessantasei/39 )

mq 166,39

PA.GAL.052 FORNITURA E POSA DI BARRIERA CHIMICA IDROREPELLENTE INIETTABILE, A BASE
SILANICA, PER IL TRATTAMENTO DELL'UMIDITÀ DI RISALITA

Fornitura e posa in opera di barriera chimica idrorepellente iniettabile, a base silanica, per il trattamento 
dell'umidità di risalita. Il pordotto viene inserito in fori, pagati a parte, mediante un'applicazione a pistola 
e si diffonfe nella muratura umida in modo da formare una barriera idrorepellente, che permetterà al 
muro di asciugare e di bloccare la risalita di umidità.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare la lavoraizone finita a perfetta regola 
d'arte.
Per ogni litro effettivamente iniettatou disegnn

(Euro centocinquantatre/84 )

l 153,84
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PA.GAL.053 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE IN RAME SP 8/10

Fornitura e posa in opera di canali in rame sp 8/10 per la raccolta ed il convogliamento delle acque 
piovane e/o di calotta realizzati in rame tagliate, sagomate e fissate secondo i disegni di progetto e/o le 
prescrizioni della Direzione Lavori.
Compresi nel prezzo tasselli ad espansione e/o viti autofilettanti in acciaio per il fissaggio ed esecuzione 
dei relativi fori nel calcestruzzo, murature o nell'acciaio;
Comporeso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.

(Euro sedici/27 )

kg 16,27

PA.GAL.054 FORNITURA E POSA DI TASSELLO DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX A4 M16, L=65 MM

Sistema di ancoraggio meccanico in acciaio inox A4 M16, L=65 mm.
Compresa e compensato nel prezzo la realizzazione del foro, la posa del tassello ed ogni altro onere e 
magitero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro cinquantotto/08 )

cad 58,08

PA.GAL.055 FORNITURA E POSA DI LASTRE GRECATE IN VETRORESINA POSATA SU SOTTOSTRUTTURA
IN ALLUMINIO IN PRESENZA VENUTE ACQUE IN CALOTTA DI GALLERIE

Fornitura e posa lamiera grecata in lastre di VETRORESINA, deformabile in campo elastico delle 
dimensioni di 6,00*1,00m, spessore 3mm, per regimare le venute d'acqua, concentrate e/o diffuse, in 
galleria,  classe B-s2-d0 secondo la norma UNI EN 13501-1:2019. e realizzate in conformità alle norme EN
13706-1, EN 13706-2; EN 13706-3, posata su aposita sottostruttura in alluminio a passo 40 cm ancorata 
alla calotta con tasselli M12 L=200mm.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
Per ogni MQ di Lamiera grecata in VTR posata in opera.

(Euro duecentoventisei/03 )

mq 226,03

PA.GAL.056 IDRODEMOLIZONE DI PIEDRITTI E CALOTTA IN CALCESTRUZZO DI GALLERIA PER SPESSORE
MEDIO FINO A 3 CM

Idrodemolizione dei piedritti e della calotta mediante unità specializzata per le lavorazioni in automatico in 
galleria
Inclusi e compensati nella lavorazione:
- Attrezzature automatizzate ad alta pressione specifiche per le varie tipologie di lavoro;
- Attrezzature automatizzate per il trattamento, decantazione e riciclo delle acque derivanti dalle 
lavorazioni;
- Ricambi e relativi consumi per il mantenimento in efficienza e sicurezza delle attrezzature impiegate;
- Inclusi additivi flocculanti;
- Manodopera e assistenza tecnica specializzata;
- Trasporto di andata e ritorno di tutte le attrezzature
- Aspirazione dei residui liquidi qualunque essi siano e loro trasporto a discarica fino a 5 km;
- Pulizia finale della sede stradale;
Rimangono esclusi gli oneri di conferimento a discarica autorizzata del materiale idrodemolito.
Il tutto per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.
PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

(Euro quarantasei/07 )

mq 46,07

PA.GAL.057 IDRODEMOLIZONE DI PIEDRITTI E CALOTTA IN CALCESTRUZZO DI GALLERIA PER SPESSORE
MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIU'

Idrodemolizione dei piedritti e della calotta mediante unità specializzata per le lavorazioni in automatico in 
galleria
Inclusi e compensati nella lavorazione:
- Attrezzature automatizzate ad alta pressione specifiche per le varie tipologie di lavoro;
- Attrezzature automatizzate per il trattamento, decantazione e riciclo delle acque derivanti dalle 
lavorazioni;
- Ricambi e relativi consumi per il mantenimento in efficienza e sicurezza delle attrezzature impiegate;
- Inclusi additivi flocculanti;
- Manodopera e assistenza tecnica specializzata;
- Trasporto di andata e ritorno di tutte le attrezzature
- Aspirazione dei residui liquidi qualunque essi siano e loro trasporto a discarica fino a 5 km;
- Pulizia finale della sede stradale;
Rimangono esclusi gli oneri di conferimento a discarica autorizzata del materiale idrodemolito.
Il tutto per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.
PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIU'
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2023
PA - PREZZI AGGIUNTIVI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

(Euro diciassette/20 )

mq*cm 17,20

PA.GAL.058 CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP.
CM 5

Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti 
di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti 
di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, 
compreso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 5

(Euro tredici/57 )

mq 13,57

PA.GAL.059 CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP.
CM 10

Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti 
di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti 
di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, 
compreso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 10

(Euro ventiquattro/63 )

mq 24,63

PA.GAL.060 CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP.
CM 15

Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti 
di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti 
di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, 
compreso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 15

(Euro trentacinque/71 )

mq 35,71

PA.GAL.061 CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP.
CM 20

Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti 
di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti 
di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, 
compreso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 20

(Euro quarantotto/29 )

mq 48,29

PA.GAL.062 CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP.
CM 25

Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti 
di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti 
di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, 
compreso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 25

(Euro sessantuno/72 )

mq 61,72

PA.GAL.063 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO A RAPIDO INDURIMENTO, COMPORTAMENTO
INCRUDENTE E REOLOGIA CONTROLLATA - CLASSE C50/8D - CLASSE C50/6E - FORNITURA E
POSA

Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a rapido sviluppo delle resistenze e ritiro compensato, reologia 
controllata, ingegnerizzato per l'impiego in processi di estrusione, in continuo o discreti, a sezione piena, 
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2023
PA - PREZZI AGGIUNTIVI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

prodotto con un sistema di controllo interno della produzione predisposto in coerenza con la norma UNI 
EN ISO 9001, a prestazione garantita secondo le UNI EN 206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 
14/01/2008 e s.m. e i., secondo la "Linea Guida per l'identificazione, la quantificazione, la certificazione di 
valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC" del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, reoplastico, a comportamento incrudente, secondo quanto indicato Model 
Code 2010 e misurato in conformità alla UNI EN 14651, per tutte le classi di esposizione, secondo le 
prescrizioni indicate nel CSA, caratterizzato dalla presenza di fibre strutturali del gruppo 1 discontinue 
nella matrice cementizia realizzate in acciaio o materiale polimerico, marcate CE in accordo alle norme 
UNI EN 14889-1 per quelle l'acciaio e UNI EN 14889-2 per quelle in materiale polimerico.
Inoltre, dovrà contenere aggregati di opportuna curva granulometrica, privi di impurità, ben lavati, di 
diametro massimo in funzione dello spessore e della geometria del getto. Anche se posto in opera 
attraverso l'uso di casseforme tradizionali, il materiale consente il disarmo entro poche ore dal termine 
delle operazioni di getto, a seconda della tipologia di manufatto e delle condizioni di carico. Sono garantite
prestazioni meccaniche superiori al 50% rispetto a quelle finali entro le prime 24 ore di maturazione, e 
comunque superiori al 10% di quelle finali entro le prime 3 ore della posa in opera. Il materiale dovrà 
avere una consistenza e viscosità allo stato fresco, oltre a un mantenimento della lavorabilità, tali da 
garantire il pompaggio ed il trasporto in cantiere.
CLASSE C50 8D
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- acqua d'impasto secondo la UNI EN 1008;
-assenze di bleeding UNI EN 7122;
-resistenza a compressione cubica a 3h dal getto >= 8,0 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza a compressione cubica a 24h dal getto >= 35 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza a compressione cubica a 28 gg >= 60 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza nominale f (R, 1k)>= 8,0 MPa (UNI EN 14651);
-indice di resistenza residua f (R, 3k) / f (R, 1k) >= 1,1 (UNI EN 14651);
-adesione su calcestruzzo (supporto tipico MC 0,40 - rapporto a/c = 0,40; secondo EN 1766) >= 2Mpa 
(UNI 1452);
assorbimenti capillare < 0,5 kg/mq h2;
-classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
-lavorabilità min 2h;
-classe di esposizione XF (UNI 11104);
CLASSE C50 6E
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- acqua d'impasto secondo la UNI EN 1008;
-assenze di bleeding UNI EN 7122;
-resistenza a compressione cubica a 3h dal getto >= 8,0 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza a compressione cubica a 24h dal getto >= 35 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza a compressione cubica a 28 gg >= 60 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza nominale f (R, 1k)>= 6,0 MPa (UNI EN 14651);
-indice di resistenza residua f (R, 3k) / f (R, 1k) >= 1,3 (UNI EN 14651);
-adesione su calcestruzzo (supporto tipico MC 0,40 - rapporto a/c = 0,40; secondo EN 1766) >= 2Mpa 
(UNI 1452);
assorbimenti capillare < 0,5 kg/mq h2;
-classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
-lavorabilità min 2h;
Sono Inclusi
- Materie prime (aggregati, leganti, additvi, fibre);
- Produzione industrialuzzata;
- Trasporto;
- Oneri di smaltiemnto rifiuti solidi;
- Supervisione tecnologica in cantiere;
- Assistenza al disarmo delle casseforme;
- Acqua. elettricità e consumi generali
-classe di esposizione XF (UNI 11104);
Compresa la fornitura del materiale in cantiere a piè d’opera, a qualsiasi distanza; il getto, a qualsiasi 
altezza, quantità di pompaggio, sia all’aperto che in sotterraneo; la vibrazione e la stagionatura; nonché 
tutti gli oneri occorrenti per la pulizia finale ed il lavaggio della superficie, nonché degli spostamenti dei 
mezzi e delle attrezzature. Compreso qualsiasi accessorio, sfridi e quant'altro necessario per dare l'opera 
finita ed eseguita a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura

(Euro milletrecentosessantasei/08 )

mc 1.366,08

PA.GAL.064 IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E CONTROLLATA E
RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - PRODUZIONE FINO A 3000 MC

Impianto di produzione conglomerati cementizi a reologia controllata e rapido sviluppo delle  resistenze. 
Impianto dotato di sistemi di immagazzinamento, dosaggio, miscelazione e controllo  di molteplici 
componenti in quantità variabili con sistemi di pesatura dedicati. Controllo 
automatizzato dei cicli di carico. Comprensivo di impianti di trattamento delle acque risultanti dai processi 
di produzione e dai trasporti in cantiere, con trattamento dei residui e dell’eventuale  materiale inutilizzato 
con l'inibizione dei tempi di presa, comprensivo di oneri di trasporto e  smaltimento
Il seguente prezzo viene applicato solo nei casi in cui l’impianto di produzione di conglomerati cementizi 
venga installato in sito, secondo le indicazioni e disposizioni dalla D.L.
Volume complessivo di produzione fino a 3000mc
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2023
PA - PREZZI AGGIUNTIVI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

(Euro venti/00 )

% 20,00

PA.GAL.065 IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E CONTROLLATA E
RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 3.001 ÷
5.000 MC

Impianto di produzione conglomerati cementizi a reologia controllata e rapido sviluppo delle  resistenze. 
Impianto dotato di sistemi di immagazzinamento, dosaggio, miscelazione e controllo  di molteplici 
componenti in quantità variabili con sistemi di pesatura dedicati. Controllo 
automatizzato dei cicli di carico. Comprensivo di impianti di trattamento delle acque risultanti dai processi 
di produzione e dai trasporti in cantiere, con trattamento dei residui e dell’eventuale  materiale inutilizzato 
con l'inibizione dei tempi di presa, comprensivo di oneri di trasporto e  smaltimento
Il seguente prezzo viene applicato solo nei casi in cui l’impianto di produzione di conglomerati cementizi 
venga installato in sito, secondo le indicazioni e disposizioni dalla D.L.
Volume complessivo di produzione 3001 ÷ 5000 mc

(Euro tredici/00 )

% 13,00

PA.GAL.066 IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E CONTROLLATA E
RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 5.001 ÷
7.000 MC

Impianto di produzione conglomerati cementizi a reologia controllata e rapido sviluppo delle  resistenze. 
Impianto dotato di sistemi di immagazzinamento, dosaggio, miscelazione e controllo  di molteplici 
componenti in quantità variabili con sistemi di pesatura dedicati. Controllo 
automatizzato dei cicli di carico. Comprensivo di impianti di trattamento delle acque risultanti dai processi 
di produzione e dai trasporti in cantiere, con trattamento dei residui e dell’eventuale  materiale inutilizzato 
con l'inibizione dei tempi di presa, comprensivo di oneri di trasporto e smaltimento.
Il seguente prezzo viene applicato solo nei casi in cui l’impianto di produzione di conglomerati cementizi 
venga installato in sito, secondo le indicazioni e disposizioni dalla D.L.
Volume complessivo di produzione 5001 ÷ 7000 mc

(Euro otto/50 )

% 8,50

PA.GAL.067 IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E CONTROLLATA E
RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 7.001 ÷
10.000 MC

Impianto di produzione conglomerati cementizi a reologia controllata e rapido sviluppo delle  resistenze. 
Impianto dotato di sistemi di immagazzinamento, dosaggio, miscelazione e controllo  di molteplici 
componenti in quantità variabili con sistemi di pesatura dedicati. Controllo 
automatizzato dei cicli di carico. Comprensivo di impianti di trattamento delle acque risultanti dai processi 
di produzione e dai trasporti in cantiere, con trattamento dei residui e dell’eventuale  materiale inutilizzato 
con l'inibizione dei tempi di presa, comprensivo di oneri di trasporto e  smaltimento.
Il seguente prezzo viene applicato solo nei casi in cui l’impianto di produzione di conglomerati cementizi 
venga installato in sito, secondo le indicazioni e disposizioni dalla D.L.
Volume complessivo di produzione 7.001 ÷ 10.000 mc

(Euro sei/00 )

% 6,00

PA.GAL.068 REGOLARIZZAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECEDEDENTEMENTE SPRUZZATO SIA IN
CALOTTA CHE SUI PIEDRITTI

Il prezzo comprende e compensa la regolarizzazione del calcestruzzo precedentemente spruzzato con 
l'impiego di idonei mezzi meccanici, in modo da eliminare le irregolarità presenti sulla superficie della 
calotta e dei piedritti.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e 
secondo le disposizioni della D.L.

(Euro ventiquattro/21 )

mq 24,21

PA.GAL.069 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON MANTO IMPERMEABILE SINTETICO
COMPOSTO DI DOPPIO STRATTO DI TESSUTO NON TESSUTO ABBINATO A TELO IN TPO

La lavorazione remunera e comprende:
- fornitura e posa di  manto multistrato impermabile sintetico, costituito da uno strato TPO abbinato a due 
strati di tessuto non tessuto, un primo tessuto installato all'intradosso della galleria del peso minimo di 
500 g/m²; e il secondo strato, installato all'estradosso, del peso minimo di 200 g/m²;
- la fornitura e posa delle strisce di fissaggio;
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2023
PA - PREZZI AGGIUNTIVI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

- il fissaggio alla calotta ed ai piedritti della membrana;
- la saldatura a caldo dei giunti del manto, comprese le relative ispezioni e prove di giunzione; 
- compresa l'eventuale fornitura e posa di strisce di manto integrative compensative, per l'insorgere di 
eventuali ondulazioni;
- compresa di qualsiasi elemento di fissaggio, quali rondelle, chiodi etc
Il tutto posto in opera, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la formazione di giunti, 
sovrapposizioni, sfridi ecc., in qualsiasi condizione operativa, turnazioni ecc. e tutto quanto altro occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
PER OGNI M² EFFETTIVAMENTE POSATO

(Euro sessantanove/81 )

mq 69,81

PA.GAL.070 SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALI DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA RETI
LEGGERA E/O PESANTE

SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALI DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA RETI LEGGERA E/O 
PESANTE
Smontaggio di opera provvisionale composta da reti in acciaio, sono compresi nel prezzo gli oneri di 
smontaggio, la movimentazione, eventuale taglio dei tasselli, l'allontanamento e l’accatastamento di tutto 
il materiale di risulta nell'ambito del cantiere con cura all'eventuale riutilizzo dei materiali risultante (reti in 
acciaio Inox AISI 304 di tipo leggera e/o pesante nonché le piastre)
Sono esclusi gli oneri del eventuale smaltimento delle strutture.
PER OGNI MQ DI INTERVENTO DI SMONTAGGIO DI RETI 

(Euro sei/86 )

mq 6,86

PA.GAL.071 SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALE DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA LAMIERA
GRECATA CON O SENZA SOTTOSTRUTTURA

SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALE DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA LAMIERA GRECATA 
CON O SENZA SOTTOSTRUTTURA
composta da lamiera grecata in acciaio con o senza sottostruttura, sono compresi nel prezzo gli oneri di 
smontaggio, la movimentazione, eventuale taglio dei tasselli, l'allontanamento e l’accatastamento di tutto 
il materiale di risulta nell'ambito del cantiere con cura all'eventuale riutilizzo dei materiali risultante 
(Lamiera grecata Inox AISI 304 e sottostruttura)
Sono esclusi gli oneri del eventuale smaltimento delle strutture.
PER OGNI MQ DI INTERVENTO DI SMONTAGGIO DI LAMIERA GRECATA

(Euro otto/89 )

mq 8,89

PA.GAL.072 REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE GRONDE - DISCENDENTI - PER LA RACCOLTA
DELLE VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA INCASSATI NEL PIEDRITTO, L=4,00m

La lavorazione vede la realizzazione del discente realizzato con tubo per la raccolta delle acque di venuta 
dalla gronda e/o dreni da scaricare successivamente nel mezzo tubo del marciapiede.
Di seguito sono descritte le fasi lavorative:
  01 - Escluso fornitura e posa di tubo in PVC di scarico discendente, compreso dei raccordi e pezzi 
speciali, remunerato con appositi prezzi di elenco;
  02 - Ripristino rivestimento con malta cementizia o similare , rinforzata con rete in fibre di vetro.
  03 - Esclusa rasatura superficiale e fresatura di nicchia nei piedritti remunerata con relativo articolo di  
Elenco prezzi, per la posa del tubo discendente ;
  04 - Escluso smaltimento materiale di risulta alle Pubbliche discariche autorizzate, remunerato con 
appositi prezzi di elenco.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
Il prezzo comprende e compensa tutti gli sfridi e ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavora a 
regola d'arte.
PER OGNI TUBO DISCENDENTI DI SCARICO L=4,00M

(Euro cinquecentoottantacinque/94 )

cad 585,94

PA.GAL.073 REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE GRONDE - DISCENDENTI - PER LA RACCOLTA
DELLE VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA INCASSATI NEL PIEDRITTO E CARTER DI PROTEZIONE
IN ACCIAIO INOX, L=4,00m

La lavorazione vede la realizzazione del discendente per la  raccolta delle acque di venuta della grondra 
e/o dreni da scaricare successivamente nel mezzo tubo del marciapiede.
Di seguito sono descritte le fasi lavorative:
  01 -Escluso fornitura e posa di tubo in PVC di scarico discendente, compreso dei raccordi e pezzi 
speciali, remunerato con appositi prezzi di elenco;
  02 -Fornitura e posa di carter in Acciaio Inox AISI 304 così come riportato negli elaborati di progetto e 
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2023
PA - PREZZI AGGIUNTIVI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

come indicato dalla DL;
  03 - Esclusa rasatura superficiale e fresatura di nicchia nei piedritti remunerata con relativo articolo di  
Elenco prezzi, per la posa del tubo discendente;
  04 -Escluso smaltimento materiale di risulta alle Pubbliche discariche autorizzate, remunerato con 
appositi prezzi di elenco.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
Il prezzo comprende e compensa tutti gli sfridi e ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavora a 
regola d'arte.
PER OGNI TUBO DISCENDENTI DI SCARICO L=4,00M

(Euro trecentoquarantasette/18 )

cad 347,18

PA.GAL.074 REALIZZAZIONE DI SCARICO GRONDE DISCENDENTI IN LAMIERA ACCIAIO INOX AISI 304
PER RACCOLTA PER VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA, L=4,00m

La lavorazione vede la realizzazione di canalina rettangolare discente in acciaio inox AISI 304 per raccolta 
acque di venute acque dalla grondra e successivo scarico nel mezzo tubo sui marciapiedi.
  01 - Escluso fornitura e posa di canale di scarico discendente in acciaio inox AISI 304, remunerato con 
appositi prezzi di elenco.
  02 - Fornitura e posa di staffe in Acciaio Inox AISI 304 così come riportato negli elaborati di progetto e 
come indicato dalla DL;
  03 - Esclusa rasatura superficiale e fresatura di nicchia nei piedritti remunerata con relativo articolo di  
Elenco prezzi, per la posa del tubo discendente
  04 - Escluso smaltimento materiale di risulta alle Pubbliche discariche autorizzate, da remunerare con 
appositi prezzi di elenco.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
Il prezzo comprende e compensa tutti gli sfridi e ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavora a 
regola d'arte.
PER OGNI TUBO DISCENDENTI DI SCARICO L=4,00M

(Euro cinquecentoottantatre/42 )

cad 583,42

PA.GAL.075 FORNITURA E POSA DI TASSELLI M16/M20 - TASSELLI A FISSAGGIO MECCANICO IN
ACCIAIO INOX, L DA 100 A 300 MM

Sistema di ancoraggio meccanico in acciaio inox diametro da M16 a M20 per lunghezze da 100 a 300 mm
Compreso e compensato nel prezzo dadi, rondelle, accessori e quant'altro occorre per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte.
Per singolo tassello posato in opera

(Euro quarantasei/10 )

cad 46,10

PA.GAL.076 CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA
MICRONIZZATA

Costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco, 
imprimitura con applicazione di vernice acrilica a miscela cementizia all'acqua di colore bianco (RAL 9010), 
atossica, isoparaffinica, dearomatizzata. 
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, con una quantità 
minima di 300 gr/m², spessore compreso tra 80 e 200 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione SRI>100 - ASTM E1980;
- aderenza per trazione diretta: >1.5 MPA - UNI EN 1542:2000;
- permeabilità all’anidride carbonica: Sd>0.5m; µ>3000 – UNI EN 1062-6:2003
- permeabilità all’acqua liquida: w<0.5, classe W3 – UNI EN 1062-3:2008.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la rimozione di 
eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale, la pulizia e la 
rimozione di qualsiasi residuo della lavorazione, compresi gli oneri di smaltimento di diluenti, residui, ecc.; 
e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo remunera la superficie 
complessiva per contratto o contratto attuativo, indipendentemente dal numero di gallerie e/o fornici.

(Euro undici/29 )

mq 11,29

PA.GAL.077 CICLO DI MANUTENZIONE DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE CON APPLICAZIONE DI
VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA

Costituito da lavaggio semplice con acqua a pressione fino a 100 bar e applicazione di vernice acrilica a 
miscela cementizia all'acqua di colore bianco (RAL 9010), atossica, isoparaffinica, dearomatizzata. 
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, con una quantità 
minima di 400 gr/m², spessore compreso tra 200 e 250 micron.
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La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione SRI>100 - ASTM E1980;
- aderenza per trazione diretta: >1.5 MPA - UNI EN 1542:2000;
- permeabilità all’anidride carbonica: Sd>0.5m; µ>3000 – UNI EN 1062-6:2003
- permeabilità all’acqua liquida: w<0.5, classe W3 – UNI EN 1062-3:2008.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la rimozione di 
eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale, la pulizia e la 
rimozione di qualsiasi residuo della lavorazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. Il prezzo remunera la superficie complessiva per contratto o contratto attuativo, 
indipendentemente dal numero di gallerie e/o fornici.

(Euro cinque/06 )

mq 5,06

PA.GAL.078 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 15

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle 
norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, 
preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera 
anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 15

(Euro trentanove/20 )

mq 39,20

PA.GAL.079 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 10

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle 
norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, 
preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera 
anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 10

(Euro ventisei/66 )

mq 26,66

PA.GAL.080 CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA
MICRONIZZATA

Costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco, 
imprimitura con applicazione di vernice acrilica a miscela cementizia all'acqua di colore bianco (RAL 9010), 
atossica, isoparaffinica, dearomatizzata. 
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, con una quantità 
minima di 300 gr/m², spessore compreso tra 80 e 200 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione SRI>100 - ASTM E1980;
- aderenza per trazione diretta: >1.5 MPA - UNI EN 1542:2000;
- permeabilità all’anidride carbonica: Sd>0.5m; µ>3000 – UNI EN 1062-6:2003
- permeabilità all’acqua liquida: w<0.5, classe W3 – UNI EN 1062-3:2008.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la rimozione di 
eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale, la pulizia e la 
rimozione di qualsiasi residuo della lavorazione, compresi gli oneri di smaltimento di diluenti, residui, ecc.; 
e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo remunera la superficie 
complessiva per contratto o contratto attuativo, indipendentemente dal numero di gallerie e/o fornici.

(Euro sette/50 )

mq 7,50

PA.GAL.081 CICLO DI MANUTENZIONE DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE CON APPLICAZIONE DI
VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA

Costituito da lavaggio semplice con acqua a pressione fino a 100 bar e applicazione di vernice acrilica a 
miscela cementizia all'acqua di colore bianco (RAL 9010), atossica, isoparaffinica, dearomatizzata. 
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, con una quantità 
minima di 400 gr/m², spessore compreso tra 200 e 250 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione SRI>100 - ASTM E1980;
- aderenza per trazione diretta: >1.5 MPA - UNI EN 1542:2000;
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- permeabilità all’anidride carbonica: Sd>0.5m; µ>3000 – UNI EN 1062-6:2003
- permeabilità all’acqua liquida: w<0.5, classe W3 – UNI EN 1062-3:2008.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la rimozione di 
eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale, la pulizia e la 
rimozione di qualsiasi residuo della lavorazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. Il prezzo remunera la superficie complessiva per contratto o contratto attuativo, 
indipendentemente dal numero di gallerie e/o fornici.

(Euro cinque/26 )

mq 5,26

PA.ISP.01 STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE IN GALLERIA
E/O INDAGINI

STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE IN GALLERIA E/O 
INDAGINI
Il prezzo  remunera e compensa la manodopera e i mezzi d'opera in ausilio ed in supporto alle attività 
ispettive in galleria e /o indagini. 
L'attività comprende: 
- squadra della manodopera, composta da caposquadra e 2 operai qualificati; 
- mezzi d'opera, completi di operatore e di tutti i consumi, di portata adeguata, per il trasporto dei mezzi 
d'opera di sollevamento, quale ad esempio piattaforma mobile elevatrice;
- mezzo d'opera, quale Autocarro completo di operatore e di tutti i consumi, come mezzo d'opera per il 
trasporto di attrezzature e materiali;
- mezzo d'opera di sollevamento, quale piattaforma di lavoro mobile elevabile, compreso operatore 
specializzato per il funzionamento e di tutti i consumi, per attività di smontaggio e rimontaggio onduline 
grecate e reti di contenimento, che dovranno eseguire le attività sopradescritte, ivi comprese le attività di 
approvigionamento a terra dei materiali e l’allontanamento dei materiali di risulta. La piattaforma dovrà 
essere equipaggiata di utensili necessari alle lavorazione (es. flex, perforatore, avvitatore con dispositivo 
atto a garantire il corretto serraggio dei bulloni, oltre ad attrezzatura minuta); la stessa piattaforma  
mobile elevabile darà assistenza per  le attività ispettive degli Assessors;
- attrezzature minime per la generazione di energia elettrica di ausilio delle attrezzature per l'esecuzione 
delle attività descritte al punto precedente;
- tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività precedentemente descritte;
- è incluso il trasporto a piè d'opera di tutti i mezzi d'opera, della manoopera, delle attrezzature necessarie 
e la eventuale sostituzione e rifacimento di parte o delle opere o impianti eventualmente danneggiati 
durante l'ispezione;
- è inclusa l'eventuale pulizia finale e lo sgombero dell'area di cantiere a fine dell'ispezione.
Detta struttura operativa dovrà, su disposizione della Direzione Lavori e secondo la programmazione 
comunicata di volta in volta, procedere in via preliminare con lo smontaggio delle onduline eventualmente 
poste sui piedritti della galleria oggetto di ispezione, a seguire o in contemporanea, a seconda delle 
caratteristiche dell’infrastruttura, procedere con lo smontaggio delle onduline e/o rete poste in calotta.
Successivamente si procederà, dopo le indicazioni fornite dagli Assessor sulla base dei tipologici allegati, 
come parte integrante al presente contratto di Appalto, al montaggio di reti e/o onduline sui punti di 
installazione identificati.
Nel prezzo è incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, e remunera 
esclusivamente gli interventi riferiti alle attività di ispezione come indicato nella presente declaratoria 
prezzo.
Il prezzo così determinato e composto remunera ogni intervento (cadauno) di lavoro della durata 
massima fino a 8 ore.

(Euro millesettecentocinquantotto/53 )

intervento 1.758,53

PA.ISP.02 IMPIEGO DI MANODOPERA E MEZZO D'OPERA DI SOLLEVAMENTO, DI SUPPORTO
ALL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SIGILLATURA DI CAROTE E VIDEOSCOPIE PRESENTI
NELLA CALOTTA DELLE GALLERIE, PER IL RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO

IMPIEGO DI MANODOPERA E MEZZO D'OPERA DI SOLLEVAMENTO, DI SUPPORTO ALL'ESECUZIONE 
DELL'ATTIVITÀ  DI SIGILLATURA DI CAROTE E VIDEOSCOPIE PRESENTI NELLA CALOTTA DELLE 
GALLERIE, PER IL RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Il prezzo  prevede e compensa la struttura operativa di supporto per l'esecuzione della sigillatura di carote 
e videoscopie,come di seguito indicato:
- manodopera;
- mezzo di sollevamento mobile elevabili, compreso di operatore e di tutti i consumi per il funzionamento, 
per l'esecuzione dell'attività a qualsiasi altezza e quota, per le attività di sigillatura delle carote presenti in 
calotta nelle gallerie dell'intera rete;
Detta struttura operativa assegnata alle attività sopra riportate, su disposizione della Direzione Lavori e 
secondo la programmazione comunicata di volta in volta, procedere con le attività di sigillatura dei fori 
con la messa in opera di malta, cementizia bicomponente polimero modificata con resine acriliche per 
ripristinare il calcestruzzo della calotta.
Escluso dal prezzo la sola fornitura del materiale, da remunerare con apposito prezzo di elenco. 
Il prezzo così determinato e composto remunera ogni ora effettiva di intervento, necessaria all'attività di 
sigillatura, secondo le indicazioni e come riportato dalla DL

h 109,41
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(Euro centonove/41 )

PA.ISP.03 PIATTAFORMA AEREA IN AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL
FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD

Il prezzo comprende la presenza di una Piattaforma aerea da integrare alla squadra operativa standard 
per le attività ispettive in galleria e/o indagine  comprensiva di operatore specializzato per il 
funzionamento e di tutti i consumi.
L'attivazione della sopravvenuta esigenza in riferimento alle fasi di lavoro verrà ordinata dal Direttore dei 
Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento e sarà valorizzate in aumento 
rispetto al prezzo convenuto PA.ISP.01.
Tale variazione sarà consuntivata dal Direttore Lavori attraverso apposito rapportino controfirmati tra le 
parti, riportante il tipo e il numero del mezzo variato.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, solo esclusi gli 
oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Soli esclusi altresì i sovrapprezzi per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola piattaforma aggiuntiva per ogni ora di 
intervento, da applicare esclusivamente alle attività di supporto  alle indagini e/o ispettive in galleria, 
come riportato e registrato nei rapportini della DL.

(Euro ottantuno/76 )

h 81,76

PA.ISP.04 PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO IN AGGIUNTA
COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA
OPERATIVA STANDARD

Il prezzo comprende la presenza di una Piattaforma aerea o cestello istallato su autocarro, da integrare 
alla squadra operativa standard per le attività ispettive in galleria e/o indagine  comprensiva di operatore 
specializzato per il funzionamento e di tutti i consumi.
L'attivazione della sopravvenuta esigenza in riferimento alle fasi di lavoro verrà ordinata dal Direttore dei 
Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento e sarà valorizzate in aumento 
rispetto al prezzo convenuto PA.ISP.02.
Tale variazione sarà consuntivata dal Direttore Lavori attraverso apposito rapportino controfirmati tra le 
parti, riportante il tipo e il numero del mezzo variato.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, solo esclusi gli 
oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Soli esclusi altresì i sovrapprezzi per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola piattaforma aggiuntiva per ogni ora di 
utilizzo effettivo, da applicare esclusivamente alle attività di supporto alle indagini e/o ispettive in galleria, 
come riportato e registrato nei rapportini della DL.

(Euro settantadue/09 )

h 72,09

PA.ISP.05 AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI IN AGGIUNTA
COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA
OPERATIVA STANDARD

Il prezzo comprende la presenza di un autocarro o autocisterna della portata da 16 a 40 q.li  in aggiunta  
alla squadra operativa standard per le attività ispettive in galleria e/o indagine  comprensiva di operatore 
specializzato per il funzionamento.
L'attivazione della sopravvenuta esigenza in riferimento alle fasi di lavoro verrà ordinata dal Direttore dei 
Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento e sarà valorizzate in aumento 
rispetto al prezzo convenuto PA.ISP.01 e/o PA.ISP.02.
Tale variazione sarà consuntivata dal Direttore Lavori attraverso apposito rapportino controfirmati tra le 
parti, riportante il tipo e il numero del mezzo variato.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, solo esclusi gli 
oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Soli esclusi altresì i sovrapprezzi per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola piattaforma aggiunta per ogni intervento 
di lavoro da svolgere in un tempo massimo di 8 ore.

(Euro sessantuno/85 )

h 61,85

PA.ISP.06 OPERAIO QUALIFICATO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA
STANDARD PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINE

OPERAIO QUALIFICATO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD PER LE 
ATTIVITA' DI SUPPORTO ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINE
Il prezzo comprende e compensa in aumento  la presenza di un Operaio Qualificato, per la struttura 
operativa sia di supporto alle attività ispettive in galleria e/o indagine  comprensiva.
L'attivazione della sopravvenuta esigenza in riferimento alle fasi di lavoro verrà ordinata dal Direttore dei 
Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento e sarà valorizzate in aumento 
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rispetto al prezzo convenuto PA.ISP.01 e/o PA.ISP.02. 
Tale variazione sarà consuntivata dal Direttore Lavori attraverso apposito rapportino controfirmati tra le 
parti, riportante il tipo e il numero del mezzo variato.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, solo esclusi gli 
oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Soli esclusi altresì i sovrapprezzi per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola piattaforma aggiunta per ogni intervento 
di lavoro da svolgere in un tempo massimo di 8 ore.

(Euro trentasette/31 )

h 37,31

PA.ISP.07 FORNITURA E POSA DI RINFORZO COSTITUITO DI CENTINA METALLICA IN ACCIAO ZINCATO
A CALDO A PROFILO OMEGA 50x50x100 SP. 5 MM

Le lavorazioni vedono la realizzazione di centinatura in acciaio zincato a caldo a profilo Omega di rinforzo 
del rivestimento definitivo.
01 - Realizzazione di rinforzo con centine metalliche in acciaio S275 o superiore costituito da profilo 
Omega 50x50x100mm sp. 5mm; disposte a passo 80 cm, solidarizzate  alla calotta con tasselli  chimici 
M12 L=45cm disposti a passo 95 cm su tutto lo sviluppo della centina, completa di piastre
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
Per ogni kg posato in opera.

(Euro nove/46 )

kg 9,46

PA.ISP.08 FORNITURA E POSA DI RINFORZO COSTITUITO DA CENTINA METALLICA A PROFILO OMEGA
60x60x120 SP. 5 MM IN ACCIAIO S275 O SUPERIORE

Le lavorazioni vedono la realizzazione di centinatura a profilo Omega di rinforzo del rivestimento 
definitivo.
  01 - Realizzazione di rinforzo con centine metalliche in acciaio S275 o superiore costituito da profilo 
Omega 60x60x120mm sp. 5mm; disposte a passo ~ 80 cm, solidarizzate  alla calotta con tasselli  
meccanici M12 e M16 L=20cm oppure chimici M12 e M16 L=40cm disposti a passo ~ 90cm su tutto lo 
sviluppo della centina, completa di piastre
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
Per ogni kg posato in opera.

(Euro sette/04 )

kg 7,04

PA.ISP.09 COMPOSIZIONE DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ
ISPETTIVE VITA NOMINALE IN GALLERIA E/O INDAGINI COMPOSTA DA UNA SQUADRA DA
UNA PLE E 4 OPERAI

Il prezzo remunera e compensa la manodopera e i mezzi d'opera in ausilio ed in supporto alle attività 
ispettive vita nominale delle galleria e /o indagini.
L'attività comprende:
- squadra della manodopera, composta da caposquadra, 2 operai qualificati e 2 operai specializzati;
- mezzi d'opera, completi di operatore e di tutti i consumi, di portata adeguata, per il trasporto dei mezzi 
d'opera di sollevamento, quale ad esempio piattaforma mobile elevatrice;
- mezzo d'opera, quale Autocarro completo di operatore e di tutti i consumi, come mezzo d'opera per il 
trasporto di attrezzature e materiali;
- mezzo d'opera di sollevamento, quale piattaforma di lavoro mobile elevabile, compreso operatore 
specializzato per il funzionamento e di tutti i consumi, per attività di smontaggio e
rimontaggio onduline grecate e reti di contenimento, che dovranno eseguire le attività sopradescritte, ivi 
comprese le attività di approvigionamento a terra dei materiali e  l’allontanamento dei materiali di risulta. 
La piattaforma dovrà essere equipaggiata di utensili necessari alle lavorazione (es. flex, perforatore, 
avvitatore con dispositivo atto a garantire il corretto serraggio dei bulloni, oltre ad attrezzatura minuta); la 
stessa piattaforma mobile elevabile darà assistenza per le attività ispettive degli Assessors;
- attrezzature minime per la generazione di energia elettrica di ausilio delle attrezzature per l'esecuzione 
delle attività descritte al punto precedente;
- tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività precedentemente descritte;
- è incluso il trasporto a piè d'opera di tutti i mezzi d'opera, della manoopera, delle attrezzature necessarie 
e la eventuale sostituzione e rifacimento di parte o delle opere o impianti eventualmente danneggiati 
durante l'ispezione;
- è inclusa l'eventuale pulizia finale e lo sgombero dell'area di cantiere a fine dell'ispezione.
Detta struttura operativa dovrà, su disposizione della Direzione Lavori e secondo la programmazione 
comunicata di volta in volta, procedere in via preliminare con lo smontaggio delle
onduline eventualmente poste sui piedritti della galleria oggetto di ispezione, a seguire o in 
contemporanea, a seconda delle caratteristiche dell’infrastruttura, procedere con lo smontaggio delle 
onduline e/o rete poste in calotta.
Successivamente si procederà dopo le indicazioni fornite dagli Assessor sulla base dei tipologici allegati 
come parte integrante al presente contratto di Appalto, al rimontaggio di reti e/o onduline sui punti di 
ispezione.
Nel prezzo è incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, e remunera 
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2023
PA - PREZZI AGGIUNTIVI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

esclusivamente gli interventi riferiti alle attività di ispezione come indicato nella presente declaratoria 
prezzo.
Il prezzo così determinato e composto remunera ogni intervento (cadauno) di lavoro compreso 
accantieramento e smobilizzo per qualsiasi durata dell'intervento.

(Euro duemilaseicentocinquantadue/98 )

intervento 2.652,98

PA.ISP.10 TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO TRABATTELLI ELETTRICI PER ATTIVITA' DI ISPEZIONE
DA ESEGUIRSI IN NOTTURNA

Compenso per trasporto e smobilizzo cantieri a mezzo di autoarticolato, per attività svolte esclusivamente  
in orario notturno, in gallerie dove è prevista una chiusura programmata, con apertura al traffico, 
terminate le attività di ispezione. Per un massimo di n.3 trabattelli elettrici.
Tutte le operazioni eseguite dovranno risultare, da specifico foglio di lavoro da consegnare alla Direzione 
Lavori.

(Euro cinquecentoottantasei/34 )

a corpo 586,34

PA.ISP.11 FORNITURA IN OPERA DI LEGANTE IDRAULICO - NON CONTENENTE CLORURI - A PRESA ED
INDURIMENTO RAPIDISSIMO PER IL BLOCCAGGIO DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA

Legante premiscelato in polvere composto da cementi ad alta resistenza e speciali additivi non contiene 
cloruri a presa e indurimento rapissimo.
I consumi medi 1,8 kg di legante per un dm³ di cavità da riempire.
Il prezzo di applicazione per kg fornito a secco

(Euro cinquantasette/48 )

kg 57,48

PA.ISP.12 FORNITURA DI STUCCO EPOSSIDICO AD ELEVATA TISSOTROPIA

I consumi medi 1,6 kg di legante per un dm³ di cavità da riempire.
Il prezzo di applicazione per kg fornito a secco

(Euro diciannove/54 )

kg 19,54

PA.ISP.13 RIEMPIMENTO E SIGILLATURA DI CAROTE E VIDEOSCOPIE PRESENTI NELLA CALOTTA DELLE
GALLERIE

Il prezzo prevede e compensa il riempimento e sigillatura dei fori risultante del carotaggi per l'ispezion e 
videoscopie,come di seguito indicato:
per l'esecuzione dell'attività a qualsiasi altezza e quota, per le attività di riempimento e sigillatura dei fori 
risultanti dai carotaggi presenti in calotta nelle gallerie; compensa la fornitura e posa del materiale 
costituito da legante idraulico a presa e indurimento rapido e successiva rasatura con stucco epossidico 
ad elevata tissotropia, per ripristino del calcestruzzo ri rivestimento
Per

(Euro centoquarantadue/91 )

cad 142,91
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	SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALI DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA RETI LEGGERA E/O PESANTE
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