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Num.Ord. , e pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 |autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.

euro (zero/25) mc x km 0,25
Nr.2 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 Piano di posa dei rilevati con
A.002.001.b |materiali idonei provenienti dagli scavi: Al, A2, A2-5, A3.

euro (zero/67) m? 0,67
Nr. 3 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea
A.002.002.a |per la profondita e le modalita prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore

del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilita ma non minore di 50 N/mmgq,

compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI Al GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5,

A3

euro (zero/40) m? 0,40
Nr. 4 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA FINO A 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la
A.002.003.c |formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. -

AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

euro (quindici/43) m? 15,43
Nr. 5 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI Al GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati
A.002.007.a |di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a

strati fino a raggiungere la densita prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle

banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

euro (uno/83) m? 1,83
Nr. 6 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della
A.002.009 |sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con

quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni

onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

euro (ventiotto/30) m? 28,30
Nr. 7 FORNITURA E POSA IN OPERA di sistema conteitivo realizzato con geostuoia con resistenza alla trazione non inferiore a 18 kN/m
AP.01 e spessore non inferiore a 18 mm e rete elettrosaldata filo 8 maglia 10x10 ancorata con barre n°6 barre al metro quadro di parete dl

diametro minimo 14 e lunghezza della staffa a U di 50 cm.

euro (quarantatre/25) m 43,25
Nr. 8 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura di una via di traffico, compresi e
BSIC01.a-2C |compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Tmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni

integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi

ultimi solo per il primo giorno).

(schemi 2-3)

euro (millecentosettantaquattro/40) €/sett. 17174,40
Nr. 9 Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico, compresi e
BSIC01.a-3C |compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- linstallazione del materiale per segnaletica verticale nella quantitd e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni

integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led.(per questi

ultimi solo per il primo giorno).

(schemi F14-F.18)

euro (millenovantatre/49) sett 17093,49
Nr. 10 Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata minore o uguale di 2 giorni solari, compresi e
BSICOl.a- |compensati: gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo ¢ il trasporto dal magazzino dell'Impresa;il nolo di tutto il
COM materiale;l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigenti e¢ dalle

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL; il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli

impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e

rientro al magazzino.

Per ogni turno di lavoro.

euro (duecentoquarantacinque/18) €/cad 245,18
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 11
BSIC04.a-
COM

Nr. 12
BSIC04.b-
COM

Nr. 13
BSIC04.d-
COM

Nr. 14
1.001.008.1

Nr. 15
1.001.025.00
le

Nr. 16
MVA.016.02

Nr. 17
NSIC027

Nr. 18
NSIC027a

Nr. 19
NSIC027f

Nr. 20
SIC.001.001.
001.a

Compenso per l'installazione di segnaletica di chiusura della corsia di emergenza, del sommario per il segnalamento temporaneo su
autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Tmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni
integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema F.1_2C,schema F.13_3C, schema F.34 4C)

euro (duecentosettantadue/58)

Idem come al BSIC04.a-COM.
Per ogni settimana in piu.
euro (dodici/95)

Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento in
efficienza, per segnaletica di chiusura della corsia di emergenza del sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre
e quattro descritta al BSIC04.a-COM.

Per giorno di utilizzo.

euro (settantaotto/92)

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE Con rivestimento interno in malta di cememto alluminoso o simile, rivestimento esterno in
zinco (min 200g/mq) e pittura epossidica per condotte in pressione complete di giunto antisfilamento adatto anche per giunzione di
pezzi speciali, questi compresi nel prezzo, compreso qualsiasi onere per trasporto accatastamento su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Impresa, sfilamento a pi¢ d'opera, preparazione del piano di appoggio del tubo, le prove a pressione ed i lavaggi come descritto nel
Capitolato Speciale di Appalto ed ogni altro onere per dare la condotta funzionante e con le pendenze prescritte in progetto. Compresa
fornitura e posa in opera. - DN 60 CM

euro (duecentoventiotto/14)

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata
esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformita alla norma UNI EN 13476-
3 (tipo B), certificata con marchio di qualita di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o
manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma UNI EN 681-1. E compresa la posa in opera ed il collaudo
ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro
con idonei materiali prescritti dalla D.L. Classe di rigidita anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa
in opera. -SN 4 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500 Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN
13476-3.

euro (settantaquattro/39)

Sorveglianza e manutenzione della segnaletica, quando non attiva la lavorazione in cantiere, di qualunque tipologia di cantiere fisso
che occupi una o pill corsie di marcia in Autostrada (esclusa la corsia di emergenza), al fine di garantire il mantenimento delle
condizioni di sicurezza e visibilita, controllando il corretto posizionamento dei segnali qualora essi vengano spostati e/o abbattuti dal
vento o dagli utenti in transito o da qualsiasi altra causa; mantenere i dispositivi luminosi sempre in efficienza in condizioni di scarsa
visibilita o eventi meteorici  avversi garantendo sempre la chiara percezione dei messaggi.ll prezzo comprende e compensa due
operatori € un automezzo..

euro (settantauno/45)

Predisposizione di sistema di protezione e recinzione installata su New Jersey costituita da rete tessuta in PEHD, tappo, staffa,
zoccolo, pali in pvc, fascette, compreso montaggio in opera, rimozione a fine lavori ¢ mantenimento in efficienza, al ml per il primo
mese di utilizzo.

euro (sei/65)

Predisposizione di sistema di protezione e recinzione installata su New Jersey come descritto alla voce NSIC027, al ml per i mesi
successivi al primo.
euro (zero/71)

Smontaggio e rimontaggio del mascheramento (di qualunque tipologia) predisposto sul sistema di protezione e recinzione installata su
New Jersey. Al ml di mascheramento.
euro (due/83)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e
posti in opera. Sono compresi: - il montaggio ¢ lo smontaggio eseguito da personale esperto ¢ dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole fermapiede e i parapetti - le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa
riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita
a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed ¢ cosi computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo
piano di calpestio pit un metro; - misurata in orizzontale calcolando 1'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI

euro (nove/86)

€/sett.

€/sett.

€/giorno

ml

ml

272,58

12,95

78,92

228,14

74,39

71,45

6,65

0,71
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Num.Ord. , ‘ e pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 21 idem c.s. ...- PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
SIC.001.001. |euro (zero/88) m? 0,88
001.b
Nr. 22 SCHERMATURA CON STUOIE Di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e
SIC.001.001. |magistero per dare la schermatura montata; - lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
020.b Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; - I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; - il mantenimento
in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori. - Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE
euro (zero/52) m? 0,52
Nr. 23 PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I
SIC.002.001. |dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola
005.a ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono
essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: - 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di lavoro; - l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. - IN LEGNO Assi di
legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma
piede.
euro (quattordici/53) ml 14,53
Nr. 24 MOVIERE Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso unico alternato o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o
SIC.004.002. [comunque di mantenere sgombro il raggio d’azione dei mezzi operativi, inclusi gli oneri per I'utilizzo di palette, bandiere, spade
028 luminose per segnalazioni in notturno e apparati ricetrasmittenti.
euro (ventiotto/45) h 28,45
Nr. 25 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm,
SIC.004.003. |idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel
025 terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di
protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 7 cm resistente alle basse temperature.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - gli accessori di fissaggio; - la manutenzione periodica; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; -
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e
s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo sviluppo in
metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.
euro (tre/40) ml 3,40
Nr. 26 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A MURETTO Sono compresi: - il
SIC.004.003. |piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di spostamenti; - la sostituzione in caso di
030.0001.a |eventuali perdite /0 danneggiamenti,; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - I'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A MURETTO - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE
euro (quindici/93) ml 15,93
Nr. 27 idem c.s. ...- PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.004.003. |euro (sei/59) ml 6,59
030.0001.b
Nr. 28 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
SIC.005.001. |contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO
001.a AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
euro (trentaquattro/84) h 34,84
Nr. 29 idem c.s. ...- COSTO AD PERSONAM LAVORATORI L'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente
SIC.005.001. |all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessita.
001.b euro (ventiquattro/12) h 24,12
Nr. 30 INFORMAZIONE Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
SIC.005.002. |euro (trentaquattro/84) h 34,84
001.a
Nr. 31 idem c.s. ...DI OGNI LAVORATORE
SIC.005.002. |euro (ventiquattro/12) h 24,12
001.b
Nr. 32 SCHERMATURA CON STUOIE Di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere €
SIC.01.01.02 |magistero per dare la schermatura montata; - lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
0.a Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; - I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; - il mantenimento
in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori. - Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
euro (due/87) m? 2,87
Nr. 33 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
SIC.01.02.00 |cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura

COMMITTENTE: Autostrade per I'ltalia
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S5.a

Nr. 34
SIC.01.02.00
5b

Nr. 35
SIC.01.02.01
0.a

Nr. 36
SIC.01.02.01
0.b

Nr. 37
SIC.01.02.01
S5.a

Nr. 38
SIC.01.02.01
5.b

Nr. 39
SIC.01.02.02
0.a

Nr. 40
SIC.01.02.02
0.b

Nr. 41

portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.

La dotazione idrico-sanitaria sard comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo
e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il carico e lo scarico;

- ogni genere di trasporto;

- il posizionamento in cantiere;

- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;

- le pulizie periodiche;

- lo sgombero a fine cantiere;

- la raccolta differenziata del materiale di risulta;

- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;

- I'indennita di discarica;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili € quanto altro necessario per
dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (trecentoquarantasei/90)

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura
portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne,
serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-
sanitaria sara comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di
ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico;- - ogni genere di trasporto; - il
posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; -
la raccolta differenziata del materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; -
l'indennita di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa
¢ l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

euro (centocinquantasei/59)

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di
qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna
dotazione sara costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni 160x80 cm; - n. 4 sedie di tipo comune; - n. 4 armadi metallici
ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; - panca conprensiva di appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo
smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (duecentosessantasei/07)

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di
qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna
dotazione sara costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni 160x80 c¢m; - n. 4 sedie di tipo comune; - n. 4 armadi metallici
ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm. Nel
sovrapprezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo
smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

euro (ventisette/25)

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio
prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di
tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo
scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del
materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la
predisposizione del piano di posa e larredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

euro (duecentonovantacinque/12)

idem c.s. ...- PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE
euro (centodiciassette/47)

SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi
dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione
di lavoro sara costituita dai seguenti elementi: - tavolo operativo dimensioni 160x80 cm; - sedia girevole a 5 raggi; - raccordo angolare
a 90°; - porta computer dimensioni 80x80 cm; - cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm; - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel
sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo
smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (duecentoottantaotto/17)

idem c.s. ...- PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE
euro (diciannove/54)

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
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SIC.01.02.02
S.a

Nr. 42
SIC.01.02.02
5.b

Nr. 43
SIC.01.02.03
0.1.a

Nr. 44
SIC.01.02.03
0.1.b

Nr. 45
SIC.01.03.00
S.a

Nr. 46
SIC.01.03.00
5.b

Nr. 47
SIC.01.03.01
52.a

Nr. 48
SIC.01.03.01
52b

Nr. 49
SIC.01.05.00
la

dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e laltro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
ligiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietd dellimpresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (duecentonovantanove/90)

idem c.s. ...- PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE
euro (settantadue/95)

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro,
deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido
ad incastro. Sono compresi: - I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione
della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'uttilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE
MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (centoventidue/45)

idem c.s. ...occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER
OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE

euro (ventiquattro/90)

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali: - montanti in legno di sezione minima 12x12 cm ¢/0 tubolari metallici di diametro minimo
48 mm infissi nel terreno con profondita ed interasse idonei a dare stabilita all'intera recinzione ¢ comunque non superiore a
200 cm; - pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: -
gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gli scavi; - il corretto posizionamento
dei montanti; - i getti in conglomerato cementizio; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; -
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sara
misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (quattro/09)

idem c.s. ...- PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE
euro (zero/33)

ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei
ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in
tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilita all'intero
manufatto; - ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare
inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti
interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm; - ferramenta di
sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e
serrature; - finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di
antiruggine universale; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gli scavi; - il corretto
posizionamento dei montanti; - i getti in conglomerato cementizio; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a
fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e
quanto altro necessario per dare 'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

euro (sedici/86)

idem c.s. ...- PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE
euro (uno/29)

CASSONE METALLICO MC 6 Per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - 'uso per la durata del lavoro al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E
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Nr. 50
SIC.01.05.00
1.b

Nr. 51
SIC.02.02.00
la

Nr. 52
SIC.02.02.00
S5.a

Nr. 53
SIC.02.02.00
5.b

Nr. 54
SIC.02.02.01
0.1.a

Nr. 55
SIC.02.02.02
53.a

Nr. 56
SIC.02.02.03
5

Nr. 57
SIC.02.02.04
0

Nr. 58
SIC.02.02.04
5

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER
IL PRIMO MESE O FRAZIONE
euro (novantasei/30)

idem c.s. ...- PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE
euro (trentaotto/50)

ELMETTO DI SICUREZZA Con marchiatura CE e validita di utilizzo non scaduta. Sono compresi: - 'uso per la durata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e
resta di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio
alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

euro (zero/16)

OCCHIALI PROTETTIVI Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il
dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo del dispositivo durante
le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con trapano, mola,
smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc. Di qualsiasi tipo, livello di protezione
e montatura. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

euro (zero/05)

idem c.s. ...dei lavoratori. (Escluso acciaio inox, alluminio, ecc). Con stanghette, a protezione laterale, superiore e inferiore e lenti
antigraffio. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.
euro (zero/04)

MASCHERA DI PROTEZIONE CHIMICA Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: - 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. 1l dispositivo ¢ e resta di proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Contro schizzi provenienti da liquidi, solidi e da polveri tossiche. A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED
INFERIORE Con fascia elastica regolabile. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

euro (due/39)

GUANTI DI PROTEZIONE Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. 11
dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante
le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CON PELLICOLA IN
NITRILE PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

euro (zero/12)

TUTA AD ALTA VISIBILITA Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere ¢ 65% cotone, completa di due tasche, due
taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: - 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

euro (zero/48)

GIUBETTO AD ALTA VISIBILITA Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere ¢ 65% cotone, completo di due taschini
superiori con chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: - 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

euro (zero/31)

PETTORINA AD ALTA VISIBILITA Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche,
tasca anteriore con zip, tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
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Nr. 59
SIC.02.02.05
0

Nr. 60
SIC.02.02.06
5

Nr. 61
SIC.02.02.07
0.a

Nr. 62
SIC.03.01.00
la

Nr. 63
SIC.04.02.01
0.3.a

Nr. 64
SIC.04.02.01
0.3.b

Nr. 65
SIC.04.02.02
0

Nr. 66
SIC.04.05.00
S5.a

Nr. 67
SIC.04.06.00

Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

euro (zero/26)

PANTALONE AD ALTA VISIBILITA Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere ¢ 65% cotone, completo di due tasche
anteriori, tasca posteriore e porta metro, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: - 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

euro (zero/23)

SCARPE DA LAVORO Basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento,
resistenti agli idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore di lavoro e usate dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: - 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e resta di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

euro (zero/25)

CUFFIA ANTIRUMORE Con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e resta di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. - CON ARCHETTO TELESCOPICO

euro (zero/06)

IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due
dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: -
I’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di
sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; - ’'immediata sostituzione in caso d’usura; - la dichiarazione dell’installatore autorizzato; -
lo smantellamento a fine fase lavoro. L’impianto & e resta di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per 1
utilizzo temporaneo dell’impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - PER LA FORNITURA IN OPERA
DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI

euro (trecentosettantacinque/65)

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CLK.2

Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola
di classe 2" da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono
compresi: l'uso per la durata prevista, i sostegni (fissi 0 mobili) per i pannelli, la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza, I'accatastamento e l'allontanamento a fine lavoro.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE DA 0.91 A 3.00 MQ DI SUPERFICIE.

euro (settantasei/27)

idem c.s. ...a fine lavoro.
DA 0.91 A 3.00 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE.
euro (sedici/18)

TABELLE LAVORI - Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di
dimensioni 200x150 c¢m, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;

per tutto il periodo dei lavori.

euro (ventidue/S1)

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono
compresi: - I'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - I'allontanamento a fine opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. -
PER UN MASSIMO DI DUE DIPENDENTI

euro (ottantasette/17)

ESTINTORE Classe B CE da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro
di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di

cad

cad

cad

cad

cad

mZ

cad

cad

0,26

0,23

0,25

0,06

375,65

76,27

16,18

22,51

87,17
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

1.la utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (ventidue/83) cad 22,83
Nr. 68 ESTINTORE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
SIC.04.06.00 |manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del
1.1.b manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

euro (quattro/15) cad 4,15
Nr. 69 AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60 Anche a cassa ribaltabile, compresi conducenti,
SL.1.001.c |carburante ed ogni altro onere.

euro (cinquantasette/61) h 57,61
Nr. 70 AUTOCARRO - O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI Anche a cassa ribaltabile od autocisterna, compresi
SL.1.001.d |conducenti, carburante ed ogni altro onere.

euro (settantauno/75) h 71,75
Nr. 71 AUTOCARRO - CON GRUETTA DA KG 3500 A cassone ribaltabile dalla portata a pieno carico di q.li 190.
SL.1.001.g |euro (cinquantacinque/97) h 55,97
Nr. 72 PALA CARICATRICE - GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW) Con benna tipo roccia, compreso conducente,
SL.1.030.c  |carburante ed ogni altro onere.

euro (ottantasette/10) h 87,10
Nr. 73 GRUPPO ELETTROGENO - DA 5 KVA FINO A 10 KVA
SL.1.071.a  |Con motore diesel che eroga 400/230 volt, trifase.

euro (sette/11) h 7,11

Data, 11/11/2024
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