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AUTOSTRADA BOLOGNA - BARI - TARANTO (A/14)

Interventi di SOMMA URGENZA per la messa in sicurezza ed il
ripristino delle condizioni minime di transitabilita dell’Autostrada Al14
Bologna-Bari-Taranto tra le progr. Km 92+000 e la Km 118+000 e della
D14 (Diramazione per Ravenna) , a seguito dei gravi ed eccezionali
eventi alluvionali del 18 e 19 settembre 2024.
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3S SAFETY u.m. PREZZO | QUANTITA' TOTALI
INFORMAZIONI
SIC.05.02.001.b ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile INFORMAZIONI h 24,12 14 337,68 €
COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
ASSEMBLEE
assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
SIC.05.01.001.a contenuti h 34,84 14 487,76 €
dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori
COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di
SIC.04.06.001.1.a [indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del mese 22,83 6 136,98 €
manometro.
Costo di utilizzo mensile
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le siposizioni di legge.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori;
- il reintegro del contenuto;
- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
SIC 04.05.005.b |- I'allontanamento a fine opera. cad 228,29 2 456,58 €
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo
temporale
previsto dalla fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e
la
salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
PER OLTRE DUE DIPENDENTI
Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di
traffico,
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e
dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
BSIC1.a-3C - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata €/cad| 1096,13 1 1.096,13 €
dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima
settimana o
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori,
lampade, sacchi
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schemi F14-F.18)
Autocarro o autocisterna di portata compresa tra 151 e 180 quintali. .
NSIC169 L . . giorno 109,63 1 109,63 €
Noleggio giornaliero completo di carburante.
TOTALE 2.624,76 €

(Ing. A. Perini)
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